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A. CZESC OPISOWA



1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie stadionu miejskiego
wraz z infrastrukiurg przy ulicy Krochmalnej w Lublinie, zgodnie z normami federacji
krajowych PZPN oraz migdzynarodowych UEFA i FIFA w zakresie pitki nozne;.

Niniejsze opracowanie stanowi materiat do przygotowania ofert przetargowych dla realizacji
przedsiewziecia w ramach programu ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajgcy: Gmina Lublin, PI. WA. Lokietka 1, 20-950 Lublin.

Obowigzkiem Oferenta jest zastosowanie sie do decyzji administracyjnych i
warunkow technicznych wydanych zwigzku z planowana inwestycja, lub — w imieniu
Inwestora- uzyskanie zmiany zapisdw, ktére ze wzgledu na proponowane rozwigzania,
muszg zostac skorygowane.

Obowigzkiem Oferenta jest zastosowanie sie do wszystkich przepiséw prawa i norm
obowigzujacych w Polsce, takze nie wymienionych w PFU, oraz do wytycznych federacji
pitkarskich, o ile nie sg one sprzeczne z przepisami polskiego prawa. Jezeli wystapi konflikt
pomigedzy zapisami przepiséw i wytycznych federacji pitkarskich, kiérego jedynym
rozwigzaniem jest uzyskanie odstepstwa od przepiséw budowlanych, Wykonawca uzyska
je wiasnym staraniem. :

W zakresie prac projekfowych i wykonawstwa sg tez wszystkie czynnosci
wymagane przepisami od uczestnikéw procesu budowlanego, nawet jesli nie zostaly
wymienione w ninigjszym dokumencie.

Koszty optat administracyjnych, optat za przytaczenie do sieci i za wycinke drzew ponosi
Zamawiajgcy.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

a) Opracowanie projektu koncepcyjnego stadionu miejskiego (2 egzemplarze oraz
wersja elektroniczna), obejmujgcego co najmnie;:
> Projekt zagospodarowania terenu:
= (Czesé opisowa z zestawieniem powierzchni
= Cze8¢ rysunkowa (zagospodarowanie terenu ze szkicowym potozeniem sieci i
przytgczy) — skala zasadnicza 1:1000
» Dwie koncepcje projektu architektoniczno
= (Cze$&¢ opisowa z zestawieniem powierzchni
= Czesé rysunkowa — skala zasadnicza 1:200.
— rzuty wszystkich kondygnacii,
— 2 przekroje,
— 2 rysunki elewacji (w tym jedna od strony budynku gtéwnego)
> Dwie koncepcje architektoniczne obejmujace trzy wizualizacje kazda
= Jedna od strony budynku gidwnego z poziomu wzroku cztowieka stojacego na terenie
= Jedna od strony wnetrza niecki stadionu z poziomu wzroku cz:‘omeka siedzacego na
trybunie (widok na trybune gtéwna)
= Jedna z ,lotu ptaka" z widokiem stadionu od strony trybuny gtéwnej wraz z
otaczajgcym terenem (projektowane parkingi, drogi wewnetrzne i zielen)

Uwaga: Dla obiektow pomocniczych ( kasy, pomieszczenia pierwszej pomocy itp. —
niezwigzanych z budynkiem gtownym — dopuszcza sig wykonanie jednego wariantu.

b) Opracowanie projektu budowlanego stadionu miejskiego (6 egzemplarzy oraz
wersja elektroniczna) okreslonego Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
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2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r. z pdzZniejszymi zmianami), obejmujacego co najmniej:

» Projekt zagospodarowania terenu:
= czesé opisowa
»  ¢zeSse rysunkowa — skala zasadnicza 1:500,
wraz ze zbiorczym rysunkiem koordynacyjnym uzbrojenia terenu
= niezbedne zatgczniki i uzgodnienia

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowaé nastepujgce opracowania:
projekt odwietlenia terenu i zasilania urzgdzen w terenie

projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji stabopradowych

projekt sieci wodociggowej przeciwpozarowej

projekt sieci kanalizacji sanitarnej

projekt sieci kanalizacji deszczowej

projekt sieci ciepinej i ogrzewania plyty boiska

projekt drog, parkingdw

projekt zieleni i matej architektury

> Projekt architektoniczno — budowlany, zawierajgcy:
= czesé opisows,
= czes6 rysunkows — skala zasadnicza 1:200,
= niezbedne zataczniki i uzgodnienia

Projekt architektoniczno - budowlany winien obejmowaé nastepujace opracowania:
Architektura — opis, rzuty, przekroje, elewacje

Konstrukcje zelbetowe — opis, rzuty, przekroje

Konstrukcje stalowe — opis, rzuty, przekroje

Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty

Instalacje ogrzewcze + wezet — opis, rzuty

Instalacje wentylacji i klimatyzacji — opis, rzuty

Instalacje wody lodowej — opis, rzuty

Instalacje elekiryczne i stacja trafo — opis, rzuty, schematy

System monitoringu TV — opis, rzuty, schematy

Instalacje SWNIKD (Sygnalizacja wiamania i napadu i kontroli dostepu) — opis, rzuty
Instalacje nagtasniajgce — opis, rzuty

Instalacje teleinformatyczne — opis, rzuty

System kontroli wejsé i sprzedazy biletdw — opis, rzuty

Instalacje tablic wynikéw — opis, rzuty

Technologia sportowa | wyposazenie sportowe — opis, rzuty

Technologia gastronomii — opis, rzuty

» Opracowania dodatkowe:
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych
Informacja BIOZ
Charakterystyka energetyczna
Dokumentacja geologiczno — inzynierska
Projekt wycinki drzew
Operat akustyczny — opis
Operat akustyczny dla zagospodarowania terenu
Operat wodno-prawny (jezeli bedzie wymagany)

¢) Opracowanie projektu wykonawczego stadionu miejskiego (4 egzemplarze oraz
wersja elektroniczna) okreglonego Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
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wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004r. z pdzZniejszymi zmianami),
obejmujgcego co najmniej;

» Projekt zagospodarowania terenu, zawierajacy:
= czesl opisowq
= czesé rysunkowa — skala zasadnicza 1:500,
wraz ze zbiorczym rysunkiem koordynacyjnym uzbrojenia terenu

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac nastepujgce opracowania:
projekt odwietlenia terenu i zasilania urzadzen w terenie

projekt kanalizacji teletechnicznej

projekt sieci wodociggowe] przeciwpozarowej

projekt sieci kanalizacji sanitarnej

projekt sieci kanalizacji deszczowej

projekt drég, parkingdow

projekt zieleni i matej architektury

projekt ogrodzenia

>  Projekt architektoniczno — budowlany, zawierajgcy:
= czesé opisows,
"~ » czesc rysunkows — skala zasadnicza 1:100,

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac nastepujgce opracowania:
Architektura — opis, rzuty, przekroje, elewacje, rozwinigcia, zestawienia, detale
Konstrukcje zelbetowe — opis, rzuty, przekroje, zestawienia, detale
Konstrukcje stalowe — opis, rzuty, przekroje, zestawienia, detale

Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty, schematy, zestawienia
Instalacje ogrzewcze + wezet — opis, rzuty

Instalacje wentylacji i klimatyzacji — opis, rzuty, schematy, zestawienia
Instalacje wody lodowej — opis, rzuty, schematy, zestawienia

Instalacje elektryczne i stacja trafo — opis, rzuty, schematy, zestawienia
System monitoringu TV — opis, rzuty, schematy, zestawienia

Instalacje SWNIKD (Sygnalizacja wtamania i napadu i kontroli dostepu) — opis, rzuty,
schematy, zestawienia

Instalacje nagtasniajgce — opis, rzuty, schematy, zestawienia

Instalacje teleinformatyczne — opis, rzuty, schematy, zestawienia

System kontroli wejsc i sprzedazy biletow — opis, rzuty, schematy, zestawienia
Instalacje tablic wynikéw — opis, rzuty, schematy, zestawienia

Technologia sportowa | wyposazenie sportowe — opis, rzuty, zestawienia
Technologia gastronomii — opis, rzuty, zestawienia

» Opracowania dodatkowe:
""" = Warunki ochrony przeciwpozarowej — opis, rzuty, schematy

»  Operat akustyczny — opis, schematy, zestawienia

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przez
Wykonawce jest obowigzkowe. Specyfikacje te muszg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu do zaopiniowania tgcznie z projektem wykonawczym.

* Projekt wyposazenia — skala 1:100 - rzuty wszystkich kondygnaciji

*  Projekt wnetrz — tylko dla pomieszczen, dla ktorych jest wymagany — skala zasadnicza
1:50 — rzuty posadzki, sufitu, rozwiniecia wszystkich $cian, zestawienia, nietypowe
detale, meble wbudowane - skala dostosowana do przedmiotu (rys. detalu)

Przedmiot zamowienia: Zaprojekiowanie i wykonanie stadionu migjskiego wraz z infrastrukturg
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= Analiza przewietrzania niecki stadionu i nastonecznienia boiska — w celu zapewnienia
odpowiednich warunkow wzrostu i utrzymania trawy.

Stadion nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z systemem licencji PZPN,
odpowiadajgcy kryteriom minimum .kategorii 3", na ktérym begdg mogly by¢ rozgrywane
wszystkie spotkania rozgrywek krajowych oraz mecze etapow rozgrywek UEFA, poza finatami
Ligi Mistrzow i Pucharu UEFA. Ponadto stadion przeznaczony bgdzie do organizowania
duzych imprez, zawodow sportowych, widowisk, koncertow, itp.

Podstawowym wymaganiem przy projektowaniu obiektu stadionu i zagospodarowania
terenu, jak i pozniejszej jego realizacji, powinno by¢ bezpieczenstwo ludzi oraz zapewnienie
komfortowych warunkow dla widowisk sportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi
wymaganymi przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod wzgledem bhp,
p.poz., przepiséw sanitamo — epidemiologicznych, przepisdw UEFA, FIFA i PZPN, Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych, Policji oraz Panstwowej Sirazy Pozarnej. W szczegdlnosc
Projekt budowy powinien by¢ zaopiniowany przez PZPN pod katem zgodnosci z najnowszymi
wymogami bezpieczenstwa na obiektach pitkarskich.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz
pozwolenie na uzytkowanie obiekiu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji dendrologicznej oraz
uzyskania zgody Wydziatu Ochrony Srodowiska na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycig.

d) Wybudowanie stadionu wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna, wedlug wyzej wymienionych projektow, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w zakresie okreslonym przez te projekly i specyfikacje techniczne.

W zakresie zamowienia sg projekty, uzgodnienia w sprawie przetozenia kolidujgcych
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz realizacja tych przektadek.

Obiekt nalezy =zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie z najnowszymi osiggnigciami
projektowania architektonicznego.

Stadion pod wzgledem architekionicznym, infrastruktury i wyposazenia powinien byc
poréwnywalny z innymi referencyjnymi obiektami tego typu w Europie.

Teren przeznaczony pod budowe stadionu potozony jest w potudniowej czesci Lublina
na pélnoc od projektowane] trasy szybkiego ruchu — ,Trasa Zielona®, ktdra wyznaczy
potudniowo-wschodnig granice terenu. Granice wschodnig oraz péinocno — wschodnig
wyznaczy projektowana ulica Muzyczna. Po stronie péinocno-zachodniej przepltywa rzeka
Bystrzyca. Od strony zachodnie] zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
przy ul. Dzierzawnej. Obszar objety opracowaniem potozony jest w odleglosci okoto 600m od
dworca Kolejowego.

Obszar inwestycji znajduje sie na zrekultywowanym terenie po obiektach Cukrowni
Lublin.

Przez przedmiotowy teren przebiega od wschodu i poludnia napowietrzna linia
wysokiego napiecia 110kV, ktorg przeznacza sig do zachowania.

Na wschéd od przedmiotowego terenu, w bezposrednim sasiedziwie, znajduje sig park
miejski.

Teren objety opracowaniem skiada sie z czesci dzialek oznaczonych numerami 3/22 i
3/15. taczna powierzchnia terenu opracowania wynosi okoto 185 190m?

Projekt opracowaé w sposob gwarantujacy wykonanie robét budowlanych na czesc
dziatki 3/22. Natomiast na czesci dziatki 3/15 zaprojektowaé np. zielen.

Stadion miejski realizowaé z ptyta gidwng boiska na poziomie zrekultywowanego
terenu. Stadion nalezy usytuowac w kierunku péinoc-poiudnie z trybung gtéwna po stronie
zachodniej. Dopuszcza sie odchylenie od tego kierunku pod warunkiem wykonania analizy
nastonecznienia.

Przedmiot zamowienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu migjskiego wraz z infrasirukiurg
przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
oprac. GEOTECHNICA - Torur




Ponadto projektuje sie dwa boiska treningowe, peinowymiarowe w tym jedno o
nawierzchni z frawy naturalnej jako wielofunkcyjne oraz drugie o nawierzchni syntetyczne;.

Realizacja i eksploatacia przedsiewziecia nie moze powodowaé przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego dla terendw chronionych akustycznie.

W  projekcie budowlanym pomiedzy boiskami treningowymi a zabudowa
jednorodzinng przy ul. Dzierzawnej nalezy zaprojektowac ekrany akustyczne zgodnie z
decyzjg o uwarunkowaniach srodowiskowych.

W projekcie nalezy przewidzie¢ rezerwe terenu pod ewentualne dodatkowe boiska
zadaszone i otwarte, o nawierzchni naturalnej i syntetycznej.

Ponadto dla przedmiotowej inwestycii nalezy zaprojektowaé drogi wewnetrzne,
place manewrowe i parkingi w granicach opracowania zadania.

Obiekt stadionu zostanie wygrodzony ogrodzeniem o wysokosci 2,5m.

Zasilanie obiektu stadionu w wode zostanie zapewnione zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez MPWiIK.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych oraz wéd deszczowych i z drenazu nalezy
odprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi i decyzjg $rodowiskowa.

Ogrzewanie obiektu stadionu przewiduje sig na warunkach LPEC z miejskiej sieci
cieptowniczej, natomiast ogrzewanie murawy ptyty gtéwnej boiska - elektryczne.

Zasilanie energetyczne dla realizacji stadionu opracowano na podstawie wydanego
projektu warunkéw przyigczenia do urzadzert elekiroenergetycznych sieci $redniego
napigcia wydane przez PGE Dystrybucja LUBZEL sp. z o.0. Opracowano wytyczne
do projektu budowianego w zakresie zasilania podstawowego, rezerwowego, rozdzielnic,
wewnegtrznej linii zasilajacej (WLZ-ty), oéwietlenie piyty boiska gtéwnego, trybun, boiska
treningowego, o$wietlenia zewnetrznego jak: parkingi i place, oswietlenie pomieszczen itp.

1.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Piyta gtéwna boiska do pitki noznej oraz najblizsze otoczenie

Nawierzchnia projekiowanego boiska — trawiasta, podgrzewana elektrycznie wraz z
nawadnianiem i drenazem. Obszar gry musi by¢ ptaski i réwny. Pole gry powinno byé
wolne od jakichkolwiek utrudnien (np. glowic zraszajgcych boisko, itp.), kiére mogtyby
stanowi¢ zagrozenie dla graczy.

Nie nalezy projektowaé ogrodzen wokét boiska. W zwigzku ze sprzecznymi
wytycznymi UEFA | PZPN odnosnie barier pomiedzy boiskiem a widowniag nalezy te kwestie
uzgodnié z PZPN na etapie projekiu budowlanego.

a) Parametry boiska:

= Pole gry, {j. ptyta boiska wraz z otoczeniem oddzielajacym boisko od widowni, musi

mie¢ wymiary nie mniejsze niz 125mx85m

Boisko do pitki noznej ograniczone liniami musi mierzy¢ dokiadnie 105mx68m

Odlegto$é pierwszego rzedu trybun od linii koricowej boiska — min. 10m, -

Odlegtosé pierwszego rzedu trybun od linii bocznych boiska — min. 8,5m,

Pierwszy rzad trybun nalezy usytuowaé na wysokosci ca +1,0m powyzej rzednej

boiska

»  Obszar gry musi zawiera¢ miejsce do rozgrzewki dla rezerwowych graczy wzdiuz linii
bocznych lub za bandami reklamowymi za bramkami.

=  Boisko musi byé gtadkie i ptaskie.

* Musi by¢ wyposazone w system drenazu tak by nie stalo sie niezdatne do gry w
powodu zalania/deszczu.

= Musi by¢ wyposazone w system podgrzewania celem umozliwienia rozgrywania meczy
w okresie pdzno-jesiennym i wezesno-wiosennym.
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b) Parametry murawy:
Powierzchnia murawy musi mie¢ wymiary nie mnigjsze niz 115mx78m

Na ptycie boiska zostanie wykonany trawnik sportowy z trawy rolowanej wraz z
naniesieniem linii. Pole rozgrzewki wykonane z trawy naturainej. Nawierzchnia pomiedzy
murawg a trybunami wykonana z mastyksu grysowege SMA — kolorystyka nawigzujaca do
ogdinej koncepcji kolorystycznej stadionu.

Trawa naturalna musi spelnia¢ wymogi PZPN i UEFA oraz normy DIN 8035/4 w
zakresie boisk sportowych dla pitki noznej a takze byl przystosowana do systeméw
automatycznego nawadniania i podgrzewania plyty boiska.

Waznym czynnikiem, na kidry nalezy zwrécit szczeg6lng uwage przy projektowaniu
i wykonaniu murawy jest intensywnosc jej uzytkowania. Nawierzchnia z trawy naturainej
musi by¢ tak wykonana aby zapewni¢ minimum 8 godzin uzytkowania w tygodniu (treningi,
mecze), bez pogorszenia parametrow uzytkowych murawy.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkow wzrostu i utrzymania trawy, nalezy wykonaé
na etapie projektu budowlanego analize przewietrzania niecki stadionu i nastonecznienia
boiska.

Wykonawca przez okres 5-6 tygodni musi pielegnowaé murawe do jej peinego
ukorzenienig, zgodnie z zaleceniami producenta stosujac nawozy i podlewanie a w trakcie
tego okresu watowac nawierzchnig 1-2 razy.

Poszczegdine warstwy podlegajg kontroli dokladno$é wykonania-rownoéé +3cm na 4m, a
ostatnia warstwa wegetacyjna +1cm.

Boisko o nawierzchni z naturalnej trawy nalezy wykonaé bezposrednio na uprzednio
wyréwnanym i uksztattowanym gruncie. Poszczeg6ine warstwy podbudowy i nawierzchni
dostosowac do istniejgcych warunkow gruntowych, klimatycznych itp.

Zestawienie warstw (od gory):
warstwa darni z rolki

warstwa wegetacyjna

geowldknina ochronna (opcjonalnie)
warstwa z systemem grzejnym
warstwa nasna

geowldknina filtrujgca i stabilizujgca
warstwa drenazowa

drenaz utozony na cbsypce

grunt rodzimy

c) Wyposazenie:

» Bramki do pifki noznej:
= bramki moniowane w tulejach na boisku — 2szt,
* bramka zapasowa dostepna na terenie stadionu — 1szt.
Stupki oraz poprzeczka muszg by¢ wykonane z aluminium lub podobnego materialu
i posiadaé ksztalt okragly lub eliptyczny. Musza byé zgodne z norma FIFA oraz
posiadaé certyfikat bezpieczernistwa B. Ponadio, muszg by¢ zgodne z przepisami
gry ogloszonymi przez (IFAB), co oznacza w szczegoinosci, ze:
— odlegtosé pomiedzy siupkami musi wynosic 7,32m
— odlegtos¢ od doinej krawedzi poprzeczki do ziemi musi wynosi¢ 2,44m;
— slupki bramek i poprzeczka musza by¢ kolaru biatego;
— nie mogg stwarzaé zadnego zagrozenia dla zawodnikow.
» Siatki na bramki:
1 Siatki zamontowane na bramkach - 2 szt.,
v Siatki zapasowe — 2szt,
Kolory: bialy. Norma FIFA. Certyfikat bezpieczeristwa B.
» Slupki boiskowe przegubowe z choragiewks, wyznaczajgce naroZniki boiska — 4szt.
Norma FIFA.
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Boksy dla zawodnikdw rezerwowych i technikéw — 2szt.

Umieszczone na poziomie boiska symetrycznie po obu stronach linii srodkowe] w
odlegtosci min. 5m od linii boczne] boiska i min. 10m od siebie, w sposéb
wykluczajacy przystanianie widoku kibicom. Kazdy boks powinien posiadaé miejsca
siedzgce dla minimum 13 oséb.

Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Zadaszenie |
boki wykonane z przezroczystego szkia akrylowego (PMMA), odpornego na
uderzenia. Fotele tapicerowane z oparciem.

Boks dla oficjalnych przedstawicieli — 1szt.
Boks usytuowany w strefie pomiedzy boksami dia zawodnikéw, powinien posiadaé
miejsca siedzace dla min. 4 oséb (dla kazdej przeznaczyé 1m szerokosci).
Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Zadaszenie |
boki wykonane z przezroczystego szkia akrylowego (PMMA), odpornego na
uderzenia. Fotele tapicerowane z oparciem.

Weyjscie na piyte

Dla zapewnienia bezpieczenstwa graczy, stadion musi gwarantowaé fatwy i
chroniony dostep do boiska ze strefy szaini np. za posrednictwem tunelu
teleskopowego.

Tunel stadionowy, wyjéciowy "szatnia-boisko" - skiadany na zasadzie pantografu,
harmonijkowo, konstrukcja z profili aluminiowych, kota gumowe. Pokrycie PCV,
kolor przyjety na etapie opracowania projektu architektonicznego.

Parametry tunelu zgodne z wymogami FIFA, tj.: min. szeroko$é 4m, wysokosé
2,4m.

Masziy flagowe - dla potrzeb rozgrywania meczéw migdzypanstwowych, stadion
musi by¢ wyposaZzony co najmniej w 5 masztéw do zawieszenia flag.

Maszty flagowe - stozkowe, polimerowe (kompozytowe wzmacniane widknem
szklanym)

Tablice rekfamowe

Zakup tablic lezy po stronie Zamawiajacego.

W odniesieniu do tablic reklamowych ustala sie nastepujace parametry:

*  wysokosé od 90 do 100cm

= minimalna odlegto$¢ od linii bocznych boiska - 4,0 m,

= minimalna odlegto$¢ od srodka linii bramkowej - 5,0 m, przy czym odlegtosé ta
moze sig stopniowo zmniejszaé w kierunku naroznikéw boiska i wynosié 3m
przy choragiewkach naroznych.

* tablice reklamowe powinny by¢ tak usytuowane oraz byé wykonane z takich
materiatéw aby nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia graczy

= wykonane z materiatu, ktérego powierzchnia nie odbija $wiatta w takim stopniu,
aby rozpraszac¢ zawodnikow, sedzidw (ub widzow;

* wzniesione w taki sposob aby nie utrudniaé w razie wypadku ewakuacji widzow
na pole gry;

Fitkochwyty (pitkofapy) - systemowe, profesjonalne wys. ca 8m, montowane za
bramkami na dtugosci min. 40m w odlegtosci min. 7,5m od linii koricowe] boiska.
Siatka ochronna, polipropylenowa, bezweztowa — gr. splotu 5mm.

Pitochwyty powinny byé demontowalne.

Siatki zabezpieczajgce.
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Za bramkami, przynajmniej na szerokosci pola karnego nalezy umiescié
wystarczajaco wysokie siatki z drobnymi oczkami dla zabezpieczenia przed
przerzucaniem przez nie lub ponad nimi przedmiotéw.

Siatki zabezpieczajgce powinny byé demontowalne.

»  System ochrony murawy.

W czasie imprez masowych odbywajgcych sie na ptycie boiska nalezy zastosowaé
systemy ochrony podioza przeznaczony do ochrony murawy, zapewniajgcy szybki
jego montaz bez uzycia ciezkiego sprzetu. Preferowany jest system z piyt
ochronnych wykonanych z polipropylenu ze stabilizatorem UV, przepuszczajacych
wode, powietrze i swiatlo. System przystosowany rozprowadzania pod nim
przewodow elekirycznych, kabli komunikacyjnych, wezy. Minimalna nosnosé -
30 000kg/m? cigzaru statycznego na twardym podiozu. System nie moze
powodowac cigcia i niszczenia trawy. Powierzchnia odporna na poslizg.

d) Instalacje plyty boiska

Wszystkie instalacje ptyty boiska powinny by¢ wykonywane jako kompletny zespét
instalacji sanitarnych ptyty boiska w nastepujacej kolejnosci:

1. System drenazowo - rozsaczajgcy wraz z systemem nawadniania murawy.

2. System ogrzewania piyty boiska

» System drenazowo - rozsgczajacy. -

Aby moc ustali¢ odpowiednig wielkosé warstwy drenazowej i drenazu oraz metode
budowy nalezy uprzednio okresli¢ wodoprzepuszczalnosé gruntow pod plyta boiska.
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje drenarskg pod plyta boiska z rury
drenarskiej karbowanej PVC z filtrem z widkna polipropylenowego ze spadkiem.

Na rogach boiska a takze po srodku nalezy zlokalizowa¢ studzienki rewizyjne.

Rury drenarskie uktadac w wykopie, wyscielonym geowldknina, na warstwie zwiru
ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Nalezy zastosowad tylko sysiem drenazowy przeznaczony do stosowania pod
boiskami pitkarskimi.

» Nalezy zastosowaé system automatycznego nawadniania boiska
pitkarskiego. Jest to system skiadajacy sie z instalacji wodne] wkopanej pod
powierzchnie ziemi oraz zestawu zraszaczy wynurzalnych wyposazonych w pokrywy
ze sztuczne] trawy. Dopuszcza sie zainstalowanie maksymalnie 3 zraszaczy w
plycie boiska. Pozostate zlokalizowane poza plytsz Woda do zraszaczy
doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggdw polietylenowych. Sie¢ skiada sie
z pierscienia okalajgcego plyte boiska oraz podigczonych do niego zraszaczy
Zasilanych elektrycznie. Wzdluz sieci prowadzone sg kable sterujace (24 V) jako
potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. Zaopatrzona w
zawory spustowe, umozliwiajgce odwodnienie sieci podczas prac serwisowych.
Ponadto uklad sterujgcy powinien by¢é podigczony do wylacznika deszczowego,
ktéry wstrzymuje prace instalacji nawadniajacej w czasie opadu naturalnego
(oszczednosc wody).

Wydajnosé na ujeciu wody musi wynosié: Q = 12,0 m3/h przy ci$nieniu roboczym
7,0 bara, przy czym wartosci ta moze sie rézni¢ +/- 5%.

Po wykonywaniu automatycznego nawadniania winna zostac przeprowadzona
proba dziatania catego systemu.

> System ogrzewania plyty boiska.

Nalezy zastosowac system elekirycznego podgrzewania plyty bmska

1.1.2. Widownia
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Zgodnie z wymogami FIFA (,Football Stadium - Technical recommendations and
requirement” - pkt. 6.2.) stadion powinien by¢ podzielony na co najmniej cztery
wydzielone sektory, kazdy z wiasnym kontrolowanym wejSciem, zapleczem
gastronomicznym, t{oaletami dla obu pici oraz innymi podstawowymi ustugami,
takimi jak punkt pierwszej pomocy, pomieszczenia dla stuzb bezpieczenstwa i
ochrony.

Kazdy z tych sektoréw moze byé podzielony na mniejsze obszary. Powinny by¢ tak
zaprojektowane aby uniemozliwic przemieszczenie sie kibicow z jednego sektora
lub podsektora do drugiego, chyba ze bedzie to konieczne w przypadku ewakuacji
widzow ze stadionu.

Wymiary stadionu po zewnetrznym obrysie trybun: ca 130mx170m
Trybuny dla widzéw wyposazone beda wylgcznie w miejsca siedzgce w ilosci
15 500 +/- 100 sztuk wraz z miejscami dla VIP-6w, mediow, kibicow gosci oraz osdb
niepetnosprawnych
Na poziomie pierwszego rzedu trybuny gtownej, tj. min. 1m powyzej rzednej boiska
nalezy zaprojektowaé min. 20 migjsc dla os6b niepetnosprawnych oraz dla ich
opiekundéw. Dostep poprzez osobne wejscie za posrednictwem pochylni oraz
platformy dla niepetnosprawnych. Dodatkowo osoby niepelnosprawne musza mieé
Zapewnione osobne pomieszczenia sanitarne i cateringowe w poblizu sektora dla
nich przewidzianego.
Widownia w catosci zadaszona z uwzglednieniem zacinania deszczu (kat zacinania
deszczu, przy ktorym nie mokng widzowie nalezy przyjgé 5°). Zadaszenie w lekkiej
konstrukcji stalowej, przekrycie zadaszenia z wielowarstwowej membrany tekstylnej
o osnowie z wiokien. Konieczne jest przeprowadzenie analiz nasionecznienia
gtéwnego boiska pod kgtem zapobiezeniu zacienieniu fragmentu boiska.
Przestrzen pomiedzy trybunami dla widzéw a dachem nalezy zabudowagé, przy czym
nalezy jednoczesSnie umozliwi¢ odprowadzenie dymu w przypadku pozaru
powstatego na trybunach. W tym celu zaleca sie zastosowanie w tej przestrzeni
automatycznie uruchamianych klap dymowych lub lameli oddymiajgcych.
Na przekrycie nalezy zastosowaé tkaning membranowa; niepalng o wysokej
odpornosci na promienie UV, odporna na rozdarcia, nie ulegajacg odksztalceniom i
odporng na zabrudzenia.
Membrana nalezaca do grupy tkanin technicznych PTFE (widkna szklane pokryte
teflonem) o nastepujgcej charakierystyce:
* Materiat nosny stanowig widkna szklane EC3/4 Splot: Ptécienny lub splot
panama (panama weave) Powloka: Z obu stron powleczone PTFE.

= Sita zrywajaca(DIN 53354 przy uzyciu prébek 100mrm):

— Osnowa > 140 kN/m

— Wypetnienie > 120 kN/m
= Wytrzymatosé na rozdzieranie (DIN 53363)
— Osnowa > 0.5 kN,
—  Wypetnienie > 0.5 kN
Sita przylegania (DIN 53357) > 1.6 kN/m
Przezroczystosc: 12-14% at 550 nm
Cigzar 1.15 kg/m2 +/- 10%
Ocena pozarowa (wg DIN 4102 Cz. 1 lub podobne) klasa B1 niepalny i nie
podirzymujgcy ognhia
= Kolor: bialy ( okreslony po ok. 6 tygodniach ekspozycji stonecznej)

Nalezy zastosowac nowoczesne rozwigzania konstrukcyjne wieloprzestrzenne,
bezpodporowe, wsparte tylko wokdt zewnetrznego obrysu bryly stadionu tak aby.
zapewni¢ atrakcyjnosé i lekkosc formy obiekiu. Preferowane rozwiazania
konstrukeyjne ciegnowo-linowe.
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Konstrukcja przekrycia powinna zapewni¢ mozliwos¢ instalowania (podwieszenia)
konstrukcji wsporczych dla systemdéw naglosnienia, oswietlenia i efekiow
specjalnych oraz odpowiednich pomostow technicznych.

Konstrukcja no$na dachu, platformy, podesty nie moga ograniczaé widocznosci
oraz utrudnia¢ dojécia na widownie. Wszystkie czesci dachu muszg byé tak
umocowane, aby nie istniata mozliwosé urwania sie ich i narazenia widzéw na
ryzyko.

Konstrukeja nosna dachu musi by¢ ogniocodporna, a materiat uzyty do pokrycia
dachu musi byé niepalny i nie moze:

- wytwarzaé dymu,

- przechodzi¢ w stan ciekly pod wplywem kontaktu z palacymi sie materiatami.

Klasa konstrukcji pierwsza: zgodnie z PN-EN-2002:06200

Oswietlenie stadionu mocowane do konstrukcji zadaszenia widowni lub montowane
na niezaleznych masztach.

Geometrie trybun tj. szerokos¢ przejé¢ pomiedzy rzedami, blokami, i sekiorami,
rozmieszczenie siedzisk, wymiary stopnicy i podstopnicy itp., nalezy zaprojektowaé
zgodnie z PN-EN 13200-1: Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
projektowania widowni. Kat pochylnia trybun nalezy przyjaé min 30°. Przewiduje sie,
ze dla przyjetej liczby widzow ilos¢ rzedéw na trybunach wyniesie 23.

Geometrig trybun nalezy wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi FIFA | PZPN, a takze z
zastosowaniem normy PN-EN 13200-1 ,Wymagania dotyczgce projekiowania
widowni”.

Siedziska indywidualne, stadionowe muszg charakteryzowaé sie wysokg
wytrzymatoscig mechaniczng, odpornoscia, na promieniowanie UV i utlenianie,
wysokg estetykg powierzchni, niepalnoscia, brakiem metali ciezkich, nietamliwe,
odporne na dziatanie kwasow i soli, posiadajace odwodnienie i ponumerowane.
Ochrona przed korozjg: elementy stalowe trwale zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie ogniowe lub réwnorzedny proces.

Siedziska przytwierdzone trwale do konstrukeji, wygodne (anatomicznie
uksztattowane) z podwojng tylna éciang oparcia wysokosci min. 30cm. Kolorystyka
zgodna z koncepcjg architektoniczna.

Rzedy powinny posiadaé wymienng numeracje umocowang na pierwszych
siedzeniach w rzedzie.

Diugos¢ rzedu nie powinna przekraczaé 40 siedzen. Droga dojscia do przejsc z
kazdej strony rzedu nie powinna by¢ diuzsza niz potowa diugosci rzedu. Szerokosé
wolnego przejScia w rzedzie (dojscia do siedzen) jest wazna dia bezpieczenstwa
widzow | powinna wynosié co najmnigj 45¢cm.

Nalezy zastosowaC wszystkie siedziska skiadane. Minimalny odstep pomiedzy
rzedami {(od oparcia do oparcia nastepnego rzedu, mierzony w poziomie) powinien
wynosic 85cm.

Parametry siedzisk:

zalecany rozstaw siedzisk co 47cm (minimum 45cm),

gtebokos¢ siedziska min. 35cm,

wysokos¢ siedzenia; 45cm (wysokosé podkolanowa)

materiat: plastik, np. poliamid (niedopuszczalne sg migkkie plastiki oraz metal)
o nastepujgcych wiasciwosciach:

— niepalny lub trudno zapalny,

— nie moze wydzielaé substanciji szkodliwych dla zdrowia,

— mozliwosé 100% recyklingy,

- odporny na udary i uderzenia,

— odporny na pekanie,

- odporny na temperatury w zakresie od ok. —30°C do +80°C,
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— odporny na warunki atmosferyczne,
— jednolite zabarwienie w calej masie,
— antystatycznosé plastiku
= wymienne numerowanie siedzen na oparciach, mocowane nitami lub podobnie
(niedopuszczalne klejenie)

Mocowanie czasz siedzer do konstrukcii nosnej:

Czasze siedzen mozna mocowac pojedynczo lub w grupach na konstrukgji
posredniej. Konstrukeja, do kidrej mocuje sie czasze siedzen powinna speiniaé
nastepujgce wymogi:

= powinna by¢ niepalna

e zabezpieczona antykorozyjnie

= przy obliczaniu mocowania nalezy uwzglednic sity dynamiczne

=  mocowanie do poditoza (do powierzchni poziomych lub pionowych widowni)

nie powinno stwarzac niebezpieczenstwa potykania sie, utrudniaé sprzatanie
fub usuwanie $niegu.

Zaleca sig, o ile to mozliwe, mocowanie do powierzchni pionowych stopni
widowni.

Siedziska dla V.|.P. i dziennikarzy na trybunie gtéwnej o podwyzszonym standardzie
Z wysokim oparciem, ze sktadana czescig siedziska, z migkkim obiciem na
siedzisku i oparciu. Powinny wyrdzniaé sie ciekawg formg oraz wysokg estetykg i
grgonomig. Dla V.I.P. minimalny rozstaw siedzisk powinien wynosi¢ 54cm.
Minimalny odstep pomigdzy rzedami (od oparcia do oparcia nastepnego rzeduy,
mierzony w poziomie) powinien wynosic¢ 85cm.

Minimum 50% siedzisk w lozy prasowej musi posiadaé blat roboczy.

Siedziska musza posiadaé atesty niepalnosci, nietoksycznosci, PZH. spetniac
wytyczne i wymogi PZPN i UEFA, oraz zgodnosé z normg EN 12727, dyrektywa
ROHS.

Kazda trybuna stadionu musi zapewnié mozliwosé jej podzielenia na odrebne
sektory stosownie do wymagan Art. 7 ust. 1 punkt. 3d ustawy z dnia 20 marca
2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504). Jako bariery
stosowa¢ systemowe balustrady na obiekty sportowe charakteryzujace sie
odporno$cig na korozje, zapewnigjace bezpieczenstwo uzytkowania, speiniajgce
normy obcigzenia do 3000N/m.

Jako oddzielenie sekiora gosci od pozostatych sekiorow, zastosowac bariere o wys.
min 300cm. Proponuje sie wypeinienie z ptyt z poliweglanu (przezroczyste,
niettukgce, odporne na Scieranie, dziatanie chemikaliow i promieni UV)
zamocowanych do stupow stalowych z profili walcowanych wg  rozwiazan
systemowych.

Piyty te muszg spetnia¢ wymogi przeciwpozarowe - co najmnisj trudno zapalne.
Widownig nalezy podzieli¢ statymi elementami budowlanymi na sektory z reguly o
pojemnosci max. 2.500 widzéw. Na granicach sektorow (luki, prosta réwna i
przeciwna), musza by¢ umieszczone ogrodzenia oddzielajgce lub ogrodzenia z
klejonego szkla bezpiecznego, stabilne, niemozliwe do przebycia i tak ustawione,
aby uniemozliwialy przechodzenie do innego sektora.

Wszystkie obszary widowni powinny by¢ tak zbudowane, aby widzowie w przypadku
zagrozenia nie natrafiali na utrudnienia w postaci elementéw katowych lub fukowych
(tzw. martwe katy) przy opuszczaniu swoich migjsc w kierunku wyjsé lub drog
ewakuacyijnych.
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W sektorach, w ktorych istnieje zwigkszone zagrozenie dla porzadku, nalezy
umiescic bariery {tzw. tamacze fal).

Otoczenie na widowni, siedzenia i podtoze powinno by¢ tak uksztattowane, aby nie
mozna byto go wylamagé, wyjaé itp. i wykorzystac go do rzucania lub ataku na inne
osoby.

Wyposazenie na widowni (kosze na odpadki itp.) powinny by¢ trwale umocowane.
Wszystkie wejscia, wyjscia, przejscia, dojazdy i wyjazdy wewnairz stadionu powinny
byé zaopatrzone w zamki otwierane zdalnie lub przez wyznaczone osoby.

Drogi wejSciowe do miejsc na widowni oraz drogi ewakuacyjne powinny byé
oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Sektory powinny by¢ oznaczone tak, aby umoziiwia¢ fatwa orientacje dla widzow i
stuzb.

Na stopniach na trybunach nalezy wykonaé elementy podkreslajace krawedzie np.
paski z zywicy.

Sektory zwolennikéw druzyn przeciwnych, powinny byé oddalone od siebie. Ich
oddzielenie nalezy wykonaé szczegdlnie stabilnie. Sektor dia kibicow gosci powinien
mie¢ oddzielne wejscie.

Za bramkami, przynajmnie] na szerokos¢ pola karnego nalezy umiescié
wystarczajgco wysokie siatki z drobnymi oczkami dla zabezpieczenia przed
przerzucaniem przez nie lub ponad nimi przedmiotow.

Trybuna gtdwna na min. 3000 migjsc

Miejsca dla VIP-6w muszg by¢ zlokalizowane na trybunie gtdwnej i jak najblizej linii
srodkowej, pomiedzy dwoma polami karnym. Minimalna ilo§¢ miejsc V.L.P. - 750, w
tym min. 200 migjsc dla przyjezdnych. Strefa VIP-6w powinna posiadaé wlasne
oddzielne wejscie z zewngirz, oddzielone od wejS¢ publicznosci i prowadzace
bezposrednio do recepcji a stamtad bezposrednio do sektora VIP-6w.

Trybuna prasowa, dla reprezentantéw mediéw, wydzielona w centralnej czesci
trybuny atdwnej, w okolicy szatni pitkarzy i innych pomieszczen dla mediéw na min.
100 migjsc, w tym min. 50 wyposazone w blaty robocze. Wszystkie siedzenia z
blatami muszg by¢ wyposazone w gniazdo elekiryczne i fgcze telefoniczne/modem
Stadion musi posiada¢ min. 25 stanowisk komentatorskich. Kazde stanowisko musi
posiadaé przynajmniej 3 fotele obrotowe.

Co najmniej 5% tacznej liczby miejsc na stadionie musi by¢ udostepnione kibicom
druzyny gosci w oddzielngj strefie zabezpieczonej od sasiednich sekiordw barierami
0 wysokosci 2m z plyt poliweglanowych, osadzonego w konstrukcji stalowej.

. Stadionowe obiekty kubaturowe i pomieszczenia

Budynek giéwny
W zachodnigj, gtéwnej trybunie nalezy zlokalizowac budynek, nazwany w niniejszym

opracowaniu budynkiem gtéwnym stadionu. W budynku beda zlokalizowane
nastepujace funkcje:

recepcja, wydawanie akredytacji, depozyt - portiernia, ochrona

kasy i wejscia na frybuny,

sklep kibica,

pomieszczenia administracji i zarzadu,

zespoly szatniowe zawodnikow,

zaplecze treningowe, ij. sitownia, sala fitness — do wykorzystania w celach

komercyjnych

= gabinety odnowy biologicznej, dostosowane do wykorzystywania w celach
komercyjnych

= foalety (kobiety, mezczyzni, niepetnosprawni),

= gabinet lekarski dla zawodnikow,

Przedmiot zaméwienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu migjskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
aprac. GEQTECHNICA - Torun




16

punkty pierwszej pomocy dla widzow,

magazyny,

pralnie, suszarnie

pomieszczenia socjalne,

pomieszczenia dla obstugi meczu

sala konferencyjna z mozliwoscia wykorzystania jako sali audiowizualnej,
pomieszczenia gastronomiczne

pomieszczenia VIP

pomieszczenia dla obslugi techniczne;
pomieszczenie kontrolne (tzw. punkt ,dowodzenia")
stanowiska komentatorskie,

pomieszczenia zaplecza mediow

b) Zaplecze sanitarne oraz gastronomiczne poszczegéinych sektoréw

Na poziomie przyziemia wokot stadionu projektuje sie zaplecza sanitarne i
gastronomiczne dostepne dla widzdw z ciggdw komunikacyjnych, niezaleznie dla kazdego
z sektorow.

Dopuszcza sie na etapie projektu koncepcyjnego, przeniesienie czesci
pomieszczen umieszczonych w ninigjszym PFU w budynku gtéwnym i umieszczenie ich
pod trybunami.

Przepisy ,UEFA Stadium Infrastructure Regulations - Edition 2010" zakiadajg
zastosowanie ilosci misek ustepowych dla kobiet i mezczyzn w stosunku 1:4, odpowiednio:
1 miska ustepowa na 250 mezczyzn, 1 pisuar na 125 mezczyzn, 1 miska ustepowa na 125
kobiet, z kolei uchwata PZPN nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku, stanowi: ,w
foaletach winny znaleZ¢ sie sedesy | pisuary, ktorych liczebno$é uzalezniona jest od
pojemnosci stadionu: jeden sedes na 200 widzow i jeden pisuar na 125 0séb”,

Z uwagi na przewidywane wykorzystywanie stadionu takze dla organizowania
imprez masowych nie zwigzanych z pitka nozng nalezy przyjaé, stosunek korzystajgacych
kobiet i mezczyzn 50 do 50.

W zwiazku z powyZzszym przy okreslaniu liczby urzadzen sanitarnych na stadionie
nalezy przyjaé najkorzystniejsze wytyczne (speiniajgce jednoczesnie wyzszej cytowane
wymogi), zawarte w ,Podreczniku licencyjnym PZPN — System licencii dla kiubow”.

W budynku gtdwnym nalezy zastosowaé przepisy dotyczace pomieszczen higieniczno —
sanitarnych, zawartych w ,Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”

b) Kasy biletowe

Kasy biletowe nalezy rozmiescié¢ rownomiernie na catym obwodzie stadionu, w taki
sposéb aby osoby kupujgce bilety nie stwarzaly utrudnien dia ruchu pozostatych osdb
uczestniczgcych w meczu pitki noznej oraz pojazddéw uzytkowanych w obrebie stadionu.

Kazdy sektor powinien by¢ obstugiwany przez min. 2 punkty kasowe.

Wszystkie kasy nalezy wyposazy¢ w  biurko lub stéf, fotel obrotowy, tester
banknotow, system kontroli dostepu zintegrowanego, identyfikacje kibica, kase fiskalng
drukujgcg z wyswietlaczem LED, wyposazong w system elektroniczne] transakcji (terminal
kart ptatniczych).

1.1.4. Zaplecze freningowe stadionu

Program zakiada budowe nastepujgcych obiekiow treningowych:

a) Boisko treningowe petnowymiarowe o wymiarach 68 x105m o nawierzchni z trawy
naturaine] z siewu. Nalezy przewidzie¢ bramki, kidére beda przestawne
umozliwiajgce prowadzenie zaje¢ w kazdym migjscu boiska. Dodatkowo -
oswietlenie boiska treningowego — stupy oswietleniowe 1-2 ramienne.
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Oswigtlenie boiska treningowego z trawy naturalnej i sztucznej nie mogg kolidowaé
Zz mozliwoscig przestawnego ustawienia bramek na boisku treningowym z trawy
naturaine;.
Zestawienie warstw (od gory):
*  warsiwa darni z siewu
warsiwa wegetacyjna
geowidknina ochronna (opcjonalnie)
warstwa nosna
geowtdknina filtrujgca i stabilizujgca
warstwa drenazowa
drenaz utozony na obsypce
grunt rodzimy

Podstawowe wyposazenie:

» Bramki do pitki noznej - 2 szt.

Stupki oraz poprzeczka muszg by¢ wykonane z aluminium lub podobnego
materiafu i posiadac ksztatt okragly lub eliptyczny. Muszg by¢ zgodne z norma
FIFA oraz posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa B. Ponadto, musza by¢ zgodne z
przepisami gry ogtoszonymi przez (IFAB), co oznacza w szczegélnosci, ze:

— odlegtosé pomiedzy stupkami musi wynosi¢ 7,32m

— odlegtosé od dolnej krawedzi poprzeczki do ziemi musi wynosi¢ 2,44m;

— stupki bramek i poprzeczka musza by¢ koloru biatego;

— nie mogg stwarzac zadnego zagrozenia dla zawodnikow.

Kolory: biaty. Norma FIFA. Certyfikat bezpieczenstwa B.

Siatki na bramki — 2 szt.

» Bramki mtodziezowe — 2 szt.- przenoéne z obcigzeniami (5,00x2,00m). Profil
aluminiowy, wzmocniony - ozebrowany, owalny. Montowana do podioza za
pomocg ciezarkéw. Szkielet bramki stalowy, cynkowany ogniowo. buki
sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Norma
PN-EN 748.Siatki na bramki — 2 szt., zgodne z wymiarami bramki.

Kolory: bialy. Certyfikat bezpieczernstwa B.
Siatki na bramki dostosowane do wymiardw bramek — 2 szt.

> Bramki do mini pitki noznej (1,50 x 1,00 m) — 4szt. Profil aluminiowy
wzmocniony. Gigbokos¢ 50-60cm. W Kkomplecie: siatka, haczyki PP do
zawieszania siatki.

» Mur treningowy — szt. 1. Sylwetki z tworzywa (5 szi.) powracajgce po uderzeniu
pitki do pozycji wyjsciowe].

> Wozek do transporiu muru. — 1szi. Konstrukcia aluminiowa malowana

proszkowo.

Kétka umozliwiajgce tatwe przemieszczanie i stabilne ustawienie muru.

Tyczki treningowe (30szt.), wykonane z PCV, wzmocnione aluminium.

Pachotki treningowe PCV — 30szt.

Pitkochwyty (pitkotapy) - systemowe, profesjonalne wys. ca 6m, montowane za

bramkami w odlegtosci min. 8m od linii bramkowej na diugosci ca 40m. Siatka

ochronna, polipropylenowa, bezweztowa — gr. splotu 5mm.

> System drenazowo — rozsgczajacy - analogicznie jak dla boiska gtownego.

YVY

Boisko treningowe petnowymiarowe o wymiarach 68 x105m o nawierzchni z trawy
syntetycznej.

Wymagane parametry trawy syntetycznej:

wysokosé catkowita nawierzchni: min. 60mm
rodzaj widkna: 100% polietylen (PE), 100% wtdkien monofilowych,
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gestosé (ilosé splotéw): min. 7000/m?

ilos¢ widkien: min. 125 000/ m?

grubosé wiokien: min. 160 mikrondw,

ciezar Dtex; min. 12 000

wypetnienie: piasek kwarcowy wyplukany i granulat kauczukowy EPDM (zielony) w
ilosci wg wytycznych producenta trawy

kolor nawierzchni: zielony

linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 ub aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe (np. Labosport)

Certyfikat FIFA dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub
wyniki badan laboratoryjnych, potwierdzajgce zgodno$¢ parametréw oferowanego
systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
Atest Higieniczny PZH dla oferowane] nawierzchni

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonsj przez
producenta na te nawierzchnie

Podstawowe wyposazenie:

»  BramkKi do pitki noznej — 2 szt.

Stupki oraz poprzeczka muszg by¢ wykonane z aluminium lub podobnego
materiatu i posiadac ksztalt okragly lub eliptyczny. Muszg by¢ zgodne z norma
FIFA oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa B. Ponadto, muszg by¢ zgodne
z przepisami gry ogtoszonymi przez (IFAB), co oznacza w szczegoélnosci, ze:
—odlegio$¢ pomiedzy stupkami musi wynosié 7,32m

—odlegtosc od dolnej krawedzi poprzeczki do ziemi musi wynosic¢ 2,44m;
—stupki bramek i poprzeczka musza by¢ koloru bialego;

-nie mogg stwarza¢ zadnego zagrozenia dla zawodnikow.

Kolory: bialy. Norma FIFA. Certyfikat bezpieczenstwa B.

»  Siatki na bramki — 2 szt.

Bezweziowa siatka na hramke z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci,
grubos¢ sznurka: 4,5mm. Wymiary. szerokosé: 7,50m, wysokosé: 2,50m,
gtebokosc: gorna - 200cm, dolna - 200cm. Kolory: biaty. Norma FIFA.
Certyfikat bezpieczenstwa B.

»  Slupki boiskowe przegubowe z chorggiewka — 4szt. Norma FIFA.

»  Pitkochwyty (pitkotapy) - systemowe, profesjonalne wys. ca 6m, montowane
za bramkami w odlegtosci min. 8m od linii bramkowej na dtugos$ci ca 40m.
Siatka ochronna, polipropylenowa, bezwegztowa — gr. splotu Smm.

»  Dodatkowo — oswietlenie boiska treningowego — stupy oswietleniowe 1-2
ramienne. :

Bieznia prosta 4 — torowa o dystansie 110m

Parametry biezni:

Diugosé — 110m

Liczba toréw — 4

Szerokos¢ toru biezni — 1,22m + 0.01m (w szerokos$¢é kazdego toru nalezy wliczyé
tylko linie po prawej stronie kazdego toru)

Szerokos¢ linii — 5cm

Charakieryslyka nawierzchni:
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Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci min.
13mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, skfadajaca sie z dwoch
warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowe;].

Podstawowe wyposazenie:

> Bloki startowe aluminiowe — 4szt. Certyfikat zgodnosci IAAF.
> Plotki treningowe, skiadane — 40szt. Wykonane z ksztattownikow stalowych.
Regulacja wysokosci.

Wymagane dokumenty dofyczace zastosowanej nawierzchni:

Certyfikat [AAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnoé¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
Karta techniczna systemu

Badania na zawarto$¢ pierwiastkdw sladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

VVVVYVVY

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnoéé z postanowieniami
odpowiednich norm.

Odprowadzenie wody z biezni

Dla odprowadzenia do gruntu wéd opadowych z biezni nalezy wykona¢ systemowe
odwodnienie liniowe w postaci korytek polimerbetonowych lub z tworzywa PE-HD,
otwartych wraz z przykryciami z tworzywa sziucznego wraz ze skrzynkami odptywowymi.
Pokrywy koryt odwadniajgcych wykonane z biatego tworzywa sztucznego, edpornego na
promigniowanie UV, a takze na dziatanie mrozu i soli, nie wchianiajgce wody.
Oprocz funkeji odwodnienia system ten powinien spetniaé role linii ograniczajgcych bieznie
od strony wewnetrznej. W przypadkach gdy poziom biezni bedzie sie znajdowat 5 cm
ponizej poziomu boiska nalezy stosowaé Korytka otwarte z jednostronnie podwyzszong
krawedzig boczng stanowiacg oparcie dla murawy.

Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odplywowych podtaczonych do
kanalizacji deszczowej.

Uwaagi:

= Nalezy zastosowac system odwodnienia przeznaczony wylgcznie na obiekty sportowe.

* Nalezy stosowac produkty odpowiadajgce wymaganiom IAAF (Miedzynarodowego
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych).

d) Rezerwa pod boiska treningowe, obejmujacej teren gwarantujgcy usytuowanie
dwach boisk treningowych o wymiarach min. 30x62m kazde. Nawierzchnia rezerwy |
analogicznie jak dla boiska treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej z
wysiewl,

Trawa pitkarska z mieszanki nasion kilku fraw odpornych na deptanie, trudne
warunki atmosferyczne oraz gwarantujgcych szybki odrost, np.. Zzycicy trwalej,
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wiechliny tgkowej oraz kostrzewy czerwonej. Dobér w zaleznosci od warunkdw
klimatycznych dokona Wykonaweca.

1.1.5. Infrastruktura techniczna.

Dla zapewnienia prawidiowego funkcjonowania stadionu oraz zapewnienia
bezpieczenstwa, obiekt nalezy wyposazyé w niezbedne systemy instalacyjne, tj.:

a) Instalacje wodne i kanalizacyjne
b} Instalacje ogrzewcze
¢) Instalacje wentylacji i klimatyzacji
d) Instalacje wody lodowej
e) Instalacje elektryczne
f) System monitoringu TV oraz rejestracji dzwieku, zgodny z Ustawa dnia 20 marca
2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504 z
pozniejszymi zmianami).
»>  Miejscami podlegajgcymi obowigzkowe] rejestracji obrazu sg;
= Ogrodzenie zewnetrzne stadionu i granica terenu
= Kasy biletowe
= Bramy, furiki i inne miejsca przeznaczone do wejScia uczestnikow na teren

stadionu
= Ciagi komunikacyjne, w tym drogi dla stuzb ratowniczych drogi ewakuacyjne
= Parkingi
= Sektory dla kibicdw (widownia)
= Piyta boiska
= Pomieszczenia 1 miejsca na stadionie nieprzeznaczone dla oséb

uczestniczacych w meczu pitki noznej, objete kontrolg dostepu w przypadku
gdy nie beda objete nadzorem przez czionkow stuzby porzgdkowej.
» Miejscami podlegajacymi obowigzkowej rejestracji dzwieku sa;
s Sekiory dla kibicodw (widownia)
= Plyta boiska
g) Instalacie SWNIKD (Sygnalizacja wlamania i napadu i kontroli dostepu)
h) Instalacje nagtasniajgce
Stadion nalezy wyposazy¢ w system umoziiwiajgcy przekazywanie komunikatow
dzwigkowych wszystkim osobom uczestniczacym w meczu pitki noznej. Nagtosnienie
systemu zapewni slyszalno$é podawanych komunikaiéw w kazdych warunkach.
System przekazywania komunikatow dzwiekowych nalezy wyposazyé w awaryjne
zasilanie w energie elekiryczng — wymodg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa, jakie powinny speiniaé stadiony, na ktérych mogg odbywac sie mecze
pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)
iy Instalacie teleinformatyczne
Sie¢ teleinformatyczna ma petni¢ role wydajnego, zintegrowanego szkieletu
komunikacyjnego dla wielu systemow projektowanych w ramach sieci
niskopradowych. W szczegdlnosci nalezy tu wymienié:
= dostep do Internetu,
» fransmisje danych na potrzeby aplikacji merytorycznych,
= obsluge komunikacji glosowej i wideokonferencji HD,
= monitoring wizyjny (CCTV),
= dystrybucje cyfrowego sygnatu wideo HD (transmisja telewizyjna ze
stadionu, dystrybucja sygnatu telewizyjnege na stadionie),
= systemy automatyki budynku
= systemy bezpieczerisiwa budynku,
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i) Sie¢ teleinformatyczna stadionu musi byé jednorodna i w petni zarzadzana.
Oznacza to zgodnos¢ protokotdow komunikacji i zarzgdzania dla wszelkich
funkcjonalnosci dostarczonych w ramach niniejszej procedury elementéw i
systemow.

K) System kontroli wejsé i sprzedazy biletdw - zgodny z art. 13 ustawy z dnia 20 marca
2008r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504 z
péznigjszymi zmianami), gdzie ust. 2 stanowi: , Obiekty wykorzystywane do
prowadzenia rozgrywek meczéw pitki noznej w ramach ligi zawodowej wyposaza sie w
kompatybilne migdzy sobg elektroniczne systemy identyfikacji osdb, stuzace do
sprzedazy biletow, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu pitki
noznej oraz Kontroli dostepu do okreslonych migjsc.”

l) Instalacje tablic wynikow

1.2, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren na ktorym ma byc¢ realizowana inwestycja, polozony jest w centralnej czesci
miasta Lublina na potudniowo — zachodnim krancu cbszaru srodmiescia w odlegtosci okoto
600m od dworca PKP, na péinoc od projektowanej trasy szybkiego ruchu — ,Trasa
Zielona”. Od strony wschodniej oraz pétnocno — wschodniej teren wyznaczy projektowana
ulica Muzyczna, natomiast po stronie péinocno-zachodniej przeptywa rzeka Bystrzyca.

Od strony zachodniej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul.
Dzierzawnej.

Obszar wyznaczony dla przedmiotowej inwestycji nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje sie on w rejonie objetym Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, ktore
wyznacza kierunki i strategie rozwoju miasta.

Wedlug tego dokumentu teren inwestycji lezy w obrebie aktywizacji gospodarczej
przylegajgcych bezposrednio do osrodka ustug ponadpodstawowych, w zwigzku z
potozeniem w poblizu dworca kolejowego oraz wyznaczonych w ramach tego osrodka
centrow handlowo — ustugowych.

W ramach programu ,Uporzadkowanie funkcjonalno — przestrzenne stref biznesu”
W rejonie terenu po bytej cukrowni moga skupiaé sie ustugi komercyjne wyzszego rzedu
{ogdino miejskie i regionaine) oraz obstuga biznesu.

Krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie nowej obstugi komunikacyjnej tj.
projektowanej ulicy ruchu przyspieszonego tzw. ,Trasy Zielonej”, stanowigce] przediuzenie
ul. Unii Lubelskiej i prowadzacej do skrzyzowania Al. Krasnicka i dalej do granic miasta.

Przedmiotowy teren usytuowany jest w dzielnicy aktywno$ci gospodarcze] o profilu
dziatalnosci produkcyjno — skiadowej o znacznej ucigzliwosci.

1.3. OGOLNE WEASCIWOSC! FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Stadion powinien by¢ tak zaprojektowany pod wzgledem funkcjonalnym i
uzytkowym, aby =zapewniat bezpieczenstwo dla wszystkich uzytkownikéw. Nie jest
dopuszczalne wprowadzanie oszczednosci w fazie projekiowania lub budowy obiektu,
moggcych obnizy¢ poziom bezpieczerisiwa ponizej okreslonych wymagan.

Projekt powinien by¢ tak opracowany, aby zminimalizowaé negatywne
oddziatywanie stadionu na otoczenie i na Srodowisko przyrodnicze.

1.3.1. Pomieszczenia administracyjne

Stadion musi - posiadaé pomieszczenia dla kadry administracyjnej wraz z zapleczem
socjalnym, tj.: pokdj kierownika, pokéj dyrektora generalnego, sekretariat, pokdj prezesa,
biuro prasowe, pokéj gtéwnej ksiegowej, pokdj ksiegowe], sala konferencyjna (pokdj narad)
potaczona z biurami lub znajdujaca sie w ich sasiedztwie, archiwum, 4 pomieszczenia
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biurowe Okregowego Zwigzku Pitki Noznej, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie
socjalne (przygotowanie i spozywanie positkéw).

Wszystkie pomieszczenia administracyjne muszg mieé¢ =zapewniony dostep do
odpowiednigj ilosci punktdw sanitarnych/toalet zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegolowe okreslenie minimalnej powierzchni uzytkowej oraz wyposazenie zostato
okreslone w dalsze] czesci PFU.

1.3.2. Pokdj dla delegata meczowego

> Pokdj dla delegata meczowego z zapleczem sanitarnym (w.c. z umywalka)
powierzchnia ok. 20m2. Musi by¢ zapewniony tatwy dostep z tego pokoju do szatni
zespotéw i sedzidw.

1.3.3. Wymagania w zakresie obsfugi medialnej

W celu umozliwienia realizacji przekazu medialnego, stadion musi posiada¢ nowoczesng
infrastrukiure na potrzeby mediow gwarantujgca najlepszg i najbardziej zaawansowang
technologie i ustugi towarzyszace stacjom telewizyjnym i radiowym, przedstawicielom prasy
oraz fotografom.

Nalezv uwzgledni¢ ponizsze zalecenia funkcjonalne:

odrebne wejscia na stadion: dla przedstawicieli srodkdw przekazu, jak rowniez dla
fotoreporteréw i pracownikéw technicznych telewizji,

recepcja lub pokdj, gdzie sp6znione osoby mogg uzyska¢ akredytacje/informacie o
powierzchni minimum 30m3.

pomieszczenia robocze dla przedstawicieli srodkéw przekazu o powierzchni 150m? (o ile
nie przewiduje sie oddzielnych pomieszczen), w tym fotoreporterdw,

toalety dla obu pici - wszystkie pomieszczenia przeznaczone diz przebywania
przedstawicieli mediow muszg mie zapewniony dostep do odpowiednigj ilosci punktow
sanitarnych/toalet zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie {(Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdZniejszymi zmianami)

sala do konferencji prasowych z minimalna liczbg 100 migjsc siedzgeych, wyposazona w
system nagto$nienia i podtgczen multimedialnych,

strefa wozdw transmisyjnych o pow. min. 1000m?

frybuna prasowa na co najmniej 100 migjsc

minimum 25 stanowisk dla komentatoréw ielewizyjnych i radiowych, oddzielonych od
widzéw szybami z poliweglanu lub szkia bezpiecznego.

minimum 2 studia telewizyjne w tym jedno umozliwiajgce prezentacje z widokiem na
plyte stadionu

plaiformy dla kamer.

> Trybuna dla mediow
Stadion musi posiadaé trybune dla medidw znajdujgcy sie w centralnym miegjscu
gtownej trybuny, w ktérej zlokalizowane sg szatnie zawodnikéw oraz giéwne
stanowiska kamer TV. Trybuna dla medidw musi gwarantowaé fatwy dostep do
strefy roboczej dla medidéw oraz pokoju konferencji prasowych. Trybuna dia mediéw
na stadionie musi obejmowac odrebne strefy dla komentatorow stacji telewizyjnych i
radiowych, dla prasy oraz dla obserwatordw telewizyjnych.

» Stanowiska komentatoréw telewizyjnych i radiowych
Nalezy zaprojektowaé min. 25 stanowisk komentatorskich z 3 miejscami w kazdym.
Kazde stanowisko musi posiada¢ ptaska powierzchnie do pisania, byé dobrze
oswietlone, oraz wyposazone w min. 2 gniazdka elektryczne oraz gniazdo ISDN. W
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biurko na kazdym stanowisku powinien by¢ wbudowany monitor w pozycji
pochylonej, zeby nie ogranicza¢ komentatorom widocznosci (wymég FIFA oraz
PZPN).

Blaty powinny mieé¢ nastepujace wymiary. wysokosé ca 75cm, giebokosc (60-
80cm), szeroko$¢ min. 180cm (trzy miejsca siedzace).

Stanowiska powinny by¢é zlokalizowane w centralngj czesci trybuny
gtownej pod zadaszeniem ale nie powinny stanowi¢ zamknigtych pomieszczen.
Stanowiska komentatorskie powinny by¢ oddzielone od kibicéw przegrodami z
poliweglanu lub szkia bezpiecznego. Z kazdego stanowiska musi byé
zagwarantowany tatwy dostep do strefy roboczej dla mediéw oraz pokoju
konferencji prasowych.

Trybuna prasowa

Trybune prasowg nalezy zaprojekiowaé w centralnym miejscu gtdéwnej trybuny.
Musi oferowaé minimum 100 miejsc siedzacych, z czego min. 50 wyposazonych w
blaty robocze.

Blaty powinny by¢ wystarczajgco duze (min. 70x50cm), zeby pomiescic¢ laptopa i
notatnik, powinny by¢ dobrze oSwietlone oraz wyposazone w gniazdka elektryczne i
internetowe. Z trybuny prasowej powinien umozliwia¢ fatwy dostep do innych
pomieszczen dia przedstawicieli srodkoéw przekazu, takich jak pomieszczenia
robocze dla dziennikarzy i sala do konferencji prasowych.

Obserwatorzy z ramienia posiadaczy praw medialnych

Siedzenia na trybunie dla medidw na stadionie musza by¢ zarezerwowane dla
obserwatordw z ramienia posiadaczy Praw medialnych. Powinny one znajdowaé sie
w strefie lub jesli nie jest to mozliwe, w poblizu strefy zarezerwowanej dia prasy.
Siedzenia dla takich obserwatorow nie musza byé wyposazone w biurka.

Studia telewizyjne:

Na stadionie nalezy wykonaé minimum 2 dzwiekeszczelne studia telewizyjne o
wymiarach min. 5x5m |1 wysokosci min. 3m kazde, w tym jedno ,studio
prezentacyjne’ (z widokiem na ptyte gtéwna stadionu). Musza by¢ wykonane tak
aby umozliwialy ustawienie scenografii i montaz oswietlenia. Powyzsze studia
powinny by¢ zlokalizowane tak, zeby zapewni¢ fatwy dosiep po meczu ze strefy
szatni.

Ponad to nalezy wyznaczy¢ min. 4 miejsca do szybkich wywiadéw o rozmiarach 2,5
x 2,5m, zgodnie z wymogami FIFA oraz UEFA.

Strefa mieszana:

Nalezy zaprojektowac strefe mieszang przy wyjsciu ze stadionu w kierunku parkingu
autobuséw dla zawodnikdéw (nie dostepna dla kibicéw) , gdzie bedzie mozna
przeprowadza¢ wywiady z zawodnikami i trenerami. Powierzchnia strefy musi
umozliwi¢ przebywanie w nigj 50 dziennikarzom - zaleca sig okofo 200m?.

Nalezy wyznaczy¢ takze przesirzen w poblizu przejscia z plyty boiska do szatni
wewnatrz budynku, gdzie mozna bedzie prowadzi¢ krétkie wywiady z zawodnikami i
trenerami. Musi wiec by¢ wystarczajgco duzo miejsca do postawienia tta i realizacji
wywiadu bez blokowania przejscia.

Kazda strefa mieszana powinna by¢ tatwo dostepna z szatni, strefy roboczej dla
medidw oraz sirefy zarezerwowanej dia prasy w trybunie gtéwnej. Strefa ta musi
by¢ funkcjonalnie powigzana z salg do przeprowadzania konferencji prasowych.
Przestrzen ta musi byé zadaszona stale lub muszg by¢ state elementy do montazu
przekrycia na wazne mecze.

Obszar ten musi byé podzielony na cziery obszary, f{: dia
przedstawicieli TV posiadajacych prawa do transmisiji, jeden
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dia prasy, jeden dla dziennikarzy radiowych i jeden dla posiadaczy TV bez praw do
fransmisji.

Strefa wozow transmisyjnych (zewnetrzna strefa transmisyjnaj:

Strefa wozéw transmisyjnych to obszar na stadionie zapewniajgcy odpowiednia
powierzchinie parkingowa dla samochodow cigzarowych wykorzystywanych przez
stacje telewizyjne dia celow zewnetrznych transmisji z meczéw. Minimalna
powierzchnia strefy wozow transmisyjnych - 1000m?.

Strefa wozow transmisyjnych powinna znajdowac sie w obrebie stadionu.

W celu uniknigcia probleméw z okablowaniem strefa wozéw transmisyjnych
powinna by¢ po tej samej stronie budynku stadionu co giéwna trybuna i powinna
znajdowaé sie w przestrzeni zadaszonej. Sirefa ta powinna mie¢ zasilanie awaryjne
oraz niezakidcony widok w strong potudniowego horyzontu.

Pomieszczenie roboczo mediéw

Pomieszczenie robocze medidw o powierzchni min. 200m* powinno by¢
wyposazone w biurka z krzestami dla 100 dziennikarzy. Kazde stanowisko powinno
posiadac  gniazdo  elektryczne, gniazdo ISDN oraz infrastrukturg
telefoniczng/modemowa.

Powinina takze posiada¢ zaplecze sanitarme oraz bufet z obslugg cateringowa.
Strefa robocza dla mediéw powinna zapewnié fatwy dostep do i z innych czesci
infrastruktury zwiazanej z mediami takich jak trybuna dla mediéw oraz pokdj do
konferencji prasowych.

Strefa dla fotorsporterow

Stadion musi zapewni¢ strefe roboczg dla akredytowanych fotografow, z
odpowiednimi biurkami, krzestami, gniazdami elektrycznymi, gniazdami - ISDN,
infrastruktura telefoniczna/modemowa oraz sanitarng. Strefa robocza dia fotograféw
moze byé potgczona ze strefg roboczg dia mediéw lub tez moze by¢ oddzielona,
jednak w kazdym przypadku powinien byé zagwarantowany tatwy dostep do piyty
boiska oraz stanowisk fotografow. Strefy nalezy zaprojekiowa¢ tak aby moglo z niej
korzystac min. 15 fotoreporterow.

Pomieszczenie konferencji prasowych

Stadion powinien posiada¢ pomieszczenie do przeprowadzania konferencji
prasowych ¢ powierzchni minimum 200m* z miejscami dla minimum 100
dziennikarzy. Na jednym z koricow pomieszczenia konferencyjnego, potozonym od
strony wejscia ze strefy szatni, powinno zostaé umieszczone podwyzszenie, na
ktérym beds sie znajdowaé trenerzy, zawodnicy, rzecznicy prasowi | ewentualnie
tlumacze. Natomiast na przeciwleglym koricu pomieszczenia nalezy umiescic
podwyzszenie skierowane w strong platformy, na ktérym techniczne ekipy
telewizyjne bedg mogly instalowaé swoje kamery i statywy.

Lokalizacja sali konferencji prasowych powinna zapewnia¢ graczom i trenerom
wygodny dostep do niej ze strefy szatni oraz przedstawicielom mediéw ze strefy
robocze] dla mediow oraz bezposrednio przylegaé do strefy mieszanej.

Sala konferencji prasowych musi byé wyposazony w system konferencyjny oraz
wideakonferencyjny.

Stanowiska kamer:

Stacje telewizyjne potrzebujg duzej liczby stanowisk kamer na stadionie, z ktdrych
cze§é wymaga instalacji platform w trybunach, co wigze sig z rezygnacjg z
odpowiedniej liczby migjsc. Wazne jest, zeby zagwarantowac przynajmnie]
nastepujace stale platformy dia kamer telewizyjnych na stadionie:
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= Platforma dia gtéwnych kamer o powierzchni min. 10m?, mieszczgca 4 kamery,
musi by¢ zlokalizowana w trybunie giéwnej doktadnie na osi linii potowy boiska
oraz w celu zapewnienia optymalne] jakosci obrazu, powyzej poziomu piyty
boiska co zagwaraniuje, ze takie kamery, skierowane na $rodek boiska bedsg
tworzyly kat 15-20° z powierzchnig pozioma,

* Dwie platformy (4m x 2m) muszg byé zlokalizowane w gtéwnej trybunie na
wysokos$ci zewnetrznego Krarica pola karnego.

= Dwie platformy (4m x 2m) musza byé zlokalizowane w gtdwnej trybunie na
wysokosci zewnetrznego kranca pola bramkowego.

* Po jednej platformie za kazdg bramkg (4m x 2m) na poziomie pozwalajacym na
nieograniczong widocznosé srodka pola karnego z gory.

= Jedna platforma w trybunie naprzeciwko gtdwnej frybuny {(4m x 2m),
zlokalizowana w osi linii potowy boiska na poziomie gwarantujgcym, ze kamera
skierowana na Srodek boiska tworzy z ptaszczyzng pozioma kat 15-20°.

Wymagania w zakresie obsiugi V.I.P.

Strefa wejscia dla V.L.P.

Na stadionie musi by¢ dostepna odpowiednia powierzchnia stanowigca strefe
przyjecia VIP-0w, partneréw komercyjnych oraz miejsce realizacji oficialnego
programu przyjecia UEFA.

Wejscie dla VIP-6w powinno by¢ usytuowane w czesci reprezentacyjnej stadionu i
jednoczesnie byé odseparowane od pozostalych stref na stadionie w celu
zapewnienia maksimum bezpieczenstwa i prywatnosci VIP-om.

Wejscie powinno prowadzié poprzez hall z recepcjg bezposrednio do strefy
goscinnej V.1.P oraz sekior V.1.P.

Sektor V.I.P.

Stadion musi mieé wydzielony sektor dla VIP-0w na minimum 750 migjsc, w tym

200 dla druzyny gosci, znajdujgcy sie w centralnej czesci trybuny gtdéwnej mozliwie

jak najblizej pola gry. Powinna ona mie¢ niezalezne wej$cie z zewnatrz oddzielone

od wszystkich wej§¢ publicznie dostepnych a takze musi istnie¢ bezposredni

i zabezpieczony dostep z trybuny VIP-6w do strefy szatni. Strefa dia VIP-6w

powinna by¢ oddzielona od innych stref siedzen.

Siedzenia powinny by¢ tapicerowane o podwyzszonym standardzie i spetniaé

wymagania:

— siedzisko sktadane, wyposazone w podiokieiniki, zagidwek oraz bezpieczny
pojemnik na wstawianie napoju

— stelaz stalowy z profili zamknietych ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo,

— siedzisko, oparcie oraz podtokietniki tapicerowane z eko-skéry odpornej na
warunki atmosferyczne | promieniowanie UV, uniepalnionej

— siedzisko i oparcie profilowane ergonomicznie z podparciem plecow w odcinku
krzyzowo ~ ledZwiowym oraz tunelami wentylacyjnymi

Strefa goscinna V.I.P. - wydzielona i zastrzezona strefa o powierzchni min. 400m?
zlokalizowana tak blisko jak to jest mozliwe sekiora VIP. Moze powstaé przez
potgczenie Kilku pomieszezen, wydzielonych przesuwnymi sciankami.

Wymagania z zakresie kontroli obiektu i bezpieczeristwa

Pomieszczenie kontroli i dowodzenia ‘
Nalezy przewidzieé pomieszczenie kontroli i dowodzenia o pow. min. 40m?, ktére
zapewni ogélny widok wnefrza stadionu. Takie pomieszczenie musi byé
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niedostepne dla osob postronnych i znajdowaé sie przy gtownej trybunie w
narozniku stadionu. Zaleca sie zastosowanie pochylonych przeszklonych $cian w
pomieszczeniu, umozliwiajgcych bezposredni wglad na wnetrze stadionu i
jednoczesnie uniemozliwiajgcych wglad kibicow do wnetrza pomieszczenia.
Zintegrowane stanowisko dowodzenia ma zapewni¢é koordynacie dziatan
prowadzonych w zwigzku z zapewnieniem bezpieczeristwa meczu pitki noznej oraz
monitorowanie i rejestracje zachowan osdb uczestniczgcych w meczu pitki noznej
na stadionie oraz wokot niego. W tym celu musi byé wyposazone w system
nagtasniajgcy oraz monitoringu audio-wizuainego.

Pomieszczenia dla policji i ochrony.

Nalezy zaprojektowac tatwo dostepne pomieszczenie dla policji z niezaleznym
wejsciem, dostepne z poziomu parteru o pow. min. 100m2.

Nalezy zrealizowa¢ roéwniez szatnie dla pracowniké4w ochrony oraz toalety
przypisane dla obu z tych pomieszczent zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdézniejszymi zmianami).

Wymadg FIFA zaleca rowniez wykonanie pokoju zatrzyman dla 200séb. Spetnienie
powyzszego wymogu nalezy uzgodnic¢ z Policjg na etapie projekiu.

Pomieszczenia pierwszej pomocy.

Nalezy zaprojekiowaé pomieszczenie pierwszej pomocy dla kibicéw po jednym w
kazdym sektorze (Wytyczne FIFA pkt. 6.2) oraz jedno dla zawodnikéw obu druzyn,
oficjeli i sedzidw, dziennikarzy, VIP-éw i pracownikow ochrony.

Pomieszczenie pierwsze] pomocy dla zawodnikdw powinno byé zlokalizowane
mozliwie  blisko zespolu szatniowegoe obu druzyn oraz posiadac
bezposredni dostep do wyjscia na zewnatrz budynku do kidérego bedsg
mogly podjezdzaé pojazdy siuzb medycznych.

Drzwi prowadzace do tego pomieszczenia powinny by¢ wystarczajgco szerokie, aby
umozliwié¢ transport poszkodowanych osdb na noszach oraz wozkach inwalidzkich.
Minimalna powierzchnia tego pomieszczenia; 50m?2.

Minimalne wyposazenie pomieszczenia pierwszej pomocy dla zawodnikéw (poza
zakresem zamowienia):

= stét zabiegowy z lampg zabiegowsg;

*  parawan

*  fotel lekarski

*  biurko lekarskie

*  nie zamykana szafa na szkfo

s szklana szafka na leki

= stojak do kroplowek

* stolik zabiegowy

* przenosne nosze (oprécz noszy znajdujgcych sie obok boiska)

* huila tlenowa z maska

= aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania, mobilny,

= zestaw do monitorowania czynnosci zyciowych, w tym co najmniej; rytmu serca,
cisnienia tetniczego i zylnego, wysycenia tlenowego hemoglobiny, korncowo
wydechowego stezenia dwutlenku wegla, temperatury powierzchniowe] i
gtebokiej ciata

s defibrylator z kardiowersig i opcjg elektrostymulaciji serca;

=  pompa infuzyjna;

* aparat do szybkiego przetaczania ptynow;

= strzykawki automatyczne;

zestaw do drenazu klatki piersiowej
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= centralne Zrodio tlenu, powietrza i prozni w ilosci nie mniejsze] niz po dwa
gniazda poboru;

aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta;

przewozny ultrasonograf;

zestaw do trudnej intubacji

respirator

urzgdzenia do unieruchomienia koriczyn i kregostupa (szyny Kramera, deska
ortopedyczna, kotnierze ortopedyczne, itp.)

Wszystkie pomieszczenia pierwszej pomocy muszg byé jasno oswietlone oraz posiadaé
dobrg wentylacje, ogrzewanie , klimatyzacje, ciepta i zimng wode, zmywalne $ciany oraz
toalety dla obu pici. Drogi dostgpu do tych pomieszczern muszg byé jasno i czytelnie
oznakowane. Kazdy punkt medyczny powinien posiada¢ wydzielong toalete z miska
ustgpowg i umywalkg oraz pomieszczenie porzadkowe — pomieszczenie stuzgce do
przechowywania srodkéw czystosci oraz preparatdw myjaco-dezynfekcyjnych, a takze
przygotowywania roztwordw roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu wielokrotnego
uzycia stosowanego do utrzymywania czysto$ci wyposazony w zlew ze stali kwasoodporne]

Uwagi:

Szczegblowe wyposazenie poszczegdlinych punktow pierwsze] pomocy nalezy uzgodnié z
przedstawicielami stuzb ratowniczych.

Sprzet medyczny musi posiadaé $wiadectwa i certyfikaty wydane przez Centralny Osrodek
Techniki Medycznej, Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i
Dydaktycznej oraz certyfikat na zgodnosé z miedzynarodowg normg 1SO 9001:2000 i ISO
13485:2003 + AC:2007 dla Wyrobdw Medycznych oraz Certyfikat Zgodnosci z Dyrekiywa
93/42/EEC zat. [1.3 dla Wyrobéw Medycznych

Przy projektowaniu pomieszczen pierwszej pomocy nalezy stosowac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. nr 213, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami)
oraz wymogi FIFA i UEFA.

» Stadion wyposazy¢ w zintegrowany system identyfikacji osob, tj. elementy
infrastruktury i urzgdzenia pozwalajgce na kierowanie przeptywem i kontrole osdb
uczestniczgcych w meczach pitki noznej od miejsca weryfikacji dokumentu wstepu
az do miejsca siedzgcego.

> Drogi i dojscia do stadionu.

Nalezy zaprojektowaé | wykonaé kompleksowy system graficznej komunikacji
wizualnej, zrozumiaty takze dla miedzynarodowej publicznosci nie znajace] jezyka
polskiego, cbejmujacy takze trwatg, wyrazng numeracje rzedow | siedzisk. W
poblizu stadionu nalezy ustawi¢ duze tablice informacyjne (polozenie wejSc,
sektoroéw itp.)

Zaleca sie rowniez umieszczenie punktu informacyjnego przed wejsciem do
kazdego sektora. Ponadto mimo rosngcej popularnosci telefonii komorkowej w
kazdym sektorze Ilub podsekiorze nalezy umiescié aparat telefoniczny =z
potaczeniem zewnetrznym.

1.3.6. Zespdi szatniowy
: Zespdt szatniowy dla pitkarzy powinien byé obszarem szczegodlnie chronionym,

zapewniajgcym bezpieczenstwo i prywatnos¢ podczas zawoddw. Jednoczesnie
obszar ten powinien mie¢ bezposredni i szybki dostep do autokaréw obu druzyn,
pojazdéw dziataczy, oficjeli | sedzidw oraz karetek pogotowia. Lokalizacja zespotu
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szatniowego powinna zapewniaé uczestnikom meczu bezpieczne poruszanie sie na
stadionie, z dala od Kkibicbw, medidw oraz osob nieuprawnionych.
Droga pomiedzy niezaleznym wejsciem a obszarem zespotu szatniowego powinna
by¢ tak zaprojektowana aby umozliwi¢ swobodny fransport poszkodowanych na
noszach lub wozkach.

Ciagi komunikacyjne pomiedzy zespotem szatniowym, miejscem postoju pojazdu
ratowniczego oraz wyjsciem na plyte boiska powinny byé pozbawione przeszkod w
postaci schoddw, zréznicowania pozioméw lub zastosowania osirych tukdw, ktére
mogty by utrudniaé poruszanie sie stuzb ratowniczych z noszami.

Istotnym zagadnieniem jest takie zaprojektowanie i wykonanie na stadionie dwach
gtownych szatni druzyn gospodarzy oraz gosci aby byly tej samej wielkos$ci oraz
posiadaty ten sam standard wykoficzenia | wyposaZenia,

Oprécz giéwnych szatni na potrzeby druzyn miodziezowych, dzieci
wyprowadzajacych zawodnikéw na boisko oraz organizewania turniejow pitkarskich
nalezy zaprojektowaé i wykonaé dodatkowo 6 szatni z toaletami i natryskami po
min. 50m? kazda, zlokalizowanych w poblizu szatni gtéwnych.

Szatnie gltowne zawodnikéw (jedna dla zespotu gospodarzy i jedna dla zespotu
gosci) ~ o pow. min. 150m? kazda. Pomieszczenia szatni powinny by¢
zlokalizowane pod trybung gtéwna, mozliwie jak najblizej gtownego wyjscia na plyte
boiska. Z szatni zawodnikdw musi by¢ zapewniony bezposredni dostep na plyte
boiska wolny od przedstawicieli mediéw i o0séb nieupowaznionych.
Obszar zespotéw szatniowych powinien by¢ dobrze wentylowany $wiezym
powietrzem, klimatyzowany, posiada¢ ceniralnie ogrzewane, a takze iatwe do
czyszczenia podiogi i Sciany przyborow higienicznych, posadzki antyposlizgowe i
by¢ jasno oswietlone,

Szatnie powinny by¢ wyposazone w tawki do siedzenia dla co najmniej 25 oséb,
oraz indywidualne szafki na ubrania, lodéwke, tablice do demonstracji rozwiazan
taktycznych, aparat telefoniczny (potaczenia wewnetrzne i zewnetrzne), 1 biurko, 5
krzeset | 3 stoly do masazu. Pomieszczenie ze stotami do masazu powinno byé
oddzielone od pomieszczenia szatni ale znajdowac sie tuz obok niej,

Ponad to w bezposrednim sgsiedztwie szaini nalezy wykonaé pomieszczenie z
saung. Nalez umozliwi¢ przej$cie z szatni do pomieszczen z sauna i masazem.

Pokdj do kontroli antydopingowej — min. 36m?

Ziokalizowany w poblizu szatni druzyn i sedziow i by¢ niedostepny dla publicznosci i

przedstawicieli Srodkéw przekazu.

Musi sktada¢ sie z trzech czesci:

= Poczekalni, ktéra powinna stanowi¢ czes¢ pomieszczenia kontroli lub przylegac
bezposrednio do niego (mozliwe jest réwniez postawienie $cianki dziatowej lub
innego przepierzenia pomiedzy tymi dwoma obszarami). Powinna takze
zapewni¢ miegjsce do siedzenia dla oémiu os6b, moziiwosé powieszenia ubran
lub schowania ich do szafek oraz byé wyposazona w loddwke i telewizor.

= Pomieszczenia kontroli, ktére powinno by¢ wyposazone w jeden sidt, cziery
krzesta, umywalke z biezgcg wodg, zamykang szafke na probki.

= Toalety przylegajacej do pomieszezenia kontroli i posiadajgce] bezposrednie,
prywatne wejscie do tego pomieszczenia.
Musi by¢ ona wyposaZzona w sedes i umywalke z biezgcg wodg oraz kabine
prysznicowa.

Pomieszczenia do badan lekarskich dia zawodnikdéw i sedzidéw z zapleczem

sanitarnym — powierzchnia min. 24m?.

Pomieszczenie to powinno sie znajdowaé w strefie szatni, mozliwie jak najblizej

szatni pitkarskich i boiska, i mieé tatwy dostep do zewnetrznego wejscia.
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Drzwi i korytarze prowadzace do takiego pomieszczenia powinny by¢ wystarczajgco
szerokie, aby zapewni¢ miejsca dla noszy i wozkdw inwalidzkich. Pomieszczenie
powinno posiadaé jasne o$wietlenie.

> Szatnie pitkarskie mlodziezy wraz z zapleczem sanitarnym — 6 szt. o pow. min.
50m? kazda.

»> Sala treningowa - o powierzchni min. 100m?, zlokalizowana w poblizu szatni
pitkarskich tak aby mogta by¢ wykorzystywana réwniez w celach komercyjnych, np.:
prowadzenia zajec fitness.

> Sitlownia — o powierzchni okolo 150m?, zlokalizowana w poblizu szatni pitkarskich.

1.3.7. Qgdinodostepne stale punkty sprzedazy 2ywnosci i napojéw

State punkty sprzedazy zywnosci i napojéw musza byé réwnomiernie rozmieszczone we
wszystkich sektorach wokdt stadionu, stosownie  do ich pojemnosci, poniewaz
przemieszczanie sie kibicdw pomiedzy sektorami jest niemozliwe.

Punkty sprzedazy ZywnoSci i napojow powinny byé czyste, atrakcyjne i tatwo
dostgpne. llos¢ statych punkiéw gastronomicznych nalezy przyjaé nastepujaco: co najmniej
jeden staly punkt sprzedazy powinno byé przewidziane na 1000 widzdw, przy czym nalezy
bra¢ pod uwage kazdy wydzielony sektor odrebnie, przy czym kazdy punkt powinien
posiadac min. 6.5mb lady na 1000 obstugiwanych widzow.

W kazdym punkcie powinna istnie¢ mozliwos¢ placeniem kartami kredytowymii.
Kazdy punki powinien posiadac wystarczajgcq ilos§¢ miejsca, tak aby umozliwié prace
jednoczesnie kilku osobom oraz ustawienie ekspozycyjnych regatéw chtodniczych z
napocjami.

Nalezy przewidziec stoliki przy punktach gastronomicznych, trwale zamocowane do
podtoza, do kensumpcji na stojaco, dla min. 20% obstugiwanych widzoéw. Stoliki e moga
znajdowadé sie poza obrebem pomieszczenia.

1.3.8. Pomieszczenia sanitarne ogdlnodostepne

Toalety ogdlnodostepne muszg by¢ rownomiernie rozmieszczone we wszystkich
sektorach wokot stadionu, stosownie do ich pojemnosci.
Zgodnie z wymogami zawartymi w ,Podreczniku licencyjnym PZPN — System licencji dla
klubéw’", gdzie ,na kazde 1 000 widzéw musi byc przynajmniey.
- piec toalet z sedesami dla mezczyzn
- osiem pisuarow oraz
- pieé toalet z sedesami dla kobiet
Jjednoczesnie zgodnie z przepisami lokalnych wiadz sanitarnych’.
flo§é umywalek powinna odpowiadaé ilosci sedesow.
Dla widzéw wchodzacych na trybuny przez budynek gtowny ilos¢ misek ustepowych,
pisuarow oraz umywalek nalezy przyjac¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
Toalety powinny byé tak zaprojekiowane aby bylo latwe utrzymanie ich w czystosci.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ odporne na akty wandalizmu.

1.3.9. Punkty depozytowe.,

Przy kazdym wejSciu na teren stadionu nalezy przewidzie¢ pomieszczenia dia
bezpiecznego przechowywania przedmiotéw w zorganizowanych punktach depozytowych.
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1.3.10. Miejsca dia oséb niepeinosprawnych:

Nalezy =zaprojektowaé minimum 20 wydzielonych stanowisk dla oséb
niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na woézkach oraz miejsca siedzace dla
towarzyszacych im osdb {pomocnikdw) obok kazdego stanowiska dla wézka inwalidzkiego.
Kazde takie stanowisko zgodnie z wymogami FIFA powinno mie¢ min. 0,9m szeroko$é
craz min. 1,4m diugosci.

Widzowie niepelnosprawni nie powinni by¢é umieszczani w takim migjscu stadionu, w
ktérym ich niezdolnosé do szybkiego poruszania mogtaby w sytuacji zagrozenia stwarzaé
ryzyko dla innych widzow. Ponadto muszg mieé zapewniony taki widok na boisko, ktéry nie
moze by¢ zastonigty przez stojgcych lub machajgcych flagami innych widzéw, oraz migjsca
na trybunie z mozliwoscig podtgczenia zasilania.

Nalezy zapewni¢ minimum 1 toalete na 15 widzéw niepetnosprawnych w poblizu ich
stanowisk.

Widzowie niepelnosprawni muszg mie¢ dostep do pomieszczen V.I.P., mediéw, restauracji,
administracji oraz innych ogodlnodostepnych przestrzeni w budynku. Ponadto, nalezy
przewidzie¢ mozliwosé uczestniciwa o0s6b niepetnosprawnych w zajeciach na sali
treningowej poprzez dostosowanie dwdch pomieszczen szatni z zapleczem do ich potrzeb.
Nalezy zagwarantowac min. 10 miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych.

1.3.11. Pomieszczenia techniczne i pomocnicze

» Wentylatornie, pomieszczenia teletechniki, przylgcze wody i wezet cieplny,
pomieszczenia rozdzielni elekirycznych, przestrzenie technologiczne, powierzchnie
magazynowe, pomieszczenia gospodarczo-porzgdkowe — wielkos¢ i lokalizacja
zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projekiowymi.

» Garaz na ciggnik i kosiarki do strzyzenia trawy — wielko$é i lokalizacja zgodnie z
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.

1.3.13. Ogrodzenie i dostep do stadionu

Wszystkie czesci stadionu, w tym wejscia, wyjscia, schody, drzwi, drogi
ewakuacyjne, oraz wszystkie ogélnodostepne tereny | pomieszczenia muszg byé zgodne z
normami bezpieczenstwa oraz obowigzujgcymi przepisami.

Korytarze, klatki schodowe, przejscia itp. powinny by¢ wyraZnie oznakowane,
wskazujgc kierunek ewakuacji. Wszystkie publiczne przejcia, korytarze, schody, drzwi i
bramy muszg by¢ wolne od wszelkich przeszkéd, kidre moglyby utrudnia¢ swobodny
przepiyw widzow.

Wszystkie przejscia i klatki schodowe w obszarach przeznaczonych dla widowni muszg byé
pomalowane na jasny kolor. Dotyczy to réwniez wszystkich bram, prowadzacych z
obszaréw widowni na boisko oraz wszystkich drzwi i bram wyjscia ze stadionu.

Wszystkie wyjsciowe drzwi i bramy znajdujgce sie na stadionie oraz wszystkie bramy
prowadzace z obszaréw widowni na boisko muszg by¢ wyposazone w urzadzenie
zamykajgce, ktdre mozna w sposdb fatwy i szybki obstugiwaé od $rodka (w przypadku
drzwi i bram wyjsSciowych) oraz z obu stron (w przypadku bram prowadzacych na boisko)
lub by¢ tak zaprojekiowane, aby byly zamknigte w czasie, gdy na stadionie znajdujg sie
widzowie. :

Bramy ewakuacyjne muszg otwierac sie na zewnatrz oraz by¢ wyposazone w proste
i szybkie w obstudze zamknigcie , zgodnie z wytycznymi FIFA punkt 2.2 [5], przy czym nie
mogg po otwarciu wykraczaé poza teren dziatki!

Ogdlnodostepne pomieszczenia takie jak toalety oraz punkty gastronomiczne nie powinny
znajdowaé sig w poblizu bramek wejsciowych i bram ewakuacyjnych w ogrodzeniu
stadionu, aby uniknaé nadmiernego zgromadzenia osob.

Przedmict zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg
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Stadion bedzie otoczony zewnetrznym systemowym ogrodzeniem panelowym na
stupkach stalowych, mocowanych w blokach betonowych, znajdujgcym sie od stadionu w
odlegtosci umozliwiajgcej swobodny przepltyw [udzi. W ogrodzeniu tym nalezy zlokalizowac
bramki obrotowe wysokie, przeznaczone do kontroli ruchu osobowego, wspdtpracujgce z
systemami biletowymi i kontroli wejscia, umozliwiajacy weryfikacje uprawnien do wejscia na
obiekt sportowy jakim jest stadion. Bramki obrotowe stuzg jedynie jako wejscie na obiekt
natomiast wyjscie odbywa¢ sie bedzie przez przeznaczone do tego furtki i bramy, ktére
petnig funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych.

Ogrodzenie zewnegtrzne musi otaczac caly teren stadionu. Powinno mieé¢ wysoko§é
minimum 2,5m a jego konstrukcja powinna uniemoziiwiaé niekontrolowane wejscie.
Ogrodzenie powinno by¢ widoczne na calej diugosci, a znajdujgce sie w poblizu krzewy,
drzewa itp. Nie moga utatwiac jego przekroczenia.

Kasy, kioski lub inne obiekty budowlane umieszczone w ogrodzeniu lub w jege poblizu,
nalezy tak uksztattowaé, aby nie stanowity pomocy w przekroczeniu ogrodzenia.

Wejscia i wyjScia oraz wjazdy i wyjazdy w zewnetrznym ogrodzeniu nalezy tak
uksztattowaé, aby ruch samochoddw i pieszych mogt byé ciggly | uporzadkowany.

Obszary oczekiwania dla samochodéw i pieszych nalezy tak zorganizowac, aby nie
kolidowaty z obszarem ruchu publicznego.

Wszystkie bramy musza wytrzymywaé napér tlumu, byé szeroko otwierane i zamykane bez
stwarzania zagrozen (w stanie otwartym powinny dac sie zablokowac).

Wejscie na stadion odbywa sie pojedynczo (jedna osoba za drugsg). W tym celu na
wejsciach nalezy ustawi¢ urzgdzenia kierujgce (siatki, bariery), a w razie potrzeby zapory
wstepne. :

Na wejsciach i dojazdach nalezy przewidzie¢ urzadzenia dajgce moziiwosé sprawdzenia
osob i przedmiotéw oraz pomieszczenia dla bezpiecznego przechowywania przedmiotéw w
zorganizowanych punktach depozytowych.

Kasy i urzgdzenia kontrolne powinny byé wmontowane w ogrodzenia zewnetrzne. Powinny
posiadaé t5cznosc z centralg kierowania, byé oswietlone po zmroku i zabezpieczone przed
dewastacjg, nieuprawnionym wejsciem i podpaleniem.

Dostep do boiska musi by¢é zapewniony przez co najmniej jeden wjazd umozliwiajacy ruch
dwukierunkowy, umozliwiajacy przejazd stuzb porzadkowych oraz wozéw bojowych na
ptyie boiska. Wysokosé przejazdu pod trybunami nie moze byé mniejsza niz 4,5m.

1.3.14. Sztuczne oswietlenie

Dla potrzeb meczow rozgrywanych w godzinach wieczornych stadion musi byé
wyposazony w sztuczne oswietlenie odpowiadajace normom okreslonym przez UEFA.
Jako minimalng warto$¢ dla o$wietlenia cokresla sie absolutng minimalng wartosé
oswietlenia dia standardow HDTV tj.. Ev=2000Ix dla kamer statych.
W celu zapewnienia mozliwosci kontynuacji meczu w przypadku awarii zasilania, stadion
winien byé wyposazony w niezalezny system zasilania awaryjnego, ktory bedzie w stanie
natychmiast i bez przerw zapewnié petng moc oswietleniows systemu podstawowego
zgodnie z opisem w punkcie dotyczacym instalacji elekirycznych niniejszego opracowania.

Przedmiot zaméwienia: Zaprojekiowanie i wykonanie stadionu migjskiego wraz z infrastrukiurg
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1.4.3.
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Uwaai:

Elementy wyposazenia wnetrz powinny posiadaé certyfikat jakosci CE zgodnosci z
normami europejskimi w zakresie ergonomii i bezpieczeristwa: [SO 8001:2000.
Wyposazenie powinno by¢ wysckiej jakosci i wyrézniaé sie atrakcyjng i
nowoczesnym wzornictwem. Forma i Kolorystyka dopasowana do aranzacji wnetrz.
Projekt aranzacji wnetrz nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptadii.

Wysokosé pomieszczen nalezy przyja¢ zgodnie z Warunkami technicznymi oraz
odrebnymi przepisami.
Ponadto ponizej wymienione pomieszczenia powinny miec wysokosé w Swietle
elementdw wykorfczeniowych min.:
o Hall gidéwny ~ 3,0m
Restauracja V.[.LP. — 3,0m
Loza V.I.P. - 3,0m
Sala konferencji prasowych —~ 3,0m
Sala treningowa i sitownia -~ 3,0m

O 0O 0O O

W pomieszczeniach przez kidre prowadzone sg kanaty wentylacji mechanicznej
nalezy zastosowaé sufity podwieszane.

W pomieszczeniach przynaleznych do strefy V.I.P. (za wyjatkiem pomieszczen nie
dostgpnych dla V.1.P. tj. gospodarcze itp.} oraz pomieszczeniach reprezentacyjnych
(hall gtéwny, powierzchnie ekspozycyjne, sklepy, sala konferencji prasowych, studia
TV) aby zapewni¢ najwyzszy standard wykonczenia zabrania sie stosowania na
posadzki z wyktadziny PCW i paneli drewnianych. Zaleca sie stosowanie w tych
pomieszczeniach posadzek z kamienia, plytek ceramicznych,

Wskazniki powierzchniowo kubaturowe.

Dopuszcza sie maksymalny udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto 30%.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia, przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Dopuszcza sie przekroczenia przyjetych powierzchni i kubatur maksymalnie o 15% i

pomniejszenia przyjetych powierzchni i kubatur maksymainie o 10%. Nalezy przy tym
zachowa¢ minimalne powierzchnie pomieszczen okreslone w obowigzujacych przepisach,
normach oraz wytycznych FIFA, UEFA i PZPN. Dla toalet, dopuszcza sie pomniejszenia
lub przekroczenia przyjetych powierzchni w wiekszym procencie, o ile jest to potwierdzone
obliczeniami na podstawie przepisdw i wskaznikdw podanych powyzej.

Przedmiot zamowienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu migjskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie,
oprac. GEOTECHNICA - Toruti
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

21. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE RO;WIAZAN BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH.

2.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren inwestycji poddano rekultywacji wg projektu rekultywacji terendw po
Cukrowni Lublin, opracowanego przez Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,SIGMA
BP” Sp. z 0.0. z maja 2009r.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w
szczegdlnodci:

=  Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

* Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektdéw placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracownikéw,
niezbednych magazyndéw pomochiczych, obigkidw technologicznych) w sposédb nie
powodujacy kolizji z drogami transportu materiatdw i sprzetu

= QOpracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych
przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykoriczeniowych

= Charakterystyke robdt i ich zasadnicze parametry

s Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatdw i elementéw budowlanych

= Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolgjnosci wykonywania
poszczegdlnych elementéw obiekiu

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

= QOpracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126)

= Opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
przez organ zarzadzajgcy ruchem.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest na terenie
inwestycji przystapi¢ do nastepujgeych prac przygotowawczych:

*  Wytyczenie geodezyjne,

»  Wykonanie niwelacji terenu,

s Zagospodarowanie terenu wraz z budowa tymczasowych obiektow,

= Dokonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Podczas prac na terenie budowy nalezy szczegblng uwage zwrdcié na nastepujace
Zzagadnienia:

» Zagospodarowanie zielenia
Wycinka drzewostanu i zieleni niskiej, kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem
terenu, wg planszy projekiowanej wycinki drzew, po uprzednim uzyskaniu zgody na
wycinke przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin. Wycinke drzew
nalezy prowadzié poza okresem legowym. Opracowanie inwentaryzacji
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dendrologicznej oraz uzyskanie zgody na wycinke drzew lezy po stronie Wykonawcy.
Zgodnie z Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
.5zczegdlng uwage nalezy zwrécié na drzewa nie przeznaczone do usuniecia, ktére
rosng w bezposrednim sasiedztwie budowy, prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
spowodowaé ich uszkodzenia, zwlaszcza otar¢ kory i uszkodzenn systemu
korzeniowego — zalecane w tym wypadku jest oszalowanie szczelnie pni drzew za
pomocg desek o diugosci minimum 150cm”. Prace ziemne w poblizu zieleni wysokigj
nalezy prowadzié recznie aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Ponadto nalezy
takie wykopy w miare moziiwosci szybko zasypywaé aby nie narazi¢ systemu
korzeniowego na przesuszenie.

Przy pracach ziemnych nalezy oddzieli¢ humus od reszty gruntu i wykorzystaé przy
ksztattowaniu terendw zielonych.

Zabezpieczenie terenu budowy aZ do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i débr
0s0b postronnych.

Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, a jego wysokos€ powinna wynosic nie mnigj niz 1,80 m.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia tych instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawizjacege.

> Wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegolnosci:

= drog tymczasowych,

= zaplecza technicznego,

s zaplecza administracyjno-socjalnego,

= doprowadzenia i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody.

Zakazuje sig lokalizacji zaplecza budowy, placu skladowego, bazy materiatowe] a
takze placow postojowych sprzetu mechanicznego w poblizu rzeki Bystrzycy. Zaplecze
budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, z ktorych scieki bytowe beds odprowadzane
do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, opréznianych okresowo przez uprawnione
podmioty. Powierzchnie terenu zaplecza nalezy uszczelnic.

Zaplecze socjalne budowy powinno posiadac szatnie dla pracownikéw na odziez
czysta i brudng, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do
gotowania napojow, kabiny higieny osohiste] dla kobiet, ustepy. Pomieszczenia te
powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie.
Sktady na materialy, kiére moga spowodowaé wybuch (np. oleje, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow, materialy chemiczne, karbid itp.),
lokalizowaé w migjscach do tege wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta oraz odpowiednio oznakowag.

Sposoéb postepowania z odpadami

Szczegolnie nalezy okreslic warunki i sposéb postepowania z odpadami wiertniczymi
(odpady z grupy 0105), zwigzanymi z wykonywaniem palowani.

Prace przygotowawcze winny by¢ tak zaplanowane aby w czasie wykonywania robét
nie wystapily czynniki uniemozliwiajgce stosowanie sie, do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.
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» Uciazliwosci dla terenéw przyleglych

Nalezy unikaé uszkodzen I[ub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spofecznej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, pozaru, drgan itp., powstalych w nastepstwie
prowadzenia prac. Stosujgc sig do tych wymagan, Wykonawca winien mieé
szczegolny wzglad na: iokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, wykopdw
i drog dojazdowych, itp. oraz na rodzaj wykorzystywanych technologii podczas
prowadzenia prac.

Z uwagi na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej, prace z uzyciem ciezkiego sprzetu
budowlanego i transportu cigzkiego nalezy prowadzi¢ w porze dnia, tj. w godz. 6.00-
22.00.

» Transport materiatéw
Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen w
przypadku przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

Uwagi:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , kidre spowodowal w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

2.1.2. ARCHITEKTURA

Stadion miejski powinien posiadaé atrakeyjng forme architektoniczng. Architektura
obiektu powinna zapewni¢ standard odpowiadajacy specyfice obiekiu uzytecznosci
publicznej najwyzszej klasy, z drugiej zas funkcjonalng elastycznos¢ i maksymalne
wykorzystanie przestrzeni.

Bryta stadionu powinna wyrdznia¢ sie nowoczesng architekturg, harmonijnie
wpisujgcy sie w istniejgcy ukiad przesirzenny, a takze porzadkujaca i organizujaca tereny
sgsiednie zwigkszajac ich atrakcyjnos¢ inwestycyjna. Nalezy wunika¢ nadmiemego
rozcztonkowania bryly, ze wzgledu na warunki ekonomiczne i eksploatacyjne.

Kondygnacja uzytkowa naziemna (parter) powinna mie¢ zapewniony dostep do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Ponadto nalezy wyposazyé przynajmniej jeden
cigg komunikacyjny w dzwig umozliwiajgcy dostep niepetnosprawnych do
ogolnodostepnych czesci obiektu.

Wykonawca powinien réwniez uwzgledni¢, w projekcie budowlanym i w trakcie
robdt, postanowienia Zamawiajgcego odnosnie projektowanego ukiadu funkcjonalnego,
ktéry jest opracowany na zatgczonych schematach.

Zastosowane materiaty wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego majg byc
wysokie] klasy o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych oraz o wysokiej klasie
odpornosci ogniowej. Zastosowanie zewnetrznych przegréd szklanych powinno uwzglednié
efektywnoé¢ energetyczna i bilans cieplny budynku.

Szczegdly dotyczace wyrobow budowlanych powinny sie znalezé w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
wigcznie z wymaganiami dotyczgcymi badan potwierdzajacych, ze spelniajg one
oczekiwane parametry.

> Elewacje

Elewacje giownego budynku craz obiekidw kubaturowych, potozonych w obrebie
stadionu majg by¢ wykonane z materiatow elewacyjnych o wysokim standardzie oraz
walorach estetycznych. Zaleca sie stosowanie fasad szklanych w zestawieniu z
oktadzinami elewacyjnymi zewnetrznymi - rozwigzania systemowe z plyt laminatu HPL,
paneli kempozytowych, aluminiowych, tytan-cynk, kamienia, membran, plyt ceramicznych,
cmentowych lub innymi uzgodnionymi z Zamawiajacym. Zestawy szklane i $ciany ostonowe
w konstrukeji systemowe] stupowo-ryglowej od zewnatrz szklenie szkiem hartowanym, od
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wewngirz bezpiecznym. System lekkich docieplen z tynkiem pocienianym - opcja
dopuszczaina na maksymalnie 30% powierzchni elewagii,

Na duzych potaciach elewacji preferowany bezramowy system szklenia
strukturalnego oparty na punktowym mocowaniu szkia.

Dopuszceza sie wyeksponowanie na elewacji stadionu elementow konstrukcyjnych
zadaszenia lub trybun pod warunkiem, Zze bedg one stanowily atrakcyjny wizualnie detal,
niezbedny dla podkreslenia formy architektonicznej obiektu.

Wszystkie systemy muszg posiadaé Aprobaty Techniczne ITB, Certyfikaty ITB lub
Certyfikaty Europejskie CE. Wykonawca winien posiadaé licencje producenta na
wykonywanie fasad w danym systemie.

> Sciany dziafowe — szkieletowe w systemie suchej zabudowy, z elementéw
ceramicznych, wapienno-piaskowych (silikatowych), pustakéw szklanych, szkia
hartowanego.

Zakaz stosowania bloczkéw z betonu komaérkowego.

Whybierajac materiat nalezy uwzgledni¢ izolacyjnosé akustyczna (stosownie do
rodzaju pomieszczenia) gotowej sciany tak, by zapewni¢ komfort uzytkowania
wydzielonego pomieszczenia oraz mozliwos¢ stworzenia w nim korzystnego
mikroklimatu.

> Klatki schodowe Zewnetrzne — clbetowe z betonu architektonicznego.

» Pokrycie dachu nad obiektami kubaturowymi — wg Przyjetego systemu pokryé dla
dachéw plaskich. Pokrycie dachu nad obiektami, ktorych dach bedzie
wyeksponowany, lub widoczny z trybun nalezy wykonaé z materiatow
wspdlgrajgcych z elementami wykoriczeniowymi calego zalozenia aby dodatkowo
poprawialy atrakcyjnosé obiektu.

> Stolarka okienna — Okna zewnetrzne nalezy wykonywaé z profili aluminiowych ze
szczeling termiczna, malowanych proszkowo. Okucia, klamki, Zzawiasy itp.
wykoniczone w koiorze identycznym jak profile. Szklenie podwojng szybg zespolong
0 grubosciach nie mniejszych niz 4/16/4 o wspdtezynniku przenikania ciepla Us1,1
W/m?K (wsp. U dla catego okna U=1,5 Wim2K).

» Stolarka drzwiowa

Nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje drzwi:

* piyfowe
Konstrukcja skrzydta - ramiak sosnowy lub z MDF oblozony dwiema gtadkimi
ptytami HDF, wypelnienie stabilizujgce z piyty widrowej otworowanej lub pefnej.
Wykoriczenie okleing CPL 0,5mm w kolorystyce odpowiadajgce; aranzagji
kolorystyczne] wnetrz. Oscieznice z drewna iglastego okleinowane lub MDF
regulowane, przylgowe.
Drzwi do pomieszczen tzw. -mokrych” wyposazone w samozamykacze z
otworami wentylacyjnymi w doinej czesci skrzydia min. 200 cm?, wymagana jest
AT wydana przez ITB. Oscieznice w sanitariatach metalowe, wykonane
zblachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, lakierowane
proszkowo.

e agluminiowe
Oscieznice zewnetrzne: systemowy profil aluminiowy z wewnetrzng czescig
oscieznicy odizolowana termicznie od zewnetrznej;
Oscieznice wewnetrzne: nie muszg by¢ odseparowane termicznie;
Skrzydfa drzwi: grubosé profili minimum 50mm.;
W miejscach narazonych na uderzenia itp. nalezy stosowaé szkio bezpieczne
hartowane tafle szkiane, przezroczyste.
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Okucia antypaniczne dla drzwi ewakuacyjnych.

e stalowe
W pomieszczeniach technicznych i zaplecza magazynowego drzwi stalowe.
Blacha zewnetrzna o gr. min. 0,9mm, wzmocniona konsirukcja skrzydta
drzwiowego, tozyskowe zawiasy. Plyta drzwiowa | oscieznica cynkowane,
gruntowane warstwg farby proszkowsj.

Uwagi:

Skrzydta drzwiowe otwierane na drogi ewakuacyjne wyposazone w
samozamykacz.

Kolorystke drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zabudowa pomieszczeri sanitarnych — modutowy system kabin z HPL. Kabiny
wyposazone w zamKi wraz z ochronnym otwieraczem awaryjnym drzwi i
wskaznikiem ,wolne — zajete”. Wymagana Aprobata Techniczna ITB na system
gcianek i drzwi z HPL oraz Atest Higieniczny i Klasyfikacja Ogniowa. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w ramach projektu wnetrz.

Szachty instalacyjne — bez ograniczen, speiniajgce wymagania dla tego typu
budynkodw;

Windy :

W celu usprawnienia komunikacji oraz fransportu towaréw nalezy zaprojektowac
dzwigi osobowe bez maszynowni z napedem linowym ciernym z wyKkorzystaniem
pasow z tworzyw sztucznych (pasy stalowe, pokryte wytrzymatym poliuretanem).
Nalezy zaprojektowa¢ winde do obstugi wylgcznie oséb V.I.P. jako niezalezng, bez
dostepu osdb postronnych oraz winde ogodlnodostepna. Obie dostepne z hallu
gtéwnego. Dodatkowe do obslugi zaplecza bufetdw i restauracji nalezy
zaprojektowac winde towarowa.

Model windy oraz wyposazenie nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Przy lokalizacji dzwigdw osobowych przy fasadzie szklanej budynku nalezy
zastosowac rozwigzania dZzwigdw panoramicznych.

Wyposazenie toalet

loalefy ogdinodostepne dla kibicow - wyposazenie wandaloodporne (wysoka
odporno$¢é na wandalizm) z blachy kwasoodpornej, bez czesci wystajacych, z
ostonami ochronnymi nie posiadajacymi srub mocujgcych. Armatura bezdotykowa.
Miski ustepowe wiszace. Spiuczki podtynkowe do zabudowy. Lustra nietlukace ze
stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia. Wyposazenie uzupetniajgce: dozowniki
mydta, dozowniki recznikéw papierowych, suszarki do rgk, dozowniki papieru
toaletowego, wieszaki, lustra nascienne, ognicodporne pojemniki na odpadki.
Nalezy wyeliminowaé wszelkie wystajgce elementy o ostrych krawedziach.

toalety dia niepefnosprawnych — Miski ustepowe i umywalki przystosowane dla 0séb
niepetnosprawnych. Dodatkowo zainstalowane pochwyly i porecze ze stali
kwasoodpornej. Pozostale wyposaZzenie analogicznie jak dia toalet
ogoblnodostepnych.

loalety i fazienki V.I.P. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€é na aranzacje wezidw
sanitarnych dla VIP, ktdre powinny wyrozniaé sie nowoczesnoscig i wysokim
standardem wyposazenia, zgodnie z najnowszymi trendami. Urzadzenia sanitarne
(umywalki, miski ustepowe, pisuary), wykonane z ceramiki — gatunek . W toaletach
armatura bezdotykowa. Sptuczki podiynkowe do zabudowy. Kabiny prysznicowe
wykonane =ze szkta hariowanego. Brodziki kompozytowe. Wyposazenie
uzupetniajgce: dozowniki mydia, dozowniki recznikéw papierowych, suszarki do rak,
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra nascienne, pojemniki na odpadki.
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» pozostale toalety i fazienki W pozostatych pomieszczeniach tazienek i WC
urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, pisuary), wykonane z ceramiki —
gatunek [. W toaletach armatura bezdotykowa. Spiuczki podtynkowe do zabudowy.
Kabiny prysznicowe wykonane ze szkla hartowanego. Brodziki kompozytowe.
Wyposazenie uzupefniajgce: dozowniki mydta, dozowniki recznikéw papierowych,
suszarki do rgk, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra nascienne,
pojemniki na odpadki.

> Wyposazenie sanitarne kuchni oraz zaplecza gastronomicznego dobraé
stosownie do przyjetej technologii zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Standard
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.1.3. KONSTRUKCJA

a. W odniesieniu do posadowienia:

Wyniki badan gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu w zakresie
wymaganym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 893) — na podstawie badan wykonanych we wrzesniu
2007r stwierdza sig, ze dla projekiowanej inwestycji wystepuja ztozone warunki gruntowe.
Grunty noéne znajduja si¢ na gtebokosci ca 7,0m ppt a | poziom wodonosny na gigbokosci
ca 3,5 ppt.

W zwigzku z powyzszym posadowienie konstrukgji stadionu nalezy zaprojektowaé w
sposéb posredni na palach np. prefabrykowanych zelbetowych palach wbijanych lub na
palach wierconych z oczepami monolitycznymi. Wybor ostateczny rozwigzania pozostawia
sie projektantom ~ konstruktorom obiektu.

Po wykonaniu dokumentacji geologiczno — inzynierskiej i uzupeiniajgcych badan
geotechnicznych nalezy przyjaé technologie wzmocnienia gruntu pod projektowane obiekty
kubaturowe, nawierzchnie drogowe, boiska sportowe oraz podziemnej infrastruktury i
przepompownie.

Wykonane obecnie badania geotechniczne stanowia wstepne rozpoznanie podioza
gruntowo-wodnego a na ich podstawie nie mozna dokonaé¢ projektowania wzmocnienia
podioza.

Ponadto przyjmuje sie minimalng rzedng wysokosciowsg posadowienia boiska —
172,56+173,0m n.p.p.. Rzedna wody wezbraniowe] rzeki Bystrzycy w rejonie km. 27+00 +
27+470 wynosi: dia wody o prawdopodobienstwie p=1% 171,72m npm Kr, a dla p=0,5%
171,78m npm Kr

b. W odniesieniu do obiektéw:

= pale pod obiekt - zelbetowe,

oczepy podwalinowe zelbetowe prefabrykowane lub monolityczne z betonu min. C25/30;

dla konstrukcji trybun i zadaszenia,

Sciany konstrukcyjne, ostonowe — zakaz stosowania elementow z betonu komorkowego.

stropy — Zzelbetowe monolityczne lub zespolone (typu filigran)

klatka schodowa — biegi i spoczniki zelbetowe prefabrykowane lub monolityczne,

trybuny i schody na trybunach z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych i czesciowo

monolitycznych wylewanych na budowie. Konstrukcje nos$ng stanowic majg

‘monolityczne lub prefabrykowane ramy zZelbetowe z betonu architektonicznego. Na

ramach bedag oparte zelbetowe prefabrykaty trybun, o przekroju odwrdconej litery L.

Minimalna kiasa betonu dla konstrukcji C25/30.

= konstrukcja dachu stalowa pretowo-ciggnowa z ciggnami linowymi. Stal na konstrukcje
sztywna. Pokrycie dachu zaprojekiowac¢ z membrany PTFE. Fundamenty trybun i dachu
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przewiaza¢ ze soba. Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie zgodnie z normatywami. Stalowg konstrukcje dachu zabezpieczyé przed
wytadowaniami atmosferycznymi.

Niedopuszczalne jest iokalizowanie stupdw lub innych podpér przed miejscami widzéw.

2.1.4. INSTALACJE

Dla petnienia podstawowych funkcji budynek ma byé wyposazony w dodatkowe
systemy wspomagajgce: komputerowy, fgcznosci oraz instalacyjny.

Planuje sig system monitorowania wizyjnego widowni i parkingu.

W przypadku wigkszego zapotrzebowania na media z innych przyczyn nalezy
wystapié o nowe warunki przytaczeniowe na etapie projekfu budowlanego.

2.1.4.1. BRANZA SANITARNA

a) Zaopatrzenie w wode.

Obliczenia w niniejszym opracowaniu przyjeto na podstawie proponowanych w dziale
architektury ilosci przyboréw sanitarnych; tzn ilosci umywalek, natryskéw, piuczek
ustepowych oraz pisuaréw i zlewozmywakow.
Na podstawie tych obliczen, ktorych metoda jest podstawg do opracowania projektu
budowlanego i wykonawczego instalacfi wody zimnej i cieplej, zapotrzebowanie wody
na cele bytowo — gospodarcze oraz dla gastronomii wynosi g1 = 15 Ifsek.
Powyzsze zapotrzebowanie wody wyliczono na podstawie metody ,Spysznowa”, wg
ktdrej oblicza sie zapotrzebowanie wody dia obiektéw widowiskowych i sportowych.
q=2(q0xnxp)
gdzie: q0 - wyplyw z zaworl danego typu [ I/s]

n — liczba zaworow danego typu

B — wspdiczynnik jednoczesnosci otwarcia zaworéw danego typu.
W Raporcie Srodowiskowym zapotrzebowanie wody na powyzsze cele zostato
przedstawione na poziomie: g2 =1.55 l/sek + 0.09 I/sek = 1.64 I/s.
Metoda obliczeri przedstawiona przez autora Raportu polega na ilosci wody
niezbedne] na jedng osocbe sposréd zawodnikéw, pracownikéw obiektu, ilodci
korzystajacych z toalet widzoéw i niezbednej ilosci dia utrzymania czystosci obiektu, a
dia gastronomii ilos¢ wydawanych positkéw.
Autor projektu budowlanego przy sporzadzaniu projekiu, winien przyjaé obydwie
wartosci ; g1 — dla projektéw wewnetrznych instalacji wody zimnej, natomiast q2 — dia
opracowania projektu przytgcza wody, w kiérym nalezy uwzgledni¢ réwniez
zapotrzebowanie wody dla gaszenia pozaru oraz do podlewania terendw zielonych w
okresie suszy.

Zapotrzebowanie wody dla gaszenia pozaru: qp = 20 I/s.
Zapotrzebowanie wody do podlewania zieleni w okresie suszy: gz = 3.6 I/s.
Razem zapotrzebowanie wody do projekiowania przytacza wody zimnej wyniesie:

Zq= g2+ qp = 1.64 + 20 = 21.64 Ifsek.
Do obliczeri nie ujgto warto$ci gz, bowiem w okresie imprez masowych nie bedzie
podlewana zielen.
Warunki techniczne nr TRK/5004-822/2009 z dnia 06.10.2009, wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0, podaje lokalizacje
witgczenia sig do miejskiej sieci wodociggowej w ul. Krochmalnej @ 200, lub po
przebudowie sieci w ulicy Nadtacznej, ktora réwniez winna by¢ podtaczona do sieci w
ulicy Krochmalnej. (Warunki techniczne sa zatacznikiem do niniejszego opracowania).
Na przytaczu wody przed wejsciem do budynkéw nalezy zaprojektowaé hydranty
zewnetrzne.,
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Poniewaz na jednym przylgczu znajdzie sie zaopatrzenie w wode dia celéw bytowo -
gospodarczych jak i p.poz, wystapi konieczno$é zaprojektowania komory
wodomierzowej. W komorze wodomierzowej powinien byé umieszczony sprzezony
wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy. Komore wodomierzowa nalezy projektowaé w
pasach zieleni i technologige wyposazenia uzgodni¢ z dostawcg wody. Zgodnie z wiw
warunkami technicznymi, studnia wodomierzowa winna by¢ umieszczona w odlegtosci
1 -2 m od granicy dziaki. Dostawca wody, czyli MPWiK w Lublinie winien dostarczy¢
wode do projektowanej studni wodomierzowej. Po stronie wykonawcy inwestycji
bedzie doprowadzenie wody do projektowanych na terenie stadionu obiekiow.
Projektant projektu budowlanego winien w porozumieniu z Komendg Miejska Strazy
Pozarnej, dokonac dokfadnych analiz i obliczen w sprawie zaopatrzenia w wode do
celéw p.poz, bowiem zaopairzenie to jest decydujgce w ilosci wody dla
projektowanego obiektu. Z warunkdw technicznych wymienionych powyzej wynika, iz
przylacze wodociggowe z ul. Krochmalnej moze nie mie¢ wymaganego cisnienia dla
hydrantow zewnetrznych czyli 2 bar dla wydajnosci 10 I/s na 1 hydrant.

Instalacje hydrantows nalezy zaprojektowac¢ jako pierscieniowa dookota obiektu
stadionu.

W przypadku braku cisnienia wody w hydrantach, projekiant winien przewidzie¢ pobdr
wody dla celéw p.poz ze zbiornika retencyjnego lub bezposrednio z rzeki Bystrzycy.
Przewody wodociggowe od studni wodomierzowej nalezy wykonywaé z rur.
polietylenowych PEHD SDR 1.

b) Odprowadzenie $ciekow sanifarnych.

Podobnie jak w przypadku instalacji wodociggowej do projekiowania wewnetrznej
instalacji wod — kan, nalezy przyja¢ wartosci 100% zapotrzebowania wody q1=15I/sek,
fj. opartej na obliczeniach wynikajacych z ilosci przybordow sanitarnych.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku administracyjno — socjalnego oraz z
toalet dla publicznosci i gastronomii, nalezy projektowaé w oparciu o wartosé
q2=1.55l/sek + 0.09 I/sek=1.64 I/s.
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nalezy zaprojektowac do istniejacego kolektora
sanitarnego ®1.6 m, usytuowanego wzdtuz rzeki Bystrzycy i przebiegajacego przez
dziatke, na ktérej projiektowany jest stadion.
Odprowadzenie sciekéw pochodzgcych z gastronomii do kanatu odprowadzajacego
scieki z obiekiu, poprzez separator &ciekéw tluszczowych zintegrowanego z
osadnikiem. Odprowadzenie sciekow z obiektu przewodami z rur kamionkowych
obustronnie szkliwionych o potgczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Na
trasie odprowadzenia Sciekdw do kolekiora, nalezy projektowaé studnie rewizyjne
betonowe, w Klasie betonu B 45 o $rednicy ©1.2 m. Projektant ustali z gestorem sieci
kanalizacji szczegoly wigczenia odprowadzenia sciekéw sanitarnych do kolektora.
Dotyczy to sposobu wiaczenia, czyli czy za pomoca studni (komory) czy tez
bezposrednio do kanatu.
Instalacja odprowadzenia $ciekéw sanitarnych quzua znajdowaé sie w catosci na
terenie dzialki objetej zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zatem wszystkie koszty z
tym zwigzane musi ujg¢ w swoim kosztach wykonania robot.

¢) Odprowadzenie sciekow deszczowych.

Do obliczenia iloéci sciekow przyjeto nastepujace zatozenia:
natezenie deszczu miarodajnego — 150 Ifs/ha
czgstotliwosé pojawienia sie deszczu ¢ = 2 lata
prawdopodobienstwo p = 50 %

czas frwania deszczu miaredajnego t = 10 minut

AWM
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Powierzchnie zabudowy z ktdrych Scieki deszczowe bedsg odprowadzane, zgodnie z
warunkami technicznymi do rzeki Bystrzycy:

. Powierzchnia zadaszenia trybun -1.1865hajiyw=1.0
" powierzchnia ptyty stadionu giéwnego -1.082hai w=0.15
u powierzchnia jezdni manewrowych - -2.5189 hai w=0.85
n powierzchnia miejsc parkingowych -1.4098 hai w=0.85
= powierzchnia ciagow komunikacji pieszej

| pieszo-jezdnej -2.3280hai p=0.85
" powierzchnia zabudowy kas i punktow

depozytowych - 0.0192hai w=1.0
= boisko treningowe z trawg naturalng -096hai w=0.15
u boisko treningowe z trawg syntetyczng -096hai w=0.80
= bieznia treningowa poliuteranowa -0.0643 hai wy=0.10
= zielen -56315hai w=0.15

d) Obliczenie ilo$ci wod deszczowych.

A/ Obliczenie ilo$ci wédd , umownie czystych” czyli z dachow.
Q1w.op=150x[(1.1565 x 1.0 ) + (0.0192 x 1.0)] = 176,355 l/sek

B/ Obliczenie ilosci wod opadowych z terendw utwardzonych
Q2 w.op = 150 x [(2.5189 x 0.85) + (1.4098 x 0.85) +1(2.32 x 0.85)] = 796,7 lis

C/ Obliczenie ilosci wod opadowych z boisk trawiastych czyli boiska
gtéwnego oraz treningowego
Q3w.op=150x[(1.082x0.15) + (0.96 x 0.15)] = 46.0 I/s

D/ Obliczenie ilosci wod opadowych z boiska z trawy syntetycznej
Q4w.op=150x(0.96x 0.80)=115,2 /s

e) Opis rozwiazan odprowadzenia wod deszczowych.

Wody deszczowe z dachéw nazwane jako ,umownie czyste’, nalezy odprowadzi¢ do
zbiornika retencyjnego o powierzchni i pojemnosci kidre obliczy autor projektu
budowlanego Zbiornik dwukomorowy podziemny. Giebokos¢ czynna zbiornika, winna
by¢ ustalona po uwzglednieniu spadkow instalacji odwodnienia dachu i odwodnienia
boisk. Do zbiornika nalezy réwniez odprowadza¢ wody opadowe pochodzace z
drenazu beisk gtéwnego oraz treningowych.

Goérny poziom wody w zbiorniku winien by¢ ponizej wiotu sptywu wod deszczowych z
drenazu boisk oraz z odprowadzenia wod z dachu.

Zbiornik nalezy podzieli¢ na dwie czesci. Jedna cze$¢ winna by¢ przeznaczona dla
splywu wdd deszczowych z dachu, natomiast druga dla wéd pochodzgcych z drenazu
boisk.

Wody pochodzgce z drenazu beoisk bedag zanieczyszczone nawozami i w zwigzku z
tym w przypadku przelewu do rzeki Bystrzycy winny byé zdezynfekowane. Wody
umownie czyste z dachow mogag w przypadku nadmiaru wod byc odprowadzane
przelewem do rzeki bez konieczno$ci dezynfekcji. Z obydwu zbiornikow zaprojektowacd
ujecia wody do podlewania zieleni zaréwno na boiskach jak i pozostate;.

Ze zbiornika nalezy zaprojektowaé ujecie wody za pomocg kosza ssawnego | pompy w
odrgbnej studni do podlewania terendw zielonych w tym boisk. Tereny zielone winny
by¢ podlewane ze zbiornika retencyjnego. W tym celu obok zbiornika nalezy
zaprojektowaé pompownie zlokalizowana w studni. Proponuje sie pompe ze
zbiornikiem cisnieniowym, od kidrej nalezy poprowadzi¢ pod ziemig przewdd ttoczny
prowadzony do studzienek, w ktérych zamontowane bedg zawory hydrantowe Dn 25.
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Rozmieszczenie studni z zaworami nalezy zaprojektowac tak aby zasieg podlewania
wynosit minimum 30 mb. Mozna rowniez zastosowac dwa weze i zasieg wyniesie 50
mb. Do pompy doprowadzié¢ przewéd ssawny ze zbiomnika retencyjnego w ktorym
winien by¢é zamontowany kosz ssawny.

Zbiornik retencyjny wod opadowych moze réwniez stuzyé do gaszenia pozaru
zewnetrznego za pomocg pompy spalinowe]. W projekcie budowlanym nalezy
wowczas przewidzieé odpowiednie stanowisko do czerpania wody.

Pojemno$¢ komoér zbiornika retencyjnego z podziatem na s$cieki pochodzace z
odwodnienia boisk i na wody opadowe z dachu, okresli projektant na podstawie
ponownych obliczert spltywu deszczu. Warunkiem obliczeri bedzie przyjecie w
porozumieniu z Inwestorem metody obliczen, czyli przyjecia natezenia opaddw - jako
deszcz wystepujgcy co 2 lata czy tez

co 5 lat.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ rozdzielenie kanalizacji deszczowej na
.czysta” do odprowadzenia wod deszczowych z dachu trybun i ,brudng” do
odprowadzenia wod opadowych z jezdni i parkingdw. Na kanalizacji ,brudnej” nalezy
przewidzieC separator materialéw ropopochodnych z osadnikiem piasku
zamontowanych przed odprowadzeniem $ciekéw do rzeki Bystrzyca.- lub do
kanalizacji w projektowanym kolektorze w ul. Muzycznej, gdzie warunki okreslaja
odpilyw w ilosci 1 Ifs. Urzadzenie do podczyszczenia $ciekdéw deszczowych wyposazyé
w system monitorujacy przepemnienia komory.

Instalacja zbiornika retencyjnego, wyposazonego w zasuwe odcinajaca,

ktdra w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej zatrzyma splyw zanieczyszczen do
wod powierzchniowych (rz. Bystrzycy).

Scieki deszczowe z terenow utwardzonych odprowadzaé do rzeki Bystrzycy po
uzyskaniu warunkéw od zarzadcy rzeki, lub do kanalizacji deszczowe.

W przypadku odprowadzania nadmiaru wod opadowych do rzeki Bystrzycy
rozwigzania projektowe wylotu do rzeki winny uwzgledni¢ zabezpieczenia przed cofka
wod wezbranych do sieci kanalizacyjnej na terenie stadionu. Nalezy tez okreslic w
projekcie sposob i terminy odprowadzanie wéd deszczowych do rzeki Bystrzycy z
uwzglednieniem przepltywu w rzece.

W przypadku odprowadzenia wszystkich wod opadowych do rzeki

Bystrzycy, Wykonawca zadania musi uwzgledni¢ koszty inwestycji jako zadanie
Inwestora wigcznie z odpiywem wod deszczowych do rzeki.

Projektant winien uwzgledni¢ w projekcie budowlanym przewody drenazowe z boisk
oraz przewody Kkanalizacji deszczowej , umownie czystej’ jak i ,brudnej” z rur
kanalizacyjnych PCV, kielichowych, faczonych na uszczelki gumowe. Szczegdt
wlgczenia kanalizacji zaréwno czystej jak i brudnej do rzeki Bystrzycy ( dotyczy to
rzednych jak i materiatlow) nalezy uzgodnié z RZGW w Lublinie. W przypadku
skorzystania z odprowadzenia czesciowego wod deszczowych do projektowanego
kolektora w ul. Muzycznej, ( zaledwie w ilosci g = 1 I/s),

Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic kanat do studni zlokalizowanej w
odlegtosci

do 2 mb od granicy dziatki. Wiaczenie od studni na terenie dziatki projektowanego
stadionu do projektowanego kolektora w ul. Muzycznej nalezy do gestora sieci.

f) Komentarz do Raportu Oddzialywania Na Srodowisko oraz Decyzji
Srodowiskowej.

Raport Oddziatywania na srodowisko jak i wydana na podstawie Raportu Decyzja o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsiewziecia, powstaty po wstepnym
opracowaniu Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
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W Raporcie wystgpily nize] wymienione niezgodnosci, zwigzane z obliczeniami
powierzchni terendéw z kitérych odprowadzane beds $cieki deszczowe, jak rowniez
ilos¢ opaddw. Ponadto w metodzie obliczen przyjeto inne
wspotczynniki sptywu.
W Raporcie przyjeto deszcz 5 — cio letni tj. g =300 /sek/h, w niniejszym opracowaniu
przyjeto deszcz 2 - letni q = 150 /sek/ha
Raport obejmuje powierzchnie zabudowy catego stadionu jako pokryte dachem,
niniejsze opracowanie obejmuje tylko zadaszenie trybun + kas.
W Raporcie nie objeto drenazu, czyli odptywu wod deszczowych z plyly gidwnej
stadionu a niniejszym opracowaniu zostato ujgte.
W Raporcie uwzgledniono odplyw wod deszczowych ze wszystkich terendw zielonych (
powierzchnia ponad 5 ha), czego w programie PF-U nie uwzgledniono, poniewaz na tgj
powierzchni zamiast wsigkania, nalezatoby zamontowa¢ drenaz.
Podlewanie murawy boiska 350 dni w roku (str 85 pki. 2.2) oraz korzystanie z toalet dia
publicznosci ( 1000 oséb /d przez 314 dni pkt 2.4) nie zostato uwzglednione w PF-U.
Raport i za nim Decyzja uwzglednia znaczne ilosci wod opadowych, ktore nalezy
wykorzystywac do podlewania zieleni oraz do spiukiwania ustepdw dla publicznosci. W
tym celu Raport jak i Decyzja nakazuje budowe zbiornikdw retencyjnych szt. 3 z ktdrych
1 zbiornik winien by¢ dezynfekowany jako przelew do rzeki lub do wykorzystania w celu
zaopatrzenia w wode dla pluczek ustepowych.

Wszystkie powyzsze zapisy w Raporcie oraz przeniesione do Decyzji Srodowiskowej
generujg nadmiar kosztow dla Inwestora. Dotyczy to szczegdinie Srednicy kanatow
odprowadzajacych wody opadowe ( przyjecie dwukrotnej ilosci spltywu wod
deszczowych) oraz koniecznoéé drenazu wszystkich terendw ziglonych (ponad 5§ ha)
plus uwzglednione w PF-U boiska.

Z punktu widzenia kosztow i racjonalnosci, propozycja przedstawiona w

Raporcie i Decyzji Srodowiskowej dotyczacej zaopatrzenia w wode pluczek
ustepowych ze zbiornika retencyjnego podziemnego i jednoczesnie dezynfekowanego,
wydaje sie nietrafna. Zbiorniki retencyjne obojetnie czy beda podziemne czy otwarie,
beda mialy za zadanie podlewanie zieleni. Autorzy Raportu obliczyli zapotrzebowanie
wody na podiewanie zieleni w okresie suszy z instalacji wodociggowej. Wobec
powyzszego jest ryzyko, ze wody w zbiorniku retencyinym czy tez w kilku zbiornikach
podziemnych zabraknie do podlewania terendw zielonych i boisk. Dlatego tez wydaje
sie zbyt kosztowne dla Inwestora wykonanie dodatkowej instalacji zaopatrzenia w
wode do spluczek ustepowych szt. 14, ktéra moze byé wykorzystana jeden lub dwa
razy w sezonie.

W zwiazku z powyzszym projektant opracowujgey projekt budowlany zobowiazany jest
do weryfikacji Raportu co do ilosci Sciekéw deszczowych oraz ponownego wystapienia
do Inwestora o weryfikacje ( jesli jest to mozliwe) Decyzji Srodowiskowej w sprawie
budowy dodatkowej instalacji zaopatrzenia w wodg ze zbiornikéw retencyjnych, dla
ptuczek ustepowych w toaletach dla publicznosci.

Doprowadzenie energii cieplnej do budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania budynku, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz na wentylacje okresla sie na 420 kW.

Dostawca energii cieplnej poprzez wybudowanie przytgcza sieci cieplnej, bedzie
Lubelskie Przedsiebiorstwo Energii Cieplnej Sp. z 0.0 w Lublinie.
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h) Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

» Wezet cieplny.

Zaktada sig dostawe energii ciepinej przez LPEC, tylko i wylacznie dla ogrzewania
budynku, przygotowania cieplej wody i wentylacji. Ptyta boiska bedzie podgrzewana przy
pomocy energii elekirycznej.
Lokalizacje wezta cieplnego, okresli projektant.
Energia ciepina bgdzie wykorzystywana na nastepujace cele:

* (Ogrzewanie budynku gtéwnego stadionu

* Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach socjalnych budynku.

Ciepta woda w pomieszczeniach W.C zlokalizowanych poza budynkiem
gtéwnym, bedzie pochodzita z podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych.

= Wentylacja i klimatyzacja pomieszczen w budynku.
Na wszystkich odgatezieniach zasilania w energie cieplng, w wezle cieplnym przewidzieé
oddzielne pompy obiegowe, oraz zawory réwnowazgce przeplyw wody grzejnej. Zawory
dobrac wg obliczen hydraulicznych dotyczacych ilosci masowego przeptywu wody.
W projekcie nalezy przewidzie¢ automatyczne sterowanie wytwarzania i przesyiu ciepta,
uzaleznionego od temperatur zewnetrznych, wymaganych w pomieszczeniach temperatur
wewnetrznych i tak’e od czasu korzystania z energii cieplnej przez poszczegdine
odbiorniki. Przewidzie¢ podziat na strefy poszczegéinych pomieszczen na wykorzystywane
w okresie grzewczym w sposdb staty i na pomieszczenia, z ktdrych korzystaé sie bedzie
okresowo { tylko podczas imprez). W zwigzku z tym dla pomieszczen wykorzystywanych
okresowo, przewidzie¢ ogrzewanie dyzurne. Dotyczy to zaréwno ogrzewania jak i
wentylacji.

> Instalacja centralnego ogrzewania w budynku giéwnym.
Ogrzewanie budynku ze wzgledu na specyfike jego  eksploatacji, proponuje sie
zaprojektowanie instalacji ¢.o z podziatern na minimum 3 oddzielne, niezalezne instalacje:
* Instalacja c.o dla pomieszczen uzytkowanych przez caty sezon grzewczy bez
wzgledu na rozgrywanie meczéw., Dotyczy to biur administracji stadionu, oraz
pomieszczen zaplecza socjalnego uzytkowanego przez pracownikow.
= Instalacja c.o SciSle zwigzana z rozgrywaniem meczéw, czyli zaplecze socjalne —
szatnie, umywalnie, pomieszczenia dia prasy, sedziow itp.
= Pomieszczenia ktére w okresie grzewczym poza sezonem rozgrywania meczow,
mogg by¢ wykorzysiywane czasowo dla potrzeb treningdéw np. sala treningowa oraz
szatnie i umywalnie.
Powyzszy podziat ogrzewania zwigzany jest z nierdbwnomiernym i réznorodnym ich
wykorzystywaniem. Przy proponowanym podziale, nalezy zaprojektowac¢ automatyczne
ostabienie ogrzewania pomieszczen, kiére nie bedg przez caly okres grzewczy w petni
eksploatowane.
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa. Czynnik grzejny z wezia
cieplnego zlokalizowanego w pornieszczeniu dostepnym z zewnatrz budynku.
Parametry czynnika grzejnego zmienne szczytowo 80/70 °C.
Rodzaj grzejnikdw i ich wyposazenie uzaleznione od wyposazenia wnetrz opracowanych w
projekcie budowlanym. Dotyczy to szczegdlnie krat ostonowych grzejnikow,
uwzgledniajgcych rodzaj posadzek lub wyktadzin podiogowych.
Ze wzgledu na funkcie pomieszczenia sali treningowej posadzka w tym pomieszczeniu
bedzie uzytkowana do gier i éwiczen.
Dlatego preferuje sie prowadzenie przewodow poziomych rozprowadzajacych czynnik
grzejny wzdtuz Scian zewnetrznych w kanatach podposadzkowych. Proponuje sie grzejniki
ptytowe zasilane od doiu, natomiast przewody rozprowadzajgce zaprojektowaé nad
posadzka z ewentualng ostong w postaci paneli naroznikowych.
Na odgafezieniach centralnege ogrzewania do poszczegdlnych obiegéw grzewczych
przewidzie¢ zawory mieszajgce sterowane temperaturg czynnika grzejnego mierzonego na
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powrocie z poszczegolnych obiegdw. W zaleznosci od wyboru rodzaju przewodoéw stalowe,
miedziane czy z iworzyw sztucznych nalezy przewidzie¢ odpowiednia izolacje
antykorozyjna.

Przewody magistralne rozprowadzajgce izolowane cieplnie. Piony i gatazki nieizolowane.
W pomieszczeniach W.C dla publicznosci zaprojektowaé grzejniki elekiryczne,
uwzgledniajgc temperature w pomieszczeniu na poziomie maksimum 15 °C, ze wzgledu na
brak masowych imprez w okresie zimowym.

i) Wewnetrzna instalacja wod—kan

> Instalacja wody zimnej
Proponuje si¢ doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia przeznaczonego na wezet
cieplny. W pomieszczeniu tym nalezy zaprojektowaé wodomierz oraz zawdr
antyskazeniowy. Przylacze wody wg warunkéw wydanych przez MPWIK w Lublinie od
istniejacej sieci @ 200 w ulicy Krochmalnej. Ze wzgledu na konieczno$é gaszenia pozaru
zewnegtrznego za pomocg hydranidéw zewnetrznych DN 100, wystgpi koniecznosé
zaprojektowania studni wodomierzowej na dzialce stadionu z wodomierzem sprzezonym
DN 100 oraz zaworem antyskazeniowym. Od studni wodomierzowej zlokalizowanej na
terenie zielonym w odlegtosci okolo 2 mb od granicy dzialki nalezy poprowadzié w
pierscieniu zewnetrzng sie¢ hydrantowa DN 100, z odgatgzieniem do budynku. Za
wodomierzem w budynku nalezy zaprojektowaé instalacje wewnetrzna do podgrzewacza
ciepte] wody uzytkowej oraz do wszystkich baterii umywalkowych, natryskowych, sptuczek
ustepowych, a takze do hydrantow wewnetrznych. lloé¢ hydrantdéw oraz ich Srednice
Zaworow wyplywowych i rozmieszczenie nalezy uzgodni¢c z Miejskg Komenda Strazy
Pozamnej. Przewody wody zimnej dla catego budynku zaprojektowaé z rur z tworzyw
sztucznych, natomiast dla hydrantéw wewngtrznych wytgcznie z rur stalowych. Przewody
magistralne prowadzi¢ w Kkorytarzach ponad stropami podwieszanymi. Odgalezienia do
poszczegdlnych odbiornikéw wody w bruzdach Sciennych. Podejscia do baterii
umywalkowych dolne z zaworami odcinajacymi.
Podej$cia do hydrantéw projektowaé w bruzdach &ciennych, natomiast szafki hydrantowe,
wnekowe, podtynkowe.
Podejscia instalacji wody zimnej do pomieszczeh WC, zlokalizowanych przy wejéciach na
trybuny wykonaé za pomoca nawiertek z sieci pierscieniowej hydrantéw zewnetrznych.
Dla pomieszczen W.C zlokalizowanych na zewnairz budynku, projektant winien uwzglednié
Decyzje Srodowiskowg nakazujacej wykorzystaé retencjonowane wody opadowe
podczyszczone i zdezynfekowane na cele bytowe w pluczkach w.c i porzadkowe, lub
wystgpi¢ o jej zmiane (zgodnie z powyZszym komentarzem)

» Instalacja wody cieplej uzytkowej 1 cyrkulaciji
W projektowanym budynku w pomieszczeniu wezia cieplnego nalezy zaprojektowacd
wymiennik ciepta dia przygotowania cieptej wody uzytkowej wraz z zasobnikiem c.w.u.
Maksymalne zapotrzebowanie energii cieplnej dla potrzeb przygotowania cieptej wody
okreséla sig na poziomie Q c.w.u = 200 kW.
Wode ciepta nalezy doprowadzié z wezla wymiennikowego lub kotta i zasobnika,
przewodami z rur tworzywowych, ewentualnie stalowych podwdinie ocynkowanych.
Przewody magisiralne winny byé izolowane cieplnie. Przewody odgatezienia do
poszczegoinych baterii prowadzone w bruzdach &ciennych, wszystkie baterie umywalkowe
oraz zlewozmywakowe z mieszaczami stojgce.
Baterie natryskowe winny by¢ zaprojektowane jako sScienne ale z wytgcznikiem czasowym.
Maksymalny wyplyw wody z baterii natryskowej z mieszaczem nie powinien przekraczaé
czasu poboru wody t = 60 sekund. W przypadku indywidualnej oceny braku wody do
kapieli, uzytkownik kabiny natryskowej, winien mieé mozliwoéé ponownego zataczenia
baterii.
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Zaprojektowaé w projekcie budowlanym i wykonawczym na odgatezieniach poboru wody
cieptej i cyrkulacji zawory rownowazace. Na przewodach cyrkulacji zawory podpionowe
wyréwnujace przeptyw wody i zapewniajace w maksymalnie mozliwym czasie ( nie mnigj
niz 5 sekund) odbidr cieptej wody o temperaturze minimum 45 °C. W projekcie nalezy
przewidzieé odpowiedni dobdr pompy cyrkulacyjnej na poszczegdine odgatezienia instalacii
c.w.u jak rowniez przegrzewanie wody w instalacji powyzej 70 °C przynajmniej 1 x w
tygodniu, w celu zapobiegania powstawania w instalacji bakterii Liagonelli.

Instalacje cyrkulacji cieptej wody nalezy zaprojektowaé z doprowadzeniem jej do
zasobnika, przed ktorym, nalezy zaprojektowaé pompe cyrkulacyjng oraz zawor zwrotny.
Ciepta woda w pomieszczeniach WC, zlokalizowanych przy wejéciach na trybuny, bedzie
dia umywalek przygotowywana za pomocg podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych.
Pojemnos¢ podgrzewaczy 15 dm?, natomiast moc elekiryczna dla podgrzania cieptej wody
nie przekroczy 1.5 kW.

Do podgrzewania wody zaktada sie wykorzystanie kolektoréw stonecznych.

Zaktadajgc, iz w okresach pomiedzy meczami z szatni i natryskow beda korzystaé
zawodnicy miejscowego Klubu, to zapotrzebowanie ciepta nie przekroczy 50 kW.
Poniewaz korzystanie z cieptej wody bedzie bardzo nieréwnomierne, dlatego konieczne
beda zbiorniki buforowe. Przewiduje sig ze powierzchnia kolektorow wyniesie 50 m?, co
zapewni ilo$¢ energii cieplnej w ilosci 37 kW.

Bufor z kolektora nalezy potaczy¢ z zasobnikiem cieptej w weZle ciepinym w celu
ewentualnego dogrzewania wody przez ciepto pochodzace z wezta.

» Odbiorniki wody zimnej i cieptej

A. Budynek atdny z sala dla treningow

Baterie umywalkowe stojgce z mieszaczami, montowane w umywalkach, czasowe z
maksimum czasu pracy - 30 sek. Baterie natryskowe rowniez z mieszaczami czasowe,
czas pracy maksimum 60 sekund, mozliwos¢ ponownego uruchomienia haterii. Przewiduje
sig automatyczne uruchamiane sptuczek przez fotokomérke.

Zawory spiukujace do pisuaréw rowniez uruchamiane fotokomdrka,

W pomieszczeniach gospodarczych dla sprzgtaczek lub w centralnych umywalniach przy
szatniach projekiowac zawory ze zigczka do weza.

B. Pomieszczenia WC przy weiciach na trybuny

Podejscia wody zimnej do ptuczek ustepowych, pisuaréw oraz podgrzewaczy elektrycznych
cieptej wody, z pierscieniowe] sieci hydrantow zewnetrznych.

Zawory do spluczek ustepowych kulowe, katowe. Zawory do sptukiwania pisuardw réwniez
katowe.

Pluczki ustepowe ukryte w Scianie .

Baterie umywalkowe dostosowane do podgrzewaczy pojemnosciowych, elektrycznych.

j) Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody pionowe, poziome i podejscia winny byé zaprojekiowane i wykonane z
rur kanalizacyjnych PCW, kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Dotyczy to tras
wewnatrz budynku oraz: poza budynkiem, do pierwszej studzienki na granicy dziatki.
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejacego kanatu DN 1.6 m przebiegajgcego na
terenie dziatki objetej  opracowaniem. Rodzaj przewodéw dobraé wg Warunkow
Technicznych. ;

Wszystkie podejscia oraz piony kanalizacyjne winne by¢é prowadzone w bruzdach
$ciennych lub nad posadzks, zamaskowane obudowa z glazury.

Projekt budowlany wewngtrznej instalacji wod—kan winien by¢ uzgodniony przynajmniej z
rzeczoznawcs d.s. Sanepid-u i uzgodnienie to bedzie wymuszalo zaprojektowanie ilosci
kratek Sciekowych, odptywowych z pomieszczen socjalnych i sanitarnych.
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Na pewno kratki nalezy zaprojektowaé w pomieszczeniach gospodarczych (dla
sprzgtaczek) ale réwniez tam gdzie wystapig wiecej niz dwie umywalki. Powinny by¢ tez w
pomieszczeniach, w ktdrych sa pisuary.
Kratki Sciekowe podposadzkowe przewidzie¢ nalezy w pomieszczeniach wezta cieplnego
oraz w maszynowniach wentylacyjnych.

k) Wentylacja

Projektowany budynek gitdwny stadionu posiada pomieszczenia o znacznie rézniacych sie

funkgjach uzytkowych.

Instalacje wentylacji winno sie zaprojektowaé jako oddzielnie funkcjonujgce instalacjie wg

nizej wymienionych podziatow:

— Zaplecze stadionu w tym przebieralnie, szatnie, sifownie, sale odnowy itp. kryterium
doboru wentylacji 4w.h — wentylacja mechaniczna z mozliwoscig schiadzania
nawiewanego powietrza do temperatury 24 °C.

— Wentylacja wywiewna pomieszczen sanitarnych tj. umywalni i WC. Kryterium doboru:
50 m*.h na jedng miske ustepowa i pisuar oraz 100 m3.h na jeden natrysk. Wywiew
mechaniczny poprzez wentylatory tazienkowe, uruchamiane wigcznikiem pradu,
wyprowadzane powietrze z pomieszczen kierowane do przewodu zbiorczego
magistralnego. Nawiew mechaniczny do sgsiednich pomieszczen czyli umywalni, z
ktdérych do pomieszczen w.c i natryskow powietrze winno by¢ nawiewane w sposdb
grawitacyjny bezposrednio poprzez kratki transferowe zlokalizowane w drzwiach lub
&cianach sasiednich pomieszczen, o ile nie beda stanowi¢ oddzielnych stref
zagrozenia pozarowego.

— W pomieszczeniach sanitariatéw dia: publicznodci nalezy zaprojektowaé wentylacje
mechaniczng wywiewng, natomiast nawiew grawitacyjny w postaci czerpni powietrza
sciennych.

— Wentylacja nawiewna wraz z mozliwoscig schladzania powietrza w okresie lata do
temperatury 24°C, dla pomieszczen Kkuluaréw i korytarzy, zlokalizowanych na
wszystkich poziomach. Wywiew réwniez mechaniczny. Nalezy przewidzie¢ wydajnosc
wentylacji w ilosci maksimum 3w.h.

Dla wentylacji pomieszczen przebieralni, szatni i ewentualnie przy koniecznosci nawiewu
mechanicznego dla pomieszczen sanitarnych nalezy przewidzieé dostawe ciepla
technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.  Dostarczenie c¢zynnika grzejnego
odrebnymi odgatezieniami z wezla cieplnego, przewodami z rur stalowych czarnych z.s o
potaczeniach spawanych izolowanych antykorozyjnie i cieplnie. Przed nagrzewnicami przy
centralach wentylacyjnych stosowaé pompy obiegowe, montowane na zasilaniu i zawory
mieszajgce na powrocie. Automatyczne sterowanie dostawg czynnika cieplnego poprzez
czujnik zamontowany w kanale powietrza nawiewanego.

Orientacyjne zapotrzebowania ciepta dla poirzeb wentylacji maksimum — 100 kW przy
zastosowaniu central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Dopuszczalne sg wymienniki
krzyzowe, obrotowe lub z rurkg ciepta, albo pompg ciepta.

Centrale wentylacyjne proponuje sie lokalizowaé w centralnej maszynowni w
pomieszczeniu na ostatniej kondygnacji, gdzie w ninigjszym opracowaniu PF-U
przewidziano pomieszczenie przeznaczone dla maszynowni wentylacyjnej. Doktadng
powierzchnie maszynowni winien zaprojektowadé autor projekiu budowlanego.

Nalezy przewidzie¢ dla tej maszynowni - centralng dla wszystkich zlokalizowanych w
maszynowni cenfral wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, czerpnie dachowa. Wyrzutnia
powiefrza z central powinna by¢ réwniez jedna oddalona od czerpni minimum 10 mb.
Wyrzutnia dachowa.

Wszystkie przewody wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro
kotowe lub prostokgtne typ Al. Nawiewniki | wywiewniki — typowe anemostaty lub wirowe
ze skrzynkami rozpreznymi. Nalezy zapewni¢ regulacje wydajnosci urzadzen nawiewnych i
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wywiewnych. Przewody winny by¢ maskowane obudowsg z plyt kartonowo — gipsowych lub
schowane ponad stropami podwieszanymi. Przewody nawiewne prowadzgce w okresie
letnim schitadzane powietrze, winny by¢ izolowane cieplnie matami z wetny mineralnej gr. 3
cm, pod ptaszez z folii aluminiowej.

W pomieszczeniach baréw przewidzieé, oddzielng wentylacje wywiewnag znad okapow
kuchennych.

) Klimatyzacja.

Ze wzgledu na réznorodnosé przeznaczenia pomieszezeri proponuje sie zaprojektowanie
Klimatyzacji za pomoca powietrza wentylacyjnego oraz klimatyzacje z urzadzeniami
stacjonarnymi czyli klimatyzatorami sufitowymi badz Sciennym w systemie VRV, czyli jedna
jednostka zewnetrzna (skraplacz freonu) obstugujgca klika jednostek wewnetrznych
{(klimatyzatoréw).

Klimatyzacja stacjonarna w systemie VRV winna by¢ zaprOJektowana dla pomieszczen
administracyjno — biurowych w tym dla pomieszczen sedzidéw, dziennikarzy, obstugi TV
oraz, sali konferencyjnej. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢, minimum 3 ukfady
klimatyzacyjne w systemie VRV. Wiaczenie poszczegdinych pomieszczer do jednego
wspolnego ukitadu klimatyzacyjnego, winno by¢ poprzedzone analizg oraz uzgodnieniem z
Inwestorem. W doborze pomieszczen do wspélnych ukiadéw klimatyzacji, nalezy sie
kierowaé jednoczesnoscig eksploatowanych pomieszczen.

Dla przygotowania chiodu przewiduje sie 5 szt. skraplaczy freonu (2 szt. dla chiodnic
wentylacyjnych + 3 szt. dla systeméw VRV) zlokalizowanych na $cianach zewnetrznych,
lub na dachu budynku. Skraplacze winny by¢ projektowane w wersji wyciszonej — nie
przekraczajgce] poziomu glosnosci 55 dB w odleglosci 10 mb od granicy dziatki, a ich
lokalizacja oddalcna od ckien.

Wag raporiu Srodowiskowego sumaryczny poziom mocy akustycznej A Zrodet hatasu
zlokalizowanych na zewnatrz nie powinien przekroczy¢ wartosci LAW=89,0 dB.

[) Proponowane urzgdzenia wentylacji i klimatyzacii.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycje urzadzer dla wentylacji i klimatyzaci
z podaniem orientacyjnych mocy cieplnych, chiodniczych i ich wydajno$ci. Celem
propozycji jest opracowanie przez oferenta kosztdw wykonania robdt. Ostateczny doboér
urzadzen przedstawi autor projekiu budowlanego.

= Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna dla zaplecza szatni, sitowni i sali
treningowej. Wydajnos¢ okoto 6000 m3.h, co daje okoto 4 w.h. Zapotrzebowanie
energii elekirycznej dla silnikéw wentylatoréw szt. 2 wyniesie okoto 7,0 kW po 3.5
kKW kazdy. Nalezy zwrdcic uwage, iz zarowno wydajno$é jak i zapotrzebowanie
mocy jest maksymalne w czasie wykorzystywania pomieszczeri maksimum jeden
raz w tygodniu. W czasie gdy pomieszczenia nie beds wykorzystywane w petni,
centrala winna pracowaé¢ na zmniejszonych obrotach. Centrala wyposazona w
wymiennik krzyzowy, nagrzewnie wodng, i ch}odnicq freonowa. Silniki wentylatoréw z
przemiennikami czestotliwosci obrotowsj.

= Wentylacja pomieszczen korytarzy, kuluaréw i baréw. Centrala z wymiennikiem
krzyzowym, nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowa. Moc silnikéw wentylatoréw
szt. 2, po 1.5 kW kazdy. Wydajnosc centrali okoto 4000 m?.h. Silniki wentylatoréw z
przemlennlkaml czestotliwosci.

= Wentylacja nawiewna dla pomieszczen natryskow umywalni i WC. Centrala
nawiewna o wydajnosci 3500 m*.h. Silnik wentylatora o mocy 1.5 kW. Wywiew z
pomieszczen za pomocg wentylatoréow indywidualnych z kazdego z pomieszezen,
kierowany do wspolnego kanatu zbiorczegoe i nastepnie do wyrzutni dachowej.

s Agregat skraplajgcy dla klimatyzacji powietrznej sali treningowej i szatni, moc
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chiodnicza okoto 40 kW, zapotrzebowanie na moc elektr. — 16 kW

= Agregaty skraplajgey dla powietrznej korytarzy i kuluaréw, moc chiodnicza 25 kW —
zapotrzebowanie mocy elekir. — okoto 10 kW.

= Agregaty skraplajgce dla ukladéw VRV, szt. 3 o mocy chtodniczej minimum 12 kW
kazdy — zapotrzebowanie na moc elekiryczng po 5 kW na skraplacz.

» Klimatyzatory $cienne iub sufitowe z pompg ciepfa, dostosowane do systemu VRV.
Przewiduje sig po 8 szt. klimatyzatoréw do jednego kompletu VRV.

1) Odwodnienie plyt boiska gltéwnego oraz boisk treningowych.

Proponuje sie w niniejszym opracowaniu systemowe odwodnienie piyt boisk.

Wszystkie wody z odwodnienia beoisk majg trafia¢ tak jak odwodnienie dachu trybun do
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w poblizu rzeki Bystrzycy.

Projektant projektu budowlanego winien uwzgledni¢ zalecenia Decyzji Srodowiskowej o
potrzebie odrebnego magazynowania wéd opadowych w zbiornikach podziemnych,
odrebnego dia wod opadowych z dachu i odrebnego dla wod pochodza_cych z drenazu
boisk. Murawa boisk bedzie

nawozona nawozami. Dlatego tez wody opadowe z boisk nalezy wykorzystaé¢ do
podlewania boisk, natomiast wody opadowe z dachow do podlewania terendw zielonych
pozostatych | ewentualnie do zasilania pluczek w.c zlokalizowanych na zewnatrz budynku
giéownego.

Instalacja odwodnienia systemowego bedzie sie sktada¢ z rur drenarskich DN 150
uktadanych co 5m, ze spadkiem 0.5 %. Przewody uloZzone pod plytg boiska gidwnego
winny byé montowane minimum 30 cm pod instalacja podgrzewania murawy. Na
pozostatych boiskach odwodnienia montowane beda ponize] strefy przemarzania. Na
obwodzie odwodnienia zamontowane przewody zbiorcze ze studniami, od ktérych wody
opadowe bedg kierowane do zbiornika retencyjnego.

2.1.4.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
a) ROZDZIELNIA GLOWNA SN-15 KV, ZASILANIE OBIEKTU SN, N.N

> Zasilanie podstawowe i rezerwowe SN

Zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu zaprojektowaé i wykonac liniami
kablowymi SN wg warunkéw PGE — Lubzel.

Stanowi¢ to bedzie odrebne opracowanie zgodnie z warunkami podanymi przez
PGE -Dystrybucja Lubzel sp. z 0.0.. Zasilanie — dwa kable SN-15 kV — pod napieciem z
odrebnych zrodet energii, zasilanie stadionu z jednego kabla, przetaczanie w rozdzieleni
SN obiektu — po zaniku napigcia w jednym zasilaczu. Kazdy z zasilaczy pokrywa petng
zamobwiong moc 1MW,

Kable wprowadzié do rozdzielni SN-15 kV zlokalizowane] w obiekcie. Z rozdzielni
wyprowadzié obwody — kable 15 kV do komdr transformatorowych. W rozdzielni SN
zabudowa¢ ukfad pomiarowy wg warunkéw PGE. Rozdzielnia SN-15 kV wg warunkow
PGE(ilosé pdl, wyposazenie, granice stron, itp.). !

Rozdzielnica SN-15 kV z odfacznikami mocy. Wykona¢ ochrone przepigciows.
Rozdzielnica usytuowana w odrebnym pomieszczeniu z drzwiami otwieranymi na zewnstrz.

Sieci zewnetrzne SN 15KV do zigczy ZK-35, ZK-97 wykona PGE-Lubzel. Linie
kablowe SN 15 kV od ztgezy ZK do rozdzielni SN stadionu wechodza w zakres opracowania
niniejszego zamowienia.

Moc szczytowa zamdwiona wynosi dia kazdego zasilania 1: MW (elekiryczne
podgrzewanie murawy).
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> Agregat pradotwoérczy.

W celu zapewnienia oSwietlenia o jasnosci 100% oswietlenia normalnego oraz
zasilenie wydzielonych obwoddw w  przypadku awarii zasilania nalezy zainstalowaé
agregat pradotwaérezy.

Dobdr mocy agregatu dokona¢ wg obliczen projektu budowianego i bilansu mocy
urzgdzen zasilanych z agregatu. Agregat w obudowie dzwiekochionnej z rozruchem
automatycznym, usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu, wylozonym materiatem
dZwigkochtonnym. Zasilanie z agregatu doprowadzi¢ do wydzielonej tablicy RA, z ktdrej
zasilic UPS — y zasilajace oprawy o mocy acznej 100% opraw oswietlenia boiska.

Zasilanie awaryjne z agregatu powinno zapewni¢ rowniez oswietlenie na poziomie
gwarantujgcym  bezpieczenstwo o0séb oraz mozliwos¢é kontynuacji meczu i
bezzaktéceniowego nadawania transmisji telewizyjnej. UPS-y z podtrzymaniem ok. 10 min.

b) ROZDZIELNICE N.N - 0,4 kV

Rozdzielnice N.N — 0,4 kV sluzace do rozdzialu energii i zabudowy aparatury

zabezpieczajgco-gczeniowej winny by¢ wykonane :

» Rozdzielnice giéwne RG ~ szyny o odpowiednim pradzie, obudowa metalowa ustawione
na cokole w pomieszczeniu wydzielonym, mocowane do podioza. Zasilanie — z
transformatora  szynoprzewodem. Rozdzielnica wyposazona w  wylaczniki,
zabezpieczenia, niezbgdne ukiady SZR, niezbedne sterowanie, analizator parametréw
sieci. Uktad automatyki SZR zaprojektowa¢ w oparciu o rozwigzania producenta
rozdzielnicy. Przewidzie¢ ukfad wylgczajgcy przy przecigzeniu transformatora.
Whylgczniki gléwne rozdzielnic przewidzie¢ z wyzwalaczem wzrostowym umoziiwiajacym
wylgczenie rozdzielni spod napiecia przyciskiem (wytacznik gtowny pozarowy pradu).
Obwéd wytacznika gtéwnege pozarowego {od rozdzielni do przycisku) wykonaé
przewodem ognioodpornym z podtrzymaniem funkeji 180 min i odpornosci E-80. W
pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej zainstalowaé baterie kondensatordw do poprawy
wspodtczynnika mocy. Moc baterii wg obliczen. Sterowanie baterii automatyczne -
regulatorem cosfi. Bateria z dtawikami o stopniu thtumienia 20 %.

= Podrozdzielnie na obiekcie zasilane z rozdzielnicy gtownej. Z podrozdzielnic zasilane
beda odbiory na obiekcie. Podrozdzielnice stojace, wiszace o odpowiednim stopniu
ochrony. |P w zaleznoSci od warunkdw pracy rozdzielnicy, wykonane z blachy stalowe;
z zamkiem. Obudowy z materiatu izolacyjnego w |I klasie ochronnosci. Rozdzielnice
winny byé odpowiednio oznaczone i opisane zgodnie ze schematem zawartym w
projekcie. Rozdzielnice zlokalizowaé w pomieszczeniach technicznych w migjscach
niezbgdnych do zasilanie przylegtego obszaru, uwzgledniajgc dopuszczalne spadki
napigcia (rozruch lamp o$wietlenia boiska) oraz ekonomiczne wykorzystanie
przewodoéw.

* Wydzielone podrozdzielnie zasilania, podgrzewania murawy — wg danych producenta
(.,DEVI"). Dokonaé podziatu na 4 obszary. Rozdzielnice zlokalizowaé w danym sektorze
dla obszaru podgrzewania (po okofo 200 KW). Zasilanie z gidwnej rozdzielni RG-N.N.
Caly system podgrzewania murawy boiska winien by¢ zarzadzany przez jednostke
centralng w stacji monitorowania, oparty na przemystowej sieci cyfrowej z
oprogramowaniem wizuaiizacyjnym Przewidzie¢ system zrzutu mocy uniemozliwiajgcy
przekroczenie mocy zamowionej (wytgczanie innych odbioréw w trakcie podgrzewania
murawy boiska).

Podgrzewanie piyty w przypadku zasilania z sieci elektrycznej odbywaé sie bedzie bez
udziatu oswietlenia plyty boiska i ograniczone] pracy innych urzadzen stadlonu
(wykorzystanie mocy oswietlenia do podgrzewania) moc max. 1 MW.

W zwigzku z tym w czasie pracy urzgdzen podgrzewania murawy boiska mogg byc
zasilane tylko wazne odbiory jak:

— oswietlenie pomieszczen technicznych stadionu, biura, pomieszczenia socjalne, WC
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— oswietlenie bezpieczenstwa trybun, korony stadionu, komunikacja, piyta stadionu

-~ Zasilanie przepompowni

— o$wietlenie terenu i dojsé (1/3mocy)

— zasilanie uktadu wentylacji

— zasilanie UPS-6w sieci monitoringu, dostepu, sieci dedykowanej, instalacji

— pozarowej

—~ iluminacja stadionu

— Iinstalagja nagtosnienia stadionu

— zasilanie obwoddw o$wietlenia ewakuacyjnego

Moc szczytowa odbiorow kidre moga pracowaé w czasie podgrzewania murawy
wyniesie ok.100kW.

Szczegbtowy wykaz obwoddw i mocy dokonaé w projekcie budowlanym.

Nalezy dodatkowo przewidzie¢ ukitad umozliwiajgcy zasilanie rozdzielnic sektoréw
podgrzewania murawy z przewoznego agregatu pradotworczego(do pracy facznej =
podgrzewanie murawy + oswietlenie ptyty boiska)

c) WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (WLZ-ty)

Przewidzie¢ zasilanie podrozdzielnic z rozdzielni gtdwnej RG kablami miedzianymi o izolacji
1 KV. Gidwne ciggi kablowe w terenie prowadzi¢ w kanalizacji kablowe] wykonanej w
trakcie budowy.

Na zatomach i zakretach wykonaé studnie kablowe o odpowiednich wymiarach i konstrukcji
(zelbetowe) — prefabrykowane lub wylewane. Studnie z odwadnieniem. Rury kanalizagji
kablowgj — DVK 110 lub SRS ,AROTA". Zabezpieczy¢ zigcza przed przedostaniem sie
wody. Zachowaé odpowiednie spadki kanalizacji przy wejéciu rur do obiektu

W budynku ciggi kablowe i przewody obwoddw prowadzi¢c w metalowych korytach
kablowych. Wykona¢ nalezy odrebne systemy koryt dia réznych instalacji - silnopradowa,
informatyczna, TV, telefonii, dostepu z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci miedzy
roznymi rodzajami instalacii.

Przejscia koryt przez oddzielenia pozarowe winny byé¢ uszczelnione masa Ei - ... dla
danych elementow.

Podejscia od koryt do opraw oswietleniowych na zadaszeniu stadionu prowadzié w rurkach
instalacyjnych mecowanych do konstrukcji zadaszenia.

d) INSTALACJA OSWIETLENIA — PLYTA BOISKA, TRYBUNY

Doboru natgzenia oswietlenia dla poszczegélnych rodzajow funkcji stadionu w danej
imprezie dokonaé w oparciu o obowigzujgce w Polsce Normy (oswietlenie stadionéw),
wymagania PZPN, UEFA, wymagania realizatoréw transmisji telewizyjnych dotyczacych
sredniego natezenia oswietlenia, wymagania Inwestora.
Oswietlenie powinno by¢ przystosowane do standardéw HDTV.
Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne wykonaé zgodnie z wymogami przepiséow
bezpieczenstwa p.poz., ewakuacji, itp.Oprawy wysokostrumieniowe, zewnetrzne z lampg
metalohalogenkows z szybg .
Jako$¢ oddawania barw Ra 90. Przewidzieé¢ nalezy mozliwosé réznego natezenia
oswietlenia plyty boiska jak:

» dla meczy z transmisjg TV — natezenie minimum 1200 Ix

= dla meczy z transmisjg HDTV — natezenie 2 000 Ix

= dlaimprez bez TV — natezenie minimum 800 [x

= osSwietlenie treningowe — natezenie okofo 200 Ix (ptyta boiska)

= oSwietlenie bezpieczenstwa — zanik zasilania os$wietlenia podstawowego —

natezenie okoto 25 Ix
Rozmieszczenie opraw — w sposob zapewniajgcy rownomiernosé oswietlenia.
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Oswietlenie piyty boiska zasilic nalezy poprzez UPS-y w celu umozliwienia
bezprzerwowego zasilania oswietlenia w przypadku zaniku napiecia do momentu
zatgczenia sie agregatu. Czas podtrzymania UPS-6w ok. 10 min. UPS-y usytuowaé w
odrebnym pomieszczeniu klimatyzowanym.

Wszystkie oprawy podzieli¢ na grupy os$wietleniowe odpowiadajace éwiartkom
stadionu wydzielonym przez osie stadionu. Rozdzielnice zasilajgce poszczegdine grupy
opraw osSwietlenia boiska usyluowac w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych
dostgpnych tylko dla kwalifikowane] obstugi technicznej stadionu. Zatgczanie
poszczegdlnych grup oswietlenia przewidzie¢ stopniowo w odstepach kilku minut.
Zastosowaé nowoczesny ukitad sterujacy (sterowniki).

Sterowanie oswietleniem przewidzie¢ z tablicy oéwietleniowe] zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym.

Obwody instalacji oSwietlenia zabezpieczyé od zwaré i przeciazen, przewody
minimum 750V, przekroje wg obliczen.

Oswietlenie boiska treningowego zasili¢ z rozdzielnicy zasilania sieciowego.

Do oswietlenia trybun wokét plyty boiska oraz terenu w strefie trybun zastosowano
oswietlenie: ogdlne podstawowe, o$wietlenie awaryjne strefy otwartej, oswietlenie
awaryjne drég ewakuacyjnych. Oswietlenie trybun zasilic czesciowo napigciem
rezerwowanym z rozdzielnicy RA.

Do oswietlenia ogélnego przewidzieé¢ oprawy:

* oprawy projektorowe ze zrodtami metalohalogenkowym

= oprawy swietidwkowe ze Zrodtami Swiatta o barwie Swiatta 840,

= oprawy Swietldwkowe ze Zrodtami Swiatta o barwie $wiatta 840,
z modutem awaryjnym na czas podtrzymania 2h, wbudowanym w oprawe.

Oprawy oswietlenia trybun muszg spelnia¢ wymagania klimatyczne, wymagania
odnosnie odpornosci na temperature i czynniki zewnetrzne (uderzenia) oraz stopien
ochrony 1P-65. Zaprojektowac oswietlenie trybun wokét stadionu z nastepujgcym $rednim
natezeniem oswietlenia:

= dla oswietlenia podstawowego — okoto >= 150 Ix,
= dla oswietlenia awaryjnego strefy otwartgj i drég ewakuacyjnych— natezenie >= 1 Ix,

Instalacja oswietlenia awaryjnego (strefy otwartej i ewakuacyjnej) zapewni
natezenie oswietlenia > 1 Ix z czasem zalgczenia < 2 sek. Oprawy awaryjne oznaczy¢
zottym pasem. WyjScia awaryijne i drogi ewakuacyjne wyposazyé w podswietlane diodami
oprawy oswietlenia kierunkowego z inwerterem 3h i piktogramem okreslajacym kierunek
ewakuagcji.

Rozmieszczenie szczegblowe w planie ewakuacji. Wszystkie oprawy awaryjne
nalezy wyposazy¢ w centralny system monitorujgcy do monitorowania modutdéw
awaryjnych. Zasilanie do modutdw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ niezaleznym obwodem
(L) sprzed tgcznika roboczego (stycznik w rozdzielnicy).

Oswietlenie trybun podzieli¢ na grupy oswietleniowe. Rozdzielnice zasilajgce
poszczegolne grupy opraw oswietlenia trybun oraz urzadzenia systemu monitoringu
modutéw awaryjnych zaprojekiowaé w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych lub
miejscach dostepnych tylko dia kwalifikowanej obstugi techniczne;.

Przewidzie¢ dodatkowo 2 specjalne naswietlacze regulowane o mocy np. 1500 W,
ukierunkowane na plyte, mocowane do pomostu dla kamery giéwnej, sterowane z
pomieszczenia sterowania Swiattem.

Zaprojektowac sterowanie oswietleniem trybun i plyty boiska z centralnej tablicy
sterowniczej zlokalizowane] w pokoju sterowania swiattem.
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e) OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Nalezy wykonac¢ oSwietlenie parkingéw, placéw zewnetrznych, ciggéw pieszych,
jezdni, boisk treningowych oraz elementow matej architektury.

Oswietlenie — oprawy zewnetrzne lampami metalohalogenkowymi — 150-250W lub
opcjonalnie — LED umieszczone na stupach w zaleznosci od usytuowania — z wysiegnikiem
jedno lub wieloramiennym oraz na masztach wieloramiennych ze Zrodtem 500 - 1000W,
wieloramiennych.

Stupy monitowaé w strefie zieleni oraz poza strefg linii energetycznej. Dla ciagéw
pieszych - stupy z oprawami parkowymi antywandalowymi.

Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia przestrzeni, do oswietlenia ciggow pieszych oraz
elementdw mate] architektury, nalezy stosowa¢ lampy do =zabudowy fypu LED,
wodoszczelne, do stosowania w podjazdach, chodnikach, schodach itp. Wszystkie lampy
posiadajace szyby ze szkita harfowanego. Lampy mozna zabudowywaé w powierzchnie
pionowe jako elementy podswietlajgce lub poziome.

Zasilanie oswietlenia — z szaf oswietleniowych usytuowanych w pomieszczeniach
rozdzielnic sektora oraz podrozdzielni przy ogrodzeniu. Zasilanie szaf — z rozdzielni RG
N.N sterowanie z centralnej sterowni.

Przewidzieé zasilenie cze$ci opraw oswietlenia zewnetrznego z obwodu rozdzielni
RG N/N rezerwowanego (ewakuacja) z agregatu.

Dodatkowo — oswietlenie boisk treningowych — stupy oswietleniowe 1-2 ramienne.
Zasilanie oswietlenia treningowego z czesci rozdzielni RG N/N —zasilanie sieciowe.

Natgzenie oswietlenia — zgodnie z PN, 5 Ix - drogi, 10 Ix — przejécia, dla boiska
treningowego — 200 Ix, parkingi ok. 20Ix.

Wykona¢ oswietlenie na elewacji obiektu, dojécia do kas i wejsc¢.

Wydzielic obwody dla oswietlenia komunikacji pieszej zapalane oddzielnie,
oSwietlenie parkingow regulowane (1, 1.2 i 1.3) z odrebnym sterowaniem.

f) INSTALACJE OSWIETLENIA W POMIESZCZENIACH

Oswietlenie podstawowe wewngtrz pomieszczen zaprojekiowaé oprawami
Swietlowkowymi. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym oprawy montowaé w
suficie. Zastosowaé oSwietlenie ogolne podstawowe oraz oswietlenie awaryjne
(ewakuacyjne). Oswietlenie ogoélne i awaryjne ewakuacyjne bedzie zasilane z wydzielonych
podrozdzielnic oswietleniowych z systemu podstawowego zasilania z rozdzielnicy giéwnej
RG. Oprawy oswietleniowe w zaleznoSci od funkcji pomieszczenn bedg posiadaly
odpowiedni stopien ochrony :

» zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie — [P55,

* sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe — |P44,

=  pomieszczenia biurowe | pomieszczenia socjalne, pomieszczenia komunikacji -
1P20.

Zastosowac oprawy os$wietleniowe, dla ktérych srednie natezenie oswietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach, obliczone na podstawie wymagan zawartych w Polskich
Normach bedzie nastepujace :

= sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porzadkowe — 200 Ix,
klatki schodowe | pomieszczenia komunikacji — 150 Ix,
pomieszczenia techniczne — 200 Ix,
pomieszczenia ogolne — min. 200 Ix,
wejscie i holl w budynku gtéwnym — 300 Ix,
pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne — 500 Ix,
pomieszczenia sprawozdawcow — 500 Ix.
Jako oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojekiowaé wykorzystanie
czgsci opraw oswietlenia podstawowego, wyposazajac je w modut awaryjny na 2 godziny.
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Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego winna zapewni¢ natezenie na ciggach
ewakuacyjnych > 0,5 Ix (w osi drog ewakuacyjnych 1 Ix) z czasem zataczenia < 2 sek.
Instalacia o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie hydrantéw pozarowych winna zapewnié
natgzenie oswietienia na poziomie nie mniejszym niz 5 Ix. Oprawy te oznaczy¢ zditym
pasem. Zasilanie do modutdw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ niezaleznym obwodem (L)
sprzed fgcznika roboczego. Wszystkie oprawy awaryjne nalezy wyposazyé w centralny
system monitorujgey do monitorowania modutdéw awaryjnych.

Wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposazyé w podswietlane diodami
piktogramowe oprawy oswietlenia kierunkowego. Oprawy te wyposazone sg moduly
awaryjnego podirzymania zasilania na 3h, umozliwiajgc prace oprawy w przypadku awarii
w sieci podstawowego i rezerwowego zasilania. Dodatkowo zaprojektowaé oswietlenie
nocne, do kiorego nalezy przyporzadkowaé oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyinego.

Osprzet instalacyjny w zaleznosci od rodzaju pomieszczen i wykonania instalacji p.t,
n.t, zwykly lub hermetyczny.

Wszystkie obwody instalacji o$wietlenia zabezpieczy¢ od zwaré i przeciazen.
Ponadto obwody oswietleniowe wyposazyé dodatkowo w wytgczniki ochronne réznicowo-
pradowe.

g) INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Odbiory instalacji sity beda zasilane z odpowiednich rozdzielnic sitowych
zaprojektowanych w pomieszczeniach rozdzieini. Pomieszczenie techniczne wezia
cieplnego i przepompownia bedzie posiadato wiasng rozdzielnice.

Pomieszczenia punktow sprzedazy i restauracji w budynku gtéwnym wyposazy¢ we
wtasne rozdzielnice z uktadem pormiarowym rozliczeniowym energii elekirycznej. Pozostate
odbiory sitowe beds zasilane z wydzielonych rozdzielnic przeznaczonych do zasilania
odbiorow zwigzanych z technologia obiektu (odbiory wentylacji, instalacji wod-kan,
instalacjg stabopradowa). W pomieszczeniach WC zewnetrznych — gniazda do ogrzewania
oraz do podgrzewania wody.

Przy gniazdach sitowych w obwodach roboczych oraz przy odbiorach sitowych nie
posiadajgcych na obudowie wytgcznikow zastosowad wylgczniki robocze bezpieczenstwa.

Na obwodzie budynku gidwnego od strony plyty boiska i elewacji zaprojektowad
zewnetrzne  prefabrykowane rozdzielnice serwisowe, wyposazone w lokalne
zabezpieczenia i obwody gniazd 1-fazowych przemysiowych i gniazd 3-fazowych jako
zewnetrzne punkty do przylgczenia wozu transmisyjnego telewizji oraz przytaczenia
dodatkowych elementéw oswietlenia.

Obwody instalacji sity i gniazd wiyczkowych zabezpieczyé od zwar€ i przeciazen.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i odbiory sitowe wyposazyé dodatkowo w
wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe. Odbiory sitowe | oswietleniowe budynkoéw,
potozonych na tukach i na koronie stadionu =zasilié z rozdzielnic polozonych w
pomieszczeniach rozdzielni elekirycznych w tych obszarach (sektorach). Z uwagi na
ograniczong moc urzadzen zasilajgcych obiekt stadionu, zaprojektowaé¢ w instalacjach
zasilajgcych automatyczne odigczenie wytypowanych odbioréw grzejnych (zrzut mocy)
podczas zatgczania oswietlenia i podgrzewania plyty boiska. Obwody odbiordw sitowych
nalezy zabezpieczyé od zwaré i przecigzen. Instalacje sity w budynkach wykonac
przewodami miedzianymi o izolacji polwzmtowej 750V, badz kablami miedzianymi w izolacji
1kV.

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnege przeznaczenia zasili¢ z lokalnych rozdzielnic
rozmieszczonych rownomiernie na obiekcie, stuzgecych do zasilania odbiordéw o$wietlenia.
llos¢ gniazd w pomieszczeniu powinna gwarantowaé jego prawidiowe funkcjonowanie,
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W fazienkach, WC, pom:eszczemach technicznych, magazynowych i perzadkowych
gniazda w wykenaniu szczelnym 1P44,
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Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zabezpieczy¢ od
zwarC | przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wiyczkowych zabezpieczyé dodatkowo
wytacznikami réznicowo-pradowymi. Instalacje obwodéw gniazd wiyczkowych ogdlnego
przeznaczenia nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V, zgodnie z planami i
schematami ideowymi.

h) WYDZIELONA INSTALACJA DLA SIECI KOMPUTEROWEJ

W budynku gtéwnym z wydzielonej instalacji bezprzerwowego zasilania przewidzie¢

zasilanie m.in. :

* obwody wydzielonej instalacji dla gniazd komputerowych,
centrala telefoniczna PABX,
pietrowa szafa dystrybucyjne,
rozdzielnica gtdwna komputerowa,
urzadzenia komputerowe instalacji SSWiN.
W obiekcie zaprojektowaé zasilanie wydzielonej instalacji komputerowej i instalacji
zasilania UPS. Zaprojektowaé urzadzenia zasilania UPS o mocy wg obliczen, ktéry bedzie
umieszczony w wydzielonym i klimatyzowanym pomieszczeniu. Zastosowaé 5-letnie baterie
bezobstugowe, ktdre pozwola na zasilanie oswictlenia z peing mocyg przez 10 minut.
Zasilanie z UPS oswietlenia czeScitrybun i ptyty, zaprojektowaé¢ z rozdzielnicy N/N
rezerwowanej, pozostate z rozdzielni agregatu. Zaprojekiowaé przeciwpozarowy wytacznik
dla wszystkich UPS-6w w budynku, zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu ochrony.

Zaprojektowaé zestawy PEL, kazdy wyposazony w zespdt dwoch pojedynczych
gniazd komputerowych z kluczem i blokadg, jedno gniazdo ogélne i gniazdo teletechniczne
2xRJ-45,

Zasilanie instalacji gniazd komputerowych w pomieszczeniach nalezy wyprowadzié
zlokalnych tablic przeznaczonych do zasilania obwodéw dedykowanych. Obwody
gniazdowe zabezpieczy¢ od zward i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych
zabezpieczy¢ dodatkowo grupowymi wyltacznikami réznicowo-pradowymi
krotkozwlocznymi. Wydzielong instalacig gniazd komputerowych nalezy wykonaé
przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750 V. Wzdiuz tras koryt kablowych instalacje prowadzié
w korytach, poza korytami przewody nalezy ukiadaé w listwach instalacyjnych n.t.

i) OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Przewidzie¢ ochrone przed przepieciami atmosferycznymi zredukowanymi i tgczeniowymi.
Zaprojektowaé 2-stopniows ochrone przeciwprzepigciows
= stopien 1 - na poziomie rozdzielnic gtéwnych
» stopien 1 + 2 — na poziomie podrozdzielnic odbiorczych narazonych na
wyladowania zewnetrzne, Ups < 1,5 kV
*  stopien 2 - na poziomie podrozdzielnic ochronniki Ups < 1,4 kV
* ograniczniki przepieé nalezy instalowaé w szafach rozdzielnic stosujac
ochrong odpowiednig do wystepujacej strefy zagrozenia

j} OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zastosowaé wspélny uziom fundamentowy dla cafego obiektu
W stacji transformatorowej zaprojektowad wspolne uziemienie ochronne oraz uziemienie
robocze strony niskiego napiecia transformatordw.
Ochrona winna obejmowaé :

®  system uziemieri ochronnych dia instalacji urzadzen SN 15 kV

= glowng szyne uziemieri w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej n.n

=  system samoczynnego wylaczania napiecia w uktadzie TN-S

= wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe o pradzie Aln = 30 mA
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»  gidwne i miejscowe potgczenia wyrdwnawcze

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony maksymalny czas wylaczenia napiecia w
przypadku uszkodzenia izolacji wynosi : 5 sekund dia obwoddw rozdzielczych oraz 0,4
sekundy dia obwoddw odbiorczych. W projekcie samoczynne wytaczenie napiecia nalezy
zrealizowaé poprzez =zastosowanie wylacznikow  kompaktowych, wylacznikéw
instalacyjnych i wytacznikéw roznicowo-pradowych o pradzie wyzwalajacym 0.03A. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
wszystkich obwodow, rezystancji izolacji kabli i przewoddw, sprawdzenie i pomiary
wyltgcznikéw roznicowo-pradowych, ciggtosci przewodu PE oraz testy przeciwpozarowych
wytacznikdw pradu. Zastosowaé przewody o rezystancji izolacji 750V, a kable o izolacji
1000V. ’

k) INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu wyrdwnania potencjaldw, nalezy potgczyé ze sobag wszystkie systemy
przewodzace. W pomieszczeniu rozdzielni giéwnej n.n nalezy wykonaé gtéwng szyne
uziemien, ktérg nalezy potgczyé z dwoma wypustami z uziomu fundamentowego FeZn
50x5 mm. Nastepnie do gtownej szyny nalezy przytaczyé nastepujgce urzgdzenia :
= glowny przewdd ochronny PE w pomieszczeni rozdzielni gtéwnej FeZn 30x3 mm,
gtowny przewdd uziemiajacy E,
uziom fundamentowy instalacji odgromowej,
gtdwng metalowa rure wodociagows i hydrantows, i
inne metalowe systemy rur, takie jak : zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie,
instalacja chtodnicza, instalacja wentylacyjna, instalacja telefoniczna,
= metalowe czesci konstrukcji budynku, takie jak : dzwigary stalowe, fasady metalowe

$cian,
» konstrukcje nosne kabli (koryta kablowe), itd.,
= magistrale potaczerh wyrdéwnawczych utozong wzdtuz koryt kablowych FeZn 30x4 mm.

We wszystkich podrozdzielniach bedg instalowane szyny wyréwnawcze potencjatu.

W szczegodlnosci polgczenia wyrownawcze przewiduje sie wykonaé :

* w pomieszczeniach wentylatorni, we, uziemienie urzadzen,

» w stacji transformatorowej potaczenie wyrdwnawcze urzadzen elektrycznych,

= w sieci rozdzielczej nn: potgczenia wyrdwnawcze wszystkich podrozdzielnic,

* w instalacjach elekirycznych: potgczenia wyréwnawcze korytek kablowych metalowych
co 10m.

Nalezy wykona¢ bezposrednie potgczenia wszystkich stupdw zewnetrznych i
wewnetrznych oraz potaczy¢ je z uziomem odgromowym budynku.

Wykona¢ nalezy polaczenia wyréwnawcze instalacji metalowych z przewodami
potgczen wyrdwnawczych lub stupami stalowymi w odstepach nie wigkszych jak 10m.

Potaczen nie nalezy wykonywad jezeli instalacje metalowe s3 utozone bezposrednio
na metalowych elementach konstrukcyjnych stadionu.

Do glownej szyny wyrdwnawczej w pomieszczeniach technicznych nalezy
przytaczac wszystkie metalowe rurociagi wchodzace do obiektu. Wszystkie wstawki
izolacyjne w rurociggach metalowych nalezy mostkowaé przy pomocy odpowiednich
zaciskéw rurowych przewodami LY 25mm?2.

Do giéwne] szyny wyréwnawczej w pomieszczeniach ruchu elekirycznego nalezy
przytacza¢ metalowe czesci (ostony, ptaszcze) kabli oraz konstrukcji szaf rozdzielnic.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w budynku gidwnym nalezy potaczyé
miejscowg szyne uziemien z wypustem z uziomu fundameniowego stadionu. Wzdtuz
gtéwnego ciggu koryt kablowych nalezy poprowadzi¢ magistrale potaczen wyréwnawczych
FeZn 30x4mm do pomieszczenia rozdzielni elekirycznej obok restauracji i do szybu
windowego. Przewody wyréwnawcze nalezy tak ukiadacé, aby byly dostepne do ogledzin,
nie powinny sie stykac z materiatami palnymi. Do $cian i konstrukcji mocowaé przy pomocy
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uchwytéw dystansowych. Instalacje pofgczen wyréwnawczych wykonaé ptaskownikiem
FnZn 25x4 n.t. Potgczenia stupow wykonaé przez spawanie lub na éruby M10.

[) INSTALACJA ODGROMOWA

» Stadion
Ze wzgledu na przeznaczenie | powierzchnie obiektu nalezy wykonaé instalacje
odgromows obiekiu. Wykonaé zwody poziome na zadaszeniu trybun. Ze zwodami potaczyé
konstrukcje odciggowe zadaszenia.
Dla zwoddw wykorzystaé réwniez elementy stalowe konstrukgji, ktére winny byé potaczone
Ze stalowymi stupami wsporczymi (lub ich zbrojeniem).
Stupy stalowe lub zbrojenie stupow wylewanych, jako przewody odprowadzajgce, winny byé
potaczone metalicznie ze zbrojeniem stop fundamentowych.
Uziom - tawy fundamentowe obiektu i stopy fundamentowe.
Instalacja odgromowa obiektu powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

» Parking
Wykona¢ nalezy ochrone odgromowa parkingu duzego (znaczne zgromadzenie ludzi po
zakofnczeniu imprezy). Role zwodéw pionowych spetniac beda stupy i maszty
oSwietleniowe wysokie stuzace do oSwietlenia parkingu. Siupy stuzace do oswietlenia
parkmgu potaczy¢ migdzy sobg uziomami FeZn 25 x 4 ukiadanym w ziemi. Do maglstrall
uziemiajgcej potgczyé kazdy siup oéwietleniowy wysoki.

{) BILANS MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ

MOC SZCZYTOWA

Szacunkowego bilansu mocy zapotrzebowanej dokonano w oparciu o :
* publikowane wskazniki mocy na m2 pomieszczenia w zaleznosci od jego funkgji,
przeznaczenia (W.m2) — np. komunikacja, biura, sale konferencyjne, WC, studio
TV, bufety, itp.,
= dane zapotrzebowania mocy technologicznej, np. przepompownia, wentylacja,
klimatyzacja, podgrzewacze wody, podgrzewanie murawy boiska, ogrzewania wc.
= obliczen natezenia oSwietlenia plyty boiska i trybun i niezbednej do tego celu ilosci
opraw i ich mocy (obliczenia szacunkowe),
» oswietlenie parkingdw i boisk treningowych — slupy i maszty oswietleniowe z
oprawami oswietleniowymi.
Opracowanie wykonano na podstawie danych powierzchni uzytkowych poszczegélnych
pomieszczen i ich funkcji zawartych w niniejszym PFU.
Po zestawieniu zapotrzebowanie mocy przedstawia sie nastepujaco:

= oswietlenie pomieszczen, komunikacja 100 KW
»  oswietlenie trybun, schody, korona, sektory 50 KW
= przepompownia 10 KW
* wentylacja, klimatyzacja 15 KW
=  oSwietlenie terenu, parkingi, Sciezki 80 KW
*  nagiosnienie, TV, banery 20 KW
= hoiska treningowe 30 KW~
»  ogrzewanie WG 30 KW~
= podgrzewacze wody alternatywnie z paneli) 34 KW
*»  wyposazenie bufetéw (podgrzewane plyty) 30 KW
= rezerwa 50 KW
Razem : 410 KW
= oswietlenie plyty boiska — max dla TVHD 450 KW
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¥ P — bez podgrzewania murawy Pi 870 KW
Ps 780 KW

Podgrzewanie murawy (przyjeto wg danych ,DEVI")

P okolo 95 W/m2. S murawy okoto 9 000m?>.

Pp — moc podgrzewania

Pp = 9 000m? x 95 W/m?* = 855 KW

¥ acznie Pi = 1 725 KW (z podgrzewaniem murawy).

W celu zapewnienia pokrycia zapotrzebowania mocy (podgrzewanie murawy) nalezy
zamowié w PGE - Lubzel - moc = 1 MW (1000 KW). W czasie podgrzewania murawy
nastepuje ograniczenie mocy dla pozostatych urzgdzen (zrzut mocy) — podgrzewanie
murawy bez meczy.

UWAGA!

Szczegdlowy bilans mocy wykonaé na podstawie projektu budowlanego.

2.1.4.3. BRANZA NISKOPRADOWA

W projekcie nalezy przewidzie¢ poprowadzenie tras kablowych dla potrzeb transmisii
telewizyjnych i wszystkich systeméw bezpieczefistwa poprzez zapewnienie odpowiednich
przepustéw w Scianach i konstrukeji obiektu.

1) System Telewizji Dozorowej CCTV. (Kod CPV 45311100-1, CPV 45312200-9)

Zgodnie z: Projektem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii
(ostatnia wersja z dnia 20.08.2010r.) w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez
masowych, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10
czerwca 2010 r. w sprawie warunkdw bezpieczenstwa, jakie powinny spelniac stadiony, na
ktarych moga odbywaé sie mecze pilki noznej oraz Wytycznymi Polskiego Zwigzku Pitki
Noznej w sprawie wymogow techniczno-oraanizacyinych dla poprawy bezpieczenstwa na
obiektach pitkarskich” nalezy zaprojektowaé araz wykonaé System Telewizji Dozorowej
CCTV.
Wspomniane rozporzadzenia | wytyczne bardzo jasno precyzujg, jakie obszary muszg byé
monitorowane:
« ogrodzenie zewnetrzne obiektu, granica terenu, na ktérym odbywa sig impreza
masowa i jego otoczenie;
v kasy biletowe na terenie imprezy masowej (w przypadku imprezy odptatnej);
= bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikow na teren imprezy
masowej;
= ciggi komunikacyjne na terenie imprezy masowej, w tym drogi dla stuzb
ratowniczych i drogi ewakuacyjne;
= parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
= sektory dia uczestnikéw imprezy masowej;
» plyta boiska, scena itp.
Miejsca, o ktérych mowa w punktach 1-5 majg sig znajdowat w zasiegu coO najmniej
jednego urzadzenia rejestrujgcego obraz, a migjsca, o kiérych mowa w punktach 61 7,
maija si¢ znajdowac w zasiegu co najmniej dwdch urzadzeri rejestrujgcych obraz.

Kategorie rejestracji obrazu
Zgodnie z projektem rozporzadzenia wprowadza sie cztery kategorie rejestracji obrazu,

ki6re sg zdefiniowane w sposb nastgpujgcy:

Dot. punktu 4 - rejestracii obrazu | kategorii — nalezy przez to rozumie¢ rejestracje
obrazu umozliwiajgca okreSlenie tych cech oséb lub rzeczy, kidre pozostajg w
zainteresowaniu operatora w zwigzku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu
wykorzystania do ustalenia tozsamosci 0s6b lub przynaleznosci rzeczy;
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Dot. punkiu 5 - rejestracji obrazu [l kategorii — nalezy przez to rozumiec rejestracje
obrazu umozliwiajacg dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu
okreslenia cech grupowych oséb lub rzeczy;

Dot. punktu 8 - rejestracji obrazu Il kategorii — nalezy przez to rozumieé ciaglg
rejestracje obrazu umozliwiajaca wykrycie 0s6b lub rzeczy, w migjscu dozorowanym przez
kamerg, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy
czym jednoczesna rejestracja obrazu z catego miejsca dozorowanego przez kamery nie
jest wymagana;

Dot. punktu 7 - rejestracji obrazu IV kategorii — nalezy przez to rozumieé ciggtg
rejestracje obrazu, a w obszarach, w ktérych jest to wymagane takze dzwieku, pozwalajaca
operatorowi wykry¢ wystepujgce zagrozenie w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu
przekazania informacji o stanie bezpieczenstwa.

Urzgdzenia rejestrujgce obraz umieszoza sie w sposdb umozliwiajgey:
1. rejestracje obrazu |, Il i IV kategorii w miejscach, o ktérych mowa w pkt. 6 7;
2. rejestracje obrazu 11| kategorii w migjscach, o ktérych mowa w pkt. 1-5.

Miejscami podlegajacymi obowigzkowe] rejestracji dzwieku sg sektory dla uczestnikdw

imprezy oraz ptyta boiska lub scena.

Urzadzenia rejestrujace obraz podczas imprezy masowej wchodzace w skiad systemu

dozorowego powinny speinia¢ wymagania:

= dla potrzeb rejestracji obrazu | i Il kategorii — w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu
z czestotliwoscig nie mniejszg niz 12 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie
mniejszej niz 950 pikseli, czasie migawki nie diuzszym niz 1/125 sekundy dla kazdej
kamery;

= dla potrzeb rejestracji obrazu Il i IV kategorii — w zakresie rejestrowania obrazu z
czestotliwoscig nie mniejsza niz 6 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie
mniejszej niz 500 pikseli dla kazdej kamery.

Wymagane parametry urzadzen

Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o
wysokosci 50 cm wynosza odpowiednio:

1. przy rejestracji obrazu | kategorii - wysokosc co najmniej 500 pikseli;

2. przy rejestracji obrazu Il kategorii - wysoko$¢ co najmniej 250 pikseli;

3. przy rejestracji obrazu lll kategorii - wysokos¢ co najmniej 50 pikseli;

4. przy rejestracji obrazu [V kategorii - wysokos$¢ co najmnigj 12 pikseli.

Urzadzenia rejestrujgce dzwiek podczas imprezy masowej powinny umozliwié zrozumienie
tresci hasel i okrzykdéw oraz okreslic sposéb zachowywania sie uczestnikéw imprezy
masowej. Parametry tych urzgdzen powinny zapewnia¢ rejestracje sygnatu akustycznego
w pasmie czestotliwosci od 300Hz do 4 000Hz, przy minimalnej dynamice 50dB.

Pierwszg bariers, majaca =zapobiega¢ wej$ciu o0s6b niepozadanych (z zakazami
stadionowymi) oraz umozliwiajacg uzyskanie zblizenia twarzy w celu péznigjszej
identyfikacji, stanowig kamery przy wejéciu na stadion. Poniewaz kamery te pracujg w
skrajnych warunkach ( jesli chodzi o kontrasty) dlatego zaleca sie zastosowanie kamer,
ktdre sg wyposazone w przetwornik CMOS Pixim, a naswietlenie kazdego piksela odbywa
sig indywidualnie, z piecioma réznymi predkosciami migawki.

Nie, mniej istotne z punkiu widzenia bezpieczefistwa 53 ciagi komunikacyjne. Ich
monitorowanie nalezy zrealizowa¢ na dwa sposoby: z kamer stacjonarnych wysokiej
rozdzielczosci oraz wykorzystujgc bardzo duze mozliwosci kamer obrotowych
zintegrowanych.

Kamery obrotowe zintegrowane nalezy zainstalowaé réwniez przed terenem
stadionu i na parkingach.
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Nalezy jeszcze monitorowaé kilka waznych migjsc, jak: kasy biletowe, wejscia i

wyjscia na stadion, komunikacje przed szatniami zawodnikéw i inne zgodnie z
Rozporzgdzeniem MSWIA | Wytycznymi PZPN wymienionych wyzej.

Wytyczne stosowania kamer:
> Kamery powinny posiada¢ mozliwosé transmitowania obrazu o ponizszych

rozdzielczosciach (bez interlinii):

* dla otoczenia stadionu oraz obszaréw o nieduzej powierzchni dozoru urzgdzenia
2 megapixelowe mogace pracowa¢ w rozdzielczosci min. 1080p[2MP] przy
predkosci 12kl/s oraz 720p[1,3MP] przy predkosci 25ki/s

= dla obszardéw o znaczeniu krytycznym, tj. trybun gérnych i dolnych, oraz duzych
przestrzeni dozorowanych jednym urzadzeniem - kamery min. 5 megapikselowe
mogace pracowaé w swojej peinej rozdzielczosci z predkoscig 12klfs oraz w
rozdzielczosci 1080p[2MP] z predkoscig 25 ki/s.

= dla gtowic obrotowych — rozdzielczos¢ min. 1080p [2MP] z predkoscig 25 kl/s.

Kamery powinny posiadaé system kompresji obrazu nie zajmujgc wiecej niz % pasma

pojedynczej instalacji 10/100Mb pracujacej w trybie Full Duplex. Kamery powinny

korzystac z co najmniej jednej z popularnych metod kodowania: JPEG2000, MPEG-4,

H.264 AVC (MPEG-4 part 10), H.264 SVC.

Kamery megapikselowe powinny mieé mozliwosé szybkiej zmiany rozdzielczosci,

kompresji, badz stanowiska operatora, bez koniecznosci kazdorazowego logowania

sie przez GUl/webserver urzadzenia.

Kamery powinny posiada¢ mechaniczny filtr podczerwieni.

W miejscach gdzie jest to mozliwe, wskazane stosowanie kamer koputkowych w

obudowach ,wandaloodpornych’, ze wzgledu na estetyke tego rodzaju obudowy oraz

mozliwosé tadnego ,zabudowania” promiennika podczerwieni

Do kamer wysokiej rozdzielczosci nalezy stosowaé specjalnie oznaczone obiektywy —

mega pikselowe — o wyzsze] jakosci, z korekcjg znieksztatceri geometrycznych, a

przede wszystkim o mniejszej deformacji fali $wietinej przechodzgcej przez soczewki.

Wszystkie kamery podigczane do struktury sieci [P, ktora musi byé zbudowana

oddzielnie na potrzeby tylke Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,

Wszystkie kamery stacjonarne zewnetrzne powinny zostaé zamontowane w

obudowach przystosowanych do zewnetrznych warunkéw srodowiskowych (IP66/67) i

wyposazone w dodatkowe elementy takie jak: grzatka elekiryczna wraz ze sterujgcym

termostatem oraz ostong przeciwsfoneczng .

Ponizej przedstawiono przykiadowa krétka charakterystyke kamer:

>

Kamera na gtowicy szybkoobrotowej z obiektywem zmiennoogniskowym 6,3 — 63 mm
z autofocusem wyposazona w funkcie automatyczne] kontroli wzmochienia,
automatycznego bilansu bieli, automatycznej elekironicznej migawki i kompensacji
oSwietlenia ta (tryb centralny, wielosegmentowy lub detekcja twarzy). Wydtuzona
migawka, cyfrowa redukcja szuméw. Konfiguracja ustawien z poziomu przegladarki
internetowej. Detekcja ruchu z analitykg. Kompresja w standardzie JPEG i H.264.
Predkos¢ 25 Kklatek/s w rozdzielczosci FullHD i trybie H.264. Maksymalna
rozdzielczos¢ w trybie JPEG 1600 x 1200. Whudowany obiektyw zmiennoogniskowy z
automatycznym ustawianiem ostrosci, zoom optyczny 10x, zoom cyfrowy 16x. Gniazdo
USB do podigczenia dysku twardego. 256 presetéw, funkcja trasy, panoramy i
sekwencji. Automatyczny powrét po zadanym czasie bezczynnosci, funkcja Sledzenia.
Obrot 360° bez punkiu kraricowego, wychylenie od -20° do +200°, maksymalna
predkos¢ obrotu 350°.

*  Przetwornik 1/ 2.5 CMOS ze skanowaniem progresywnym,

= Rozdzielczos¢ 1920 x 1080p, H.264; 1600 x 1200, MJPEG

= Czutosc: 2,0/ 0,1 1ux (przy F1.8, 50 IRE)

=  Obiektyw wbudowany: 6,3 — 63 mm

Przedmiot zaméwienia: Zaprojektowanie | wykenanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukiurg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie,
oprac. GEQTECHNICA - Toruri




71

Automatyczne ustawienie ostrosci - Auto Focus

Zasilanie 12 VDC / 24VAC / 48 VDC PoE.

Wersja dzien / noc.

Analityka, gniazdo karty SD, zapis alarmowy, dwutorowe audio, cyfrowy PTZ,
wykrywanie twarzy.

> Kamera stacionarna 2MP z obiektywem zmiennoogniskowym 6,3 — 63 mmm z
autofocusem wyposazona w funkcje automatyczne] kontroli wzmocnienia,
automatycznego bilansu bieli, automatyczne] elekironicznej migawki i kompensagii
oSwietlenia tfa (iryb centrainy iub wielosegmentowy). Wydtuzona migawka, cyfrowa
redukcja szumdw. Konfiguracja ustawieri za pomocg przyciskow na panelu bocznym /
tylnym obudowy lub z poziomu przegladarki internetowej. Detekcja ruchu. Kompresja
w standardzie JPEG i H.264. Predkos¢ 25 kl / s w rozdzielczosci Full HD i trybie H.264,
Maksymalna rozdzielczo$¢ w trybie JPEG 2288 x 1712. Wbudowany obiektyw
zmiennoogniskowy 2z automatycznym ustawianiem ostrosci, zoom optyczny 10x,
cyfrowy zoom bezstratny 3x, dynamiczne strefy prywatnoéci. Ztgcze USB i gniazdo kart
pamieci SD umozliwiajgce podigczenie zewnetrznych noénikéw pamieci i prowadzenie
rejestracji. przetwornik 1/ 2,5"
= Rozdzielczosé: 1920 x 1080 w formacie 16:9 lub 2288 x 1712 w formacie 4:3,

Czutos¢-2,0/0,1Ix (F1.8; 50 IRE)

Ogniskowa: 6,3 - 63,0mm,

Przestona: F1.8-25

Regulacja ostrosci: autofocus

Zasilanie: 12 VVDC /24 VAC /48 VDC PoE. / 12,3W

2 wejscia / 2 wyjscia alarmowe.

Analityka, dwutorowe audio, cyfrowy PTZ, wykrywanie twarzy.

> Kamera stacjonarna o rozdzielczosci 2MP wyposazona w funkcie automatycznej
kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli, automatycznej elektronicznej
migawki i kompensacji oswietlenia tta (tryb centralny lub wielosegmentowy).
Wydtuzona migawka, cyfrowa redukcja szumow. Kenfiguracja ustawien odbywa sie za
pomocg przyciskdw na panelu tylnym Iub z poziomu przegladarki internetowe.
2 wejscia / wyjscia alarmowe, detekcja ruchu. Kompresja w standardzie JPEG i H.264.
Predkosé 25kl/s w rozdzielczosci FullHD i trybie H.264. Maksymalna rozdzielczosé w
tfrybie JPEG 2288 x 1712. Wspdlpraca z obiektywami DC, mechaniczny system
wspomagajacy ustawianie ostrosci (Focus Assist Driver).
= Przetwornik 1/3° CMOS ze skanowaniem progresywnym,

Rozdzielczosé 1920 x 1080p, H.264; 2288 x 1712, MJPEG

Czutos¢ - 1,0/ 0,1 [x (F1.2; 50 IRE).

Zasilanie 12 VDC / 24VAC / 48 VDC PoE.

Wersja dzien / noc.

Analityka, gniazdo karty SD, zapis alarmowy, dwutorowe audio, cyfrowy PTZ,

wykrywanie twarzy.

> Kamera koputkowa o rozdzielczosci 2MP wyposazona w funkcje automatycznej
kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli, automatycznej elektronicznej
migawki | kompensacji oswietlenia tta (tryb centralny Ilub wielosegmentowy).
Wydluzona migawka, cyfrowa redukcja szumow. Konfiguracja ustawien odbywa sie za
pomoca przyciskow na plyice wewnatrz obudowy lub z poziomu przegigdarki
internetowej. 2 wejscia/wyjscia alarmowe, detekcja ruchu. Kompresja w standardzie
JPEG i H.264. Predkos¢ 25 klatek/s w rozdzielczosci FullHD i trybie H.264.
Maksymalna rozdzielczosé w trybie JPEG 2288 x 1712, Wbudowany obiektyw
zmiennoogniskowy, mechaniczny system wspomagajacy ustawianie ostrosci (Focus
Assist Driver).

Przedmiot zamowienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalngj w Lublinie.
oprac. GEOTECHNICA - Toruri




72

Przetwornik CMOS 1/3°, ze skanowaniem progresywnym,

Rozdzielczo$é: 1920 x 1080 w formacie 16:9 lub 2288 x 1712 w formacie 4:3,
Czutosc - 1,0/0,1 Ix (F1.2; 50 IRE),

Ogniskowa 3,0 - 9,0mm,

Zasilanie: 12 VDC /24 VAC /48 VDC PoE / 4,6W

Wersja dzien / noc.

Analityka, gniazdo karty SD, zapis alarmowy, dwutorowe audio, cyfrowy PTZ,
wykrywanie twarzy.

» Kamera stacjonarna o rozdzielczosci 5MP charakteryzujgca sie nastepujacymi

parametrami:

= przetwornik o wymiarach 1/ 2.5 CMOS ze skanowaniem progresywnym o liczbie
aktywnych pikseli 2592(H)x1944(V)

* metoda kompresji obrazu: H.264 (MPEG4, Part 10), Motion JPEG

= maksymalna llosé klatek na sekunde generowanych przez kamere przy petnej
rozdzielczosci: 9 kl./s. (2592x1944); 12 kifs przy (2560x1600)

= dwa tryby pracy dzienny i nocny w celu poprawy widzenia w nocy poprzez
zwigkszenie czutosci na promieniowanie IR

v czutosc: 0,3 lux (przy 1.4) w frybie kolorowym oraz 0,00 lux w trybie
monochromatycznym

= mozliwy montaz obiektywu C/CS

®  zasilanie: VDC12-24V; VAC24V; PoE

» Kamera stacjonarna o rozdzielczosci 3MP charakieryzujaca sie nastepujacymi

parametrami:

* przetwornik o wymiarach 1/ 2" CMOS ze skanowaniem progresywnym o liczbie
aktywnych pikseli 2048(H)x11536(V)

* metoda kompresji obrazu: H.264 (MPEG4, Part 10), Motion JPEG

» maksymalna llo§¢ klatek na sekunde generowanych przez kamere przy peinej
rozdzielczosci: 12 kl./s. (2562x1600); 22 kl/s przy (1920x1080)

= dwa tryby pracy dzienny i nocny w celu poprawy widzenia w nocy poprzez
zwigkszenie czutosci na promieniowanie IR

= czutosé: 0,2lux (przy 1.4) w firybie kolorowym oraz 0,00lux w trybie
manochromatycznym

= mozliwy montaz obiektywu C/CS

= zasilanie: VDC12-24V; VAC24V; PoE

> Kamera stacjonarna o rozdzielczosci 2MP charakteryzujaca sie nastepujacymi

parametrami:

* przetwornik o wymiarach 1/ 2° CMOS ze skanowaniem progresywnym ¢ liczbie
aktywnych pikseli 1600(H)x1200(V)

= metoda kompresji obrazu: H.264 (MPEG4, Part 10), Motion JPEG

= maksymalna llos¢ klatek na sekunde generowanych przez kamere przy peinej
rozdzielczosci: 24 kl./s. (2600x1200); 32 kifs przy (1280x1024)

= dwa fryby pracy dzienny i nocny w celu poprawy widzenia w nocy poprzez
zwiekszenie czutosci na promieniowanie IR

= czutosé: 0,1 lux (przy 1.4) w trybie kolorowym oraz 0,00 lux w frybie
monochromatycznym :

= mozliwy montaz obiektywu C/CS

v zasilanie: VDC12-24V; VAC24V; PoE

Centrum monitoringu znajdowaé sie bedzie w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami antywlamaniowymi klasy co najmniej C, z
wideodomofonem Ilub kontrola dostepu. Obsluga wyposazona bedzie w przyciski
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antynapadowe. Pomieszczenie to bedzie mialo przestronne okno umozliwiajace
obserwacje trybun i plyty stadionu.

Nalezy rowniez wyposaZzyé pomieszczenie dla Policfi w urzadzenia obserwacji i
sterujgce kamerami w trakcie imprez masowych.

Sterowanie kamerami obrotowymi zintegrowanymi odbywa sie bedzie za pomoca
odpowiednich pulpitéw z dzojstikiem. llo¢ tych pulpitéw to jeden do kazdej kamery
umieszczonej nad trybunami, a kamery umieszczone w innych miejscach mozna
grupowad. Dotyczy to tez ilogci monitorow. Powinno ich by¢ co najmnigj tyle co pulpitdw lub
wiece;.

W systemach monitoringu stadionéw sportowych niezwykle istotna jest jakosé
wyswietlanego obrazu. Dlatego zdecydowano o zastosowaniu monitoréw LCD
profesjonalnych przeznaczonych do systeméw CCTV o przekatnej minimum 20" i 22"
Dokfadniejsze ukazanie szczeg6iow umozliwia operatorowi trafniejszg ocene sytuacji na
trybunach i plycie stadionu oraz w jego otoczeniu. Jest to tez niezbedna w celu identyfikacii
0s6b.

Zaleca sig zastosowanie co najmniej jednego monitora (dla podglgdu ogélnego) o
przekatnej 40°.

Rozporzadzenie w sprawie zabezpieczania imprez masowych za pomocg srodkéw
technicznych stawia szczegdlnie wysokie wymagania urzadzeniom: rejestrujgcym.
Rejestrator musi spetniaé wszystkie wymogi rozporzgdzenia, czyli musi nagrywaé z
predkoscig min. 400kl/s dla 16 kamer oraz posiadaé 16 wej$¢ do nagrywania fonii.
Wyszukiwanie zdarzen musi byé bardzo proste i intuicyjne, a tatwosé archiwizacii
pozwalata na szybkie przekazanie materiafu, np. na piycie CD, do dyspozycji policji lub
innych siuzb.

Rejestratory nalezy umiesci¢ w odpowiednigj szafie pancernej z wentylatorami
chtodzacymi. W tej szafie nalezy tez przechowywac, a najlepiej w innej i w innym miejscu
nosniki cyfrowe jak: ptyty CD, DVD lub cate dyski HDD z materiatem archiwalnym.

Dobér czesci aktywnej wg min. zatozen:
= Rejestracja 6 imprez na obiekcie w rozdzielczosciach i predkosciach zgodnych z
zatozeniami, kazda trwajgca 8 godzin. Przechowywanie danych przez okres 30 dni.
=  Dozér catodobowy poza imprezami z szybkoscig 2 klatki na sekunde ze wszystkich
kamer. Aktywna funkcja detekeji ruchu (przyjeto maksymalnie 25%). Przechowywanie
materiatu przez 14 dni.

Oprogramowanie zarzadzajgce systemem monitoringu
Oprogramowanie zarzadzajgce kamerami spetnia bardzo istotng role w dziataniu catego

systemu monitoringu, decydujac o jego stabilnosci, funkcjonalnosci oraz skalowalno$ci.
Powinno ono posiadaé ponizej wymienione funkgje:

Oprogramowanie serwera:
» praca w architekiurze Klient-serwer, w tym wiele serwerdw i jeden klient oraz wiele

serwerow i wiele stagji klienckich;

otwarta architektura klient-serwer pozwalajgca na podigczenie do systemu
nielimitowanej liczby nowych urzadzen;

mozliwos¢ zapisu obrazéw z co najmniegj 25 kamer na jednym serwerze;

obstuga dla kamer sieciowych pracujgcych w oparciu o wszystkie wymienione
algorytmy kompres;ji:

autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z
mozliwoscig importu uzytkownikow z domeny systemu Windows;

obstuga kamer wysokich rozdzielczosci;

szybko$¢é nagrywania: do 25 klatek na sekunde (na kamere),
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Przedmiot zamoéwienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie,
oprac. GEOTECHNICA - Toruii




YVVvYVY ¥V

VYV VYVVVVYY

74

ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery) dobranymi
parametrami zapisu;

mozliwosé rejestrowania obrazu w irybie pre i post alarm (tzw. bufor czasowy)
nagrywanie ciggte, nagrywanie z detekcjg ruchu, zdarzenia, na zgdanie operatora,
obstuga detekcfi ruchu, zdarzen alarmowych, wejs¢ / wyjs¢ alarmowych, stref
prywatnosci z podigczonych kamer z mozliwoscig powiadamianiem na e-mail o
zdarzeniach,

alarmowanie o zaniku obrazu na ktdrejs z kamer, sabotazu;

zapisywanie alarmdw oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych;

mozliwos¢ sterowania kamerami obrotowymi PTZ;

co najmniej 10 programowalnych pozycji kamery obrotowej;

mozliwosé Konfigurowania tras patrolowych dla kamer obrotowych;

wysterowanie kamery obrotowe] we wczesniej zaprogramowansg pozycje presetu
poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.);

sterowanie wejsciami i wyj§ciami alarmowymi kamer i wideo serwerdw;

mozliwos¢ niezaleznego przyporzadkowania uprawnien kazdemu z uzytkownikéw.
systemu: podglad na zywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ,
odtwarzanie zaregjestrowanego materiatu, eksport materiaiu wideo, konfiguracja
systemu, zarzgdzanie uzytkownikami;

funkcja raportowania o aktywnos$ci uzytkowania oraz o zdarzeniach w systemie.
Mozliwos¢ zapisania wynikow raportu do pliku,

zapisanie dwdch profili konfiguracji (impreza masowa, pozostaly czas) z mozliwoscig
szybkiego przetgczenia miedzy profilami bez koniecznosci konfiguracii systemu,
automatyczne przetgczenie na serwer zapasowy w przypadku wystgpienia awarii
jednego z serwerow podstawowych

Podstawowe warunki funkcjonalnosci uzytkowe dla systemu:
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prawidtowa wspoipraca z kamerami réznych producentow,

ciggta obserwacja obrazow z wszystkich kamer wraz z jednoczesna, ciggla,
automatyczna (zgodnie z harmonogramem) ich rejestracja;

mozliwosé zdalnege (z dowolnego miejsca systemu), recznego i automatycznego
sterowania parametrami (Pan/Tilt/Zoom) kamer wielu producentéw;

niezalezne definiowanie parametrow dla kazdej kamery (nagrywanie, obserwacia,
sterowanie);

transmisja po istniejgcych widknach swiattowodowych cyfrowych sygnatéw (wizii,
sterowan, sygnatoéw dodatkowych);
jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach ogladowych
w tym samym czasie;

archiwizacja nagran na nosnikach DVD i CD;

system powinien umozliwia¢ podpigcie zewnetrznych nosnikéw danych

eksport obrazdéw do formatu otwartego, umozliwiajacy odtwarzania materiatu na
dowolnym komputerze PC,

system powinien posiada¢é mozliwosé definiowania uprawnien dla kazdego z
uzytkownikow systemu,

eksport danych z podanego zakresu czasu (z doktadnoscig do 1s)

mozliwos¢ tworzenia regut dla kamer, przypisujgeych zdarzeniom alarmowym
odpowiednig reakcje systemu (nagrywanie, wyswietlanie informacii, wysSwietlenie okna
alarmowego)

mozliwos¢ zwigkszenia liczby stanowisk operatorskich w systemie, ~
mozliwosé uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji w oparcm o}
sie¢ komputerowg systemu monitoringu,

mozliwosé administrowania z dowolnej stacji operatorskiej wiaczonej do sieci
komputerowe] systemu monitoringu
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» oprogramowanie daje mozliwosé podgladu na raz z wielu kamer, jednej kamery w wielu
oknach z wykorzystaniem tylko jednego strumienia danych z urzgdzenia, mozliwosé
tworzenia kolejnego okna, w przypadku gdy majg by¢ podiaczone dodatkowe monitory,
prosty interfejs zblizony do systemdw z rodziny Windows

W pomieszczeniu monitoringu nalezy zainstalowac drukarke kolorowa termosublimacyjng o
formacie zdjecia 10x15, bardzo dobrej jakosci do natychmiastowego wydruku zdjeé
interesujgcych policje zdarzen i os6b oraz materiaty eksploatacyjne.

Wszystkie kamery nalezy wyposazy¢ w mikrofony, a sygnat z nich nalezy utrwalaé na tym
samym rejestratorze tak aby przy odtwarzaniu obrazow z danej kamery mozna
automatycznie odtwarza¢ dzwigk z jej otoczenia. Jakos¢ utrwalonego dzwigku precyzuje
wspomniane Rozporzadzenie MSWIA.

Zaletg systemu IP jest mozliwosé podigczenia mikrofonow bezposrednio do wejsé audio
kamer. Obraz oraz dzwigk zostang zapisane wspolnie w archiwum, wiec zachowana
- zostanie ich wzajemna synchronizacja. Proponowane parametry mikrofonu:

- mikrofon zewnetrzny

- szeroko$é pasma 200-7000Hz,

- zasilanie 10-30VDC

Nalezy zapewnic¢ zasilanie awaryjne systemu CCTV z sieci z podtrzymaniem napiecia i
rezerwowym Zzasilaniem z agregatu pradotwérczego. Zasilacze UPS dla urzadzen w
lokalnych weztach powinny zapewnia¢ 3 godziny podirzymania zasilania.

Nalezy zapewnic¢ ochrone przeciw przepieciowa urzagdzen systemu CCTV.

Dodatkowe wymoai:

= Dobraé urzadzenia, ktdrego producent zapewnia wsparcie techniczne w Polsce

= Zaprojekiowacé centrum monitoringu w konsultacji z ich operatorami (zorganizowanie
przestrzeni, uktad monitoréw, podziat stanowiska, oswietlenie, zaciemnienie szyb,
migjsce monitoringu)

= Jedna z gfowic obrotowych powinna mieé mozliwos¢ transmisji obrazu na ekran LED
(tablica wynikéw) w postaci analogowej, umozliwiajac obstudze ekranu wspoi-
operowanie gltowicg. Rozwigzanie to powinno mieé¢ mozliwosé natychmiastowego
wylaczenia obrazu oraz koniroli gltowicy przez operatora monitoringu. Obstuga ekranu
LED powinna posiadaé najnizszy prioryiet wérdd operatorow.

= Nalezy przeanalizowa¢ migjsce montazu punktéw kamerowych pod katem oslepiania
kKamer zatgczonego oswietlenia podczas rozgrywek.

= Doktadnej analizie nalezy podda¢ umiejscowienie przylaczy pomiedzy punktami
kamerowymi TV Canal+ a punktami, do kiérych zostanie doprowadzone przyitacze
operatora telekomunikacji.

= Szczegding uwage nalezy zwr6cié przy projektowaniu umiejscowienia punktéw
kamerowych, ktdére mogg znalez¢ sie w kadrze operatora TV.

Wymagania montazowe i architekioniczne.
Podstawowe uwagi dotyczace projektowania i montazu urzadzen CCTV:
= nalezy zachowac ciggios¢ stref dozoru wizyjnego,
= zasila¢ jedng fazg napigcia sieciowego urzadzen z wydzielonego i nadzorowanego
punkiu zasilania. Wszystkie urzadzenia zainstalowane w szafach dystrybucyjnych i
lokalnych skrzynkach transformatorowych powinny by¢é zasilane z sieci z
podtrzymaniem napigcia i rezerwowym zasilaniem z agregatu pradotworczego.
Zasilacze UPS dla urzgdzen w lokalnych wezlach powinny zapewnia¢é 3 godz.
podirzymania zasilania.
* nie instalowaé punktow oswietleniowych tuz przy obiektywie kamery lub na wprost
niego,
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* nie instalowa¢ w miejscach, gdzie architektura i wyposazenie obiekiu ograniczajg
pole dozoru kamery, w przypadku takiej koniecznosci zwiekszy¢ ilos¢ kamer,

* umieszczac Kamery w najwyzszych punktach przy zachowaniu najlepszych warunkdow
obserwacji, co =zapewnia najlepsze warunki bezpieczenstwa kamery przed
uszkodzeniem i sabotazem,

= nie kierowaé obiektywu kamery w strone storica (stosowaé np. daszki
przeciwstoneczne),

* stosowaé obudowy kamer tzw. wandaloodporne i klimatyzowane,

= zastosowa¢ rézne rodzaje archiwizacji obrazu, a nawet je dublowac,

= rejestrator musi rejestrowaé obraz i fonie z predkoscig co najmniej 25 klatek na
sekunde dia kazdej kamery, z rozdzielczoscig nie mnigjsza niz 400 linii telewizyjnych,

= jakos¢ nagranego obrazu:

— dla potrzeb identyfikacji obiekt powinien zajmowac przynajmniej 120% wysokosci
ekranu,

— dla potrzeb rozpoznawania obiekt powinien zajmowac¢ przynajmniej 50%
wysokosci ekranu,

= pasmo rejestrowanego dzwieku od 300 Hz do 6 000 Hz przy minimalnej dynamice
50dB,

= System transmisji sygnatdw wizyjnych i sterowniczych z kamer do punkiéw
dystrybucyjnych nalezy projektowaé i wykonaé w oparciu o kable skretkowe
ekranowane kat. 6.

= Dla potrzeb monitoringu nalezy projekiowaé niezalezng, wydzielong sie¢ LAN w
topologii logicznej gwiazdy. Topologia fizyczna to topologia pierscienia.

= prowadzi¢ kable zasilajgce, wizyjne i sterujace roztgeznie od innych instalacji,

= zapewni¢ odpowiednie oSwietlenie, w tym takze awaryjne w miejscach szczegdinie
zagrozonych,

= zapewni¢ ochrong urzadzeniom archiwizujacym przed niepowotanymi osobami oraz
obsiuga, np. rejestratory w wydzielonym i chronionym pomieszczeniu lub specjalnej
szafie pancernej przeznaczonej do tego celuy,

= System Telewizji Dozorowej CCTV zaprojektowat¢ i wykona¢ zgodnie z
nastepujacymi normami:

PN-EN 50132-7 System.y aigrmowe. - S‘fysterny dozorowe ) CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czesé 7: Wytyczne stosowania.
PN-EN SO 11064-1 Ergonomiczne projektowanie centrow sterowania

Technika informatyczna, Systemy ckablowania strukiuralnego. Czesé 1:
Wymagania ogolne i strefy biurowe

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1. Specyiikacja i
zapewnienie jakosci.

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesé 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

Technika informatyczna. Instalacja ckablowania. Czgsé 3. Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw.

Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Technika informatyczna. Instalacja okablowaniz, Badanie
zainstalowanego ckablowania

Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe —
ogdlne wymagania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe — linie kablowe — ogolne wymagania i
badania

PN-EN 50173-1
PN-EN £0174-1
PN-EN 50174-2
PN-EN 50174-3
PN-EN 50310

PN-EN 50346

BN-84 8584-10

BN-89 8984-17/03
|

Programowanie i uruchomienie
Po wykonaniu wszystkich polgczen przystgpi¢ do uruchomienia systemu i programowania
multiplekserow.

Przedmiot zamdwienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukiurg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
oprac. GEOTECHNICA - Toruri




77

Doprowadzi¢ zasilanie kolejno do wszystkich kamer. W porozumieniu z uzytkownikiem oraz
zgodnie z Planem Ochrony Obiektu dokiadnie wyregulowaé potozenie wszystkich kamer i
odpowiednio ustawic¢ ogniskowg obiektywow (ustawi¢ ocbserwacje interesujgcej nas sceny).
Po zakonczeniu tej regulacji kamery lub obudowy mocno przykrecié do uchwytow.
Wykonaé odpowiednie nastawy parametréw kazdej kamery za pomoca przetacznikéw Dip-
Switch, w taki sposdb, aby obraz danej kamery byt jak najlepszej jakoéci w danych
warunkach oswietleniowych.

Kamery obrotowe zintegrowane programuje sie z poziomu oprogramowania. W trakcie
odbywajgcych sie imprez sportowych powinny pracowaé na sterowaniu recznym, natomiast
w czasie gdy stadion jest zamkniety Iub nie odbywajg sie imprezy sportowe nalezy
zaprogramowac ,trasy" automatycznej obserwacji migjsc narazonych na wtargniecie oséb
niepowotanych [ub na uszkodzenia mienia.

Wykonaé programowanie ustawieri sposobu pracy cyfrowych rejestratoréw wedtug zalecer
opisanych wyzej.

Po zaprogramowaniu urzadzen sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catego systemu.

2) System Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN oraz Kontroli Dostepu KD
(CPV 45312100-8, CPV 45312200-9)

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé zgodnie z

Polskimi Normami:

* PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania i napadu —
Wymagania systemowe,

= PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Czes¢ 4: Kompatybilnosé elektromagnetyczna,

= PN-EN 50131-2-2:2009 Czes¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wiamania — Pasywne czujki
podczerwieni,

* PN-EN 50131-2-4:2009 Czes¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych i
mikrofalowych,

= PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe — Systemy syagnalizacji wlamania i napadu -
zasilacze,

= PN-EN 50134-2:2007 Systemy Alarmowe osobiste—Czesc¢ 2: Urzadzenia wyzwalajgce,

= PN-EN 50136-1-1:2007 Systemy Alarmowe — Systemy i urzadzenia transmisji alarmu —
Czes¢ 1-1: Wymagania ogolne dotyczgce systemadw transmisji alarmu

= PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zahezpieczenia — Czeé¢ 1: Wymagania systemowe,

» POLALARM ST 01/01 Specyfikacja Techniczna czesé 1: Systemy sygnalizacji wlamania
i napadu — Wymagania ogdlne i zasady stosowania,

= PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czesé
1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

= PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.

= PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja ckablowania. Czes¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

* PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnairz budynkow.

= PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

= PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

= BN-84 8984-10 Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe
— 0g6lne wymagania

= BN-89 8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci migjscowe — linie kablowe — ogdlne
wymagania i badania
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Zabezpieczone systemem SSWIN bedg wszystkie pomieszczenia biurowe, magazynowe,
gastronomiczne i inne. Wszystkie czujki podtaczyé za posrednictwem ekspanderéw do
jednego zintegrowanego systemu alarmowego.

Caly system SSWIN zaprogramowac tak na partycje, aby mozna bylo rozbrajaé tylko te
strefy, w ktérych w danej chwili przebywajq ludzie i zostawi¢ uzbrojone te gdzie nie ma
nikogo. Kazdy uzytkownik systemu musi mie¢ swdj indywidualny kod, ktdremu zostang
przypisane uprawnienia do zarzgdzania swoja partycia.

W poszczegdlnych partycjach nalezy zainstalowaé manipulatory LCD, ktore umoziiwiaja
zarzadzanie dang partycja.

Wszystkie stany bedg rejestrowane w pamieci buforowej centrali i w kazdej chwili moga
by¢ zarchiwizowane i wydrukowane.

Wszystkie czujki musza by¢ podigczone do osobnej linii z podwoéjnym parametrem 2EOL,
kt6éry umozliwia rozréznianie sabotazu od alarmu.

Stosowaé pasywne czujki ruchu lustrzane (lustro czarne), a nie z soczewka Flesnera.
Czujki z soczewky lusirzang posiadajg taka samg ¢czutosé niezaleznie od odlegtosci intruza
od czujki oraz soczewka lustrzana czarna nie odbija $wiatla panchromatycznego (eliminuje
zakibcenia np. naswietlenia storica lub innych Zrédet $wiatta). Przepuszczane sg tylko
promienie podczerwieni emitujgce przez intruza.

W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ zastoniecia czujek przez intruza w czasie gdy system
SSWiIN jest rozbrojony nalez zastosowac czujki z antymaskingiem.

Wymagane sg tez przyciski napadowe w pomieszczeniu monitoringu, ochrony,
kierownikow i innych oséb funkcyjnych., Przyciski napadowe to piloty radiowe z
dynamicznym kodem przydzielone do danego pomieszczenia.

ZastosowaC zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny z wiasnym zasilaniem oraz z
mozliwoscia wykrywania pokrycia go piankg budowlana oraz z sygnalizacjg odkrecenia
obudowy i oderwania od sciany. Glo$nosé sygnatu 120dB.

Zastosowad sygnalizatory wewnetrzne akustyczne z sygnalizacjg odkrecenia obudowy oraz
oderwania od sciany. Glosnos$é sygnatu 100dB.

Caly system SSWIN nalezy podigczy¢ do Komercyjnego Centrum Monitorowania Alarmoéw
w celu wsparcia przez Grupy Interwencyjne w likwidaciji zagrozenia w obiekcie.

Zasilanie awaryjne obliczy¢ tak, aby wystarczyto na 72 godziny pracy bez podstawowego
napigcia z sieci 230 VAC.

Centrale zainstalowaé w pomieszczeniu ochrony, natomiast poszczegdlne ekspandery z
zasilaczami na terenie obiektu. Elementy te tgczy¢ ze soba i centralg przewodem UTP lub
innym magistralnym w zalezno$ci od zastosowanego systemu. Tez manipulatory tgczyé ze
sobg i centrala tym przewodem.

Poszczegdlne czujki i sygnalizatory {gczyé przewodem YTKSY3x2x0,8 z centralg lub z
ekspanderem.

System Kontroli Dostepu — wyposazony ma by¢ w urzadzenia pozwalajgce na kierowanie
przeptywem i kontrole oséb uczestniczacych w meczach pitki noznej wyposazony w
mozliwos¢ weryfikacji biletu wstepu lub innego dokumentu uprawniajacego do wstepu na
mecz pitki noznej, do miejsca siedzgcego.

Wskazane jest aby ta weryfikacja byla sprzezona z obrazami kamer zainstalowanych przy
wejsciu na stadion Systemu Telewizji Dozorowe] CCTV (przyporzadkowany obraz
uczestnika do dokumentu pozwalajacego na wejscie na stadion).

WejScie na stadion wyposazyé w odpowiednia ilo$¢ kotowrotow (tripodow), kitére umozliwia
po zweryfikowaniu wejscie na stadion pojedynczych osdéb, ktére beda nagrywane przez
System Telewizji Dozorowej CCTV.

Kotowroty musza by$ wyposazone w system ,antypaniczny’ oraz dodatkowe bramki
ewakuacyjne, to znaczy muszg byé automatycznle odblokowane w razie zagrozenia i
ewakuagcji ludzi ze stadionu.

W drogach ewakuacyjnych nie wolno stosowaé urzadzen wspomagajgcych kontroli
dostepu takich jak: kotowroty lub bramki.
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W System Kontroli Dostepu KD nalezy wyposazyé wszystkie pomieszczenia lub obszary,
do ktdrych nie majg dostepu osoby uczestniczace w meczu pitki noznej.

Takimi pomieszczeniami w szczegdlnosci sg; Zintegrowane stanowisko dowodzenia,
pomieszczenie dla stuzb kierujacych zabezpieczeniem meczu pitki noznej, pomieszczenie
kierownika do spraw bezpieczenstwa oraz siuzb ratowniczych i Policji.

Dodatkowo takie pomieszczenia i obszary nalezy oznakowac.

System sprzedazy biletdw i kontroli wejs¢ — zatozenia funkcjonalne:

sprzedaz karnetow, biletow jednorazowych oraz kart kibica wraz z raportami,

kontrole os6b wchodzgcych na stadion,

prezentacje zapeinienia trybun wraz z raportami,

wprowadzanie i egzekwowanie sgdowych i klubowych zakazéw wejS¢ na imprezy
sportowe,

obstuge kibicow gosci oraz nieletnich zgodnie z Ustawg

weryfikacje pracy pracownikow ochrony

VY VYVvvYy

System sprzedazy i kontroli biletéw z nadzorem wideo powinien umozliwiaé zakup biletu
wstepu na impreze w kasach stadionu, punktach obstugi klienta lub za pomoca Internetu z
dowolnego miejsca w Polsce.

Kotowrotki wejsciowe nalezy wyposazy¢ w zintegrowane czytniki kodow kreskowych 1D,
2D, czytnik kart zblizeniowych w standardzie MIFARE, czytnik czcionek OCR oraz kamery
(w systemie monitoringu) rejestrujgce wizerunek kibica. System nie moze wpuscié¢ na
obiekt kibica z zakazem stadionowym czy klubowym Ilub kibica posiugujgcego sie
fatszywym biletem oraz biletem, ktory juz raz zostat uzyty. System dystrybucji biletéw ma
umozliwia¢ zakup biletéw pojedynczych, karnetowych i innych wyspecyfikowanych poprzez
modut administracyjny oprogramowania, w dowolnym czasie, na dowolng impreze
zdefiniowang w kalendarzu imprez oraz przegladanie bazy danych kibicéw. Funkcjonalnosé
oprogramowania sprzedazy i kontroli biletdw z nadzorem widec musi wypelniaé zapisy
ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych (BIM).

System musi umozliwiaé nadawanie uprawnien uzytkownikom oprogramowania poprzez
ograniczanie dostepnosci do jego zasobdw i funkcji. Wymagany podstawowy zakres
uprawnien: kasjer, posrednik, administrator, osoba nadzorujaca, menadzer (ksiggowa).
Oprogramowanie ma zapewni¢ szczelnosé¢ systemu przed wtargnieciem do bazy danych
przez osoby nieupowaznione i musi umozliwiaé przechowywanie wszystkich informacji w
bazie danych (dane o sprzedazy, tworzenie raporiow i sprawozdan z funkcjonowania
obiektu, w tym poszczegélnych kas, kotowrotow itp). Wszystkie wydarzenia, jak
rezerwacja, zakup biletu, wejScie i wyjscie z obiektu, musza by¢ opatrzone opisem w
postaci numeru uzytkownika, odpowiednimi godzinami i datami.

Wszystkie urzgdzenia systemu powinny by¢ zasilane z sieci z podirzymaniem napiecia i
rezerwowym zasilaniem z agregatu pradotwérczego. Zasilacze UPS dla urzadzen w
lokalnych weztach powinny zapewnia¢ 3 godziny podtrzymania zasilania.

System Kontroli Dostgpu naleZy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z nizej
wymienionymi aktami prawnymi i wytycznymi: :

*  Wymagania Ekstraklasy w zakresie infrastrukiury pomieszczer obiektu sportowego dla
potrzeb implementacji i eksploatacji Systemu Ekstraklasa.

= Wytyczne spotki Ekstraklasa ,Karta kibica — Wymaganla dla systemdw stadionowych”,

- wersja 3.0 z dnia 15.12.2009 r.

= Wymogi techniczne dla klubdow ekstraklasy dotyczace elektronicznych systemow
identyfikacji osob.

= Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 'osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883) z podziniejszymi zmianami - tekst ujednolicony uwzglednigjacy ustawy
uzupetniajace z ostatnig z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 711)
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* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadaé urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024).

* Projekt rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie  warunkow
bezpieczeristwa, dotyczgeych systemu kontroli wej$é i wyjsé, jakie powinny spehniad
stadiony i hale sportowe, na kiérych mogg odbywac sie imprezy masowe

Wykonanie okablowania.

Do wykonania okablowania zastosowac przewody z zytami miedzianymi nie ekranowane:
typu YTKSY3x2x0,5 - dia tras kablowych linii dozorowych i sygnalizacyjnych oraz typu UTP
4x2x0,5 lub Data&Power (w zaleznosci od zastosowanego systemu) - dla magistral.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach, listwach PCV lub w tynku, w zalezno$ci od sposobu
wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen i mozliwosci ukrycia okablowania.

Zejscia kabli z przestrzeni miedzystropowej do czujek, sygnalizatoréw i manipulatoréw
wykonaé w tynku.

Gtéwne ciagi kablowe prowadzié w rurkach PCV. Rozgatezienia przewodow wykonaé w
puszkach rozdzielczych o wielkosci odpowiadajgcej $rednicy rurki, a jej otwarcie
zabezpieczone czujnikiem antysabotazowym.

Wypusty przewodéw do pasywnych czujek podczerwieni, umiescié na wysokosci
mocowania czujki.

Pomiedzy centralg alarmowa, a urzadzeniami cyfrowego zapisu obrazu systemu telewizji
zamknietej (multipleksery) nalezy ulozy¢ przewody np. YTKSY14x2x0,5 (jeden do kazdego
multipleksera). Pofaczenie to umozliwi uruchomienie nagrywania z odpowiednig predkoscia
i jakoscia obrazdéw z kamer w tych obszarach gdzie powstat sygnat alarmu wlamania.
Pomigdzy centralg alarmowa, a gidwng przefacznicy telefoniczng nalezy zaprojektowac
przewdd typu YTKSY 3x2x0,5. To poigczenie umozliwi potgczenie ze Stacjg Monitorowania
Alarmoéw i umozliwi przekazanie wiele roznych informacji o stanie systemu alarmowego, tak
technicznych jak alarmowych (powyzej 100). Urzadzenia transmisji radiowej umozliwiajg
przestanie do ok. 10 takich informagiji.

Ewentualne przediuzania przewodéw mozliwe jest do wykonania tylko przy uzyciu puszek
potgczeniowych posiadajacymi wylgcznik sabotazowy. W miejscach, gdzie beda instalowa-
ne urzadzenia systemu nalezy pozostawi¢ wolne kofice przewodoéw o diugosci 0,3m, a przy
centrali i modutach - dlugosci 1,0m.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zachowanie dopuszczalnych odleglosci pomiedzy
przewodami systemu alarmowego wilamania, a innymi instalacjami, zwtaszcza
elektroenegetyczna i odgromows - jezeli jest to tylko mozliwe.

Od projektowanej rozdzielni elekirycznej, w kiérej zaprojektowano obwody elektryczne
przeznaczone do zasilania urzgdzen systemoéw ochrony nalezy poprowadzi¢ wydzielone
obwody elekiryczne do zasilania centrali, modutdw zasilaczy i zasilaczy ZAS. Do
przewoddw tych nie wolno podiaczac innych odbiornikdw, poza urzadzeniami systemu
alarmowego wtamania. Nalezy zastosowac przewod YDYp3x1,5 prowadzony w rurce PCV.

Programowanie i uruchomienie systemu.

Po wykonaniu wszystkich polaczef nalezy przystgpi¢ do wigczenia, programowania i
uruchomienia systemu. Wiaczenie zasilania systemu nalezy przeprowacfzm zgodnie z
zaleceniami producenta centrali.

Przed programowaniem centrali szczegélowo uzgodnié z Uzytkownikiem systemu
alarmowego dane wyjsciowe do programowania cenirali (nazwy linii, nazwy grup, nazwe
systemu, imiona i nazwiska uzytkownikéw, ich uprawnienia do obstugi systemu). Ustali¢
parametry systemu alarmowego wynikajace z dokumentacji producenta centrali. O
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parametrach istoinych z punktu widzenia uzytkownika (czas alarmowania, mozliwosci
wylaczenia sygnalizatoréw, wstepne uprawnienia obstugi systemu) powiadomic
uzytkownika.

Programowo ustali¢ sposoby alarmowania dla kazdego sygnalizatora.

Nalezy rowniez ustali¢ i zaprogramowa¢ odpowiednie wyjscia stuzgce do uruchomienia
przekazywania sygnatow alarmowych do alarmowego centrum odbiorczego i do systemu
telewizji dozorowej CCTV. W razie koniecznosci nalezy rozbudowaé system o niezbedne
moduty wejsé lub wyj$¢ przewidziane do wspdipracy z innymi systemami ochrony.

Po wprowadzeniu programu do centrali wykona¢ sprawdzenie wszystkich elementéw
systemu alarmowego. Jakiekolwiek objawy niesprawnosci systemu lub jego elementu
natychmiast usunggc.

Nalezy zapewni¢ jednotygodniowy, okres probnej eksploatacji systemu alarmowego.

W czasie okresu probnej eksploatacji przeszkoli¢ wyznaczone osoby do postugiwania sie
systemem alarmowym. Sprawdzi€¢ prawidtowos¢ interpretacji przez personel réznych
zdarzen w systemie.

3) System Naglosnienia. (CPV 45311100-1, CPV 45312100-8)

System nagtoénienia obiektu nalezy zaprojektowac oraz wykonac zgodnie z podanym nizej
standardem oraz aktualnie cbowigzujacymi przepisami craz normami m.in..: '

* PN-EN 60849 Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze

» Bel Aqustic - Nagtosnienie stadionéw i innych obiekiow sportowych

s Zaktad Elektroakustyki Politachnika Warszawska - Zakiocenia akustyczne w obiektach
sportowych — praca zawiera wyniki badan zakidcen akustycznych w obiektach
sportowych w czasie meczow réznych dyscyplin, min. pitki noznej.

* PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czesé
1: Wymagania ogélne i strefy biurowe

= PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czeé¢ 1. Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

= PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacia okablowania. Cze$é 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

* PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesé 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

= PN-EN 50310 Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

* PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

* BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe
~ 0gblne wymagania

Projektowany system naglosnienia nie jest Dzwiekowym Systemem Ostrzegawczym
DSO. W tym obiekcie nie jest wymagany.

System nagtosnienia obiektu przeznaczony jest dla:

* nadawania komunikatdéw informacyjnych, ratowniczych i ewakuacyjnych zwiazanych z
bezpieczenstwem uczestnikow imprezy sportowej,

» Kkomentarzy sportowych i oprawy dzwigkowej zawodow sportowych,

* przekazu .ta muzycznego' we wszystkich lub wybranych czesciach obs{uglwanego
obiekiu, reklam i informacji od sponsoréw,

*  emisji roznych komunikatéw w réznych czesciach obstugiwanego obiektu.
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System nagftosnienia skladaé ma sig z nastepujgcych gidwnych podsystemow:

» systemu nagtosnienia sportowego widowni i boiska, ktérym objete majg by¢: trybuny i

p{yta stadionu, petnigcy nastepujace funkgcje:

mformacyjna_ w zakresie wielostrefowego przekazu komunikatu stownego
(zapewnienie zwiekszonego bezpieczenstwa imprez),

emisji podkladu muzycznego, jake uzupeilnienie imprezy sportowej oraz
umozliwienie organizacji innych imprez kulturalnych

synchronicznej projekcji toru audio (umozliwiajgc podigczenia dowolnych Zrédet:
CD, DVD, MP3, magnetofonu, odiwarzaczy HD, CF, mikrofondw przewodowych
oraz bezprzewodowych) i materialow video na tablicach ekrandw LED,
wspotdziatania z nagtodnieniem informacyjnym obiekiu (pozwalajgce na realizacje
wszelkich funkcji obstugi imprez masowych, emisji komunikatow z poziomu
elementow np. pulpitéw mikrofonowych systemu),

» Systemu nagfo$nienia informacyjnego dla ciggéw komunikacyjnych, ewakuacyjnych i
powierzchni koncentracji widzoéw, pomieszczen wewnetrznych oraz terenu wokot
stadionu.

Podstawowe zatozenia systemu naglosnienia:
> Elastycznosé systemu

Duza selektywnosé systemu: wybor strefy nagtosnienia z doktadnoscig do jednego
sektora widowni,

t atwa rozbudowa i rekonfiguracja systemu,

Bezproblemowa zmiana lokalizacji stanowiska spikera w tirakcie eksploatacji
systemu,

tatwe dodawanie dodatkowych zrodet dzwieku w dowolnych miejscach obiekiu.

» Poziom tta akustycznego
= widownia - 92 dB (Sredni poziom ci$nienia dzwigku w 1/10 czasu trwania hatasu tj.

dla kazdej potowy meczu pitkarskiego wyniesie 4,5 minuty),

= ciggi komunikacyine, ewakuacyjne | miejsca zgromadzen — 75 + 80 dB.
» Parametry dzwigku

Zgodnie z wymogami dotyczacymi stosowania systemoéw rozgtoszeniowych dia
celow bezpieczenstwa, nalezy zastosowaé system dzwiekowy, ktéry w przypadku
niebezpieczenstwa, zdolny bedzie do przekazu ewakuacyjnych komend stownych w
sposob zrozumiaty, wolny od zaklocen i interferencji innych sygnatéw dzwiekowych:
system naglosnienia powinien emitowaé sygnat audic o wspdtczynniku
zrozumiatosci mowy nie mnigjszym niz 0,5 RASTI, na poziomie przynajmniej o 6 dB
wyzszym niz poziom hafasu tta.

Zalecenia praktyczne dla obiekiu sportowego okreslajg dopuszczalny zakres: od 6
dB powyzej poziomu L4 (Sredni poziom cisnienia dzwieku w 1/10 czasu trwania
hatasu) do min. 3 dB ponizej fego poziomu, dla 95% obszaru pokrycia widowni i dla
80% przy wejsciach i wyjSciach oraz poza widownia,

Dodatkowo, dla zapewnienia dobrej transmisji sygnatow muzycznych i zapowiedzi
informacyjnych (w normalnym uzytkowaniu), nalezy zastosowac system dzwickowy
0 rozszerzonym pasmie przenoszenia czestotliwosci - co najmniej w zakresie 80Hz
- 16kHz.

> Kontrola systemu, komunikacja audio, integracja, musi by¢ realizowana cyfrowo z
wykorzystaniem sieci strukturalnej

Wszystkie urzadzenia powinny byC zasilane z sieci z podtrzymaniem napiecia i

rezerwowym zasilaniem z agregatu pradotworczego. Zasilacze UPS dla urzadzen w
lokalnych weztach powinny zapewnia¢ 3 godz. podtrzymanie zasilania.
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Ogdine zasady

Rodzaj glosnikow, typ, ilosé, rozmieszczenie, ustawienie wzgledem otoczenia na stadionie
musi byé poprzedzone symulacjg akustyczna.

Stad bezwzglednie nalezy wykonaé symulacje akustyczng komputerows obiektu i to na jej
podstawie dobraé miejsce, moc i charakterystyke giosnikéw aby uzyskaé réwnomierne
pokrycie szczegdlnie trybun.

Przy doborze gtosnikow nalezy uwzgledniaé miedzy innymi nizej wymienione wymagania:
Srodowisko akustyczne

Poziom hatasu

Srodowisko klimatyczne

Wymagania w zakresie sposobu montazu (na Scianie, stropie, zwisajacy, na
stropie podwieszonym)

Powierzchnia pokrycia

Wymagania co do wyalgdu, wymagan architektonicznych

Rodzaj przekazywanej audycji (stowne komunikaty, tlo muzyczne)

Wybdér glosnika uwzgledniajgc: charakterystyki kierunkowoséci, czutosci
(efektywnosci), pasmo przenoszonych czestotliwoéci

= Nalezy stosowa¢ oddzielne kolumny niskotonowe o duzej dynamice

Mozliwe dopuszcezalne rozwiazania

System scentralizowany z promieniowymi liniami gio$nikowymi.

Konfiguracja najprostsza, w ktérej wszystkie elementy bazowe sg zainstalowane w jednej
obudowie umieszczonej w pomieszczeniu spikera. W tym samym pomieszczeniu jest
umieszeczona konsola z mikrofonem.

Linie gtosnikowe wykonane przewodem o odpowiednim przekroju 2yt (tak dobranym, aby
na liniach gto$nikowych nie wystepowaly spadki napiecia wieksze niz 10%) sg prowadzone
promieniowo w catym obiekcie.

Konfiguracja linii musi zapewni¢ odpowiedni poziom redundancji — uszkodzenie
pojedynczego wzmacniacza lub linii gtosnikowej nie moze powodowaé catkowitej utraty
obszaru pokrycia.

System nagtosnienia sportowego.

Zarzgdzanie i monitorowanie systemu nagto$nienia powinno byé realizowane za pomocg
wbudowanych we wzmacniacze modutéw potaczonych z matrycami, a matryce potaczone
ze sobg, pgtlg sieci LAN (Ethernet, kable swiattowodowe). Zarzadzanie systemem odbywa
sig z poziomu komputera lub komputeréw PC podigczonych do ww. sieci LAN -
przewodowo badz bezprzewodowo - z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania z
interfejsemn programowanym wg potrzeb uzytkownika, ktére nalezy szczegétowo ustalié na
etapie opracowywania projektu.

Wiasciwie skonfigurowany system powinien umozliwiaé:

» zdalne wigczanie i wylaczanie zasilania wzmacniaczy

= wyciszanie poszczegdinych kanatow wzmacniaczy

=  regulacje poziomu sygnatu wzmacniaczy

» sekwencyjnie automatyczne wiaczanie wzmacniaczy eliminujgce chwilowe
przecigzenie sieci energetycznej podczas uruchamiania systemu

= testowanie catego systemu polegajgce na podaniu sygnalu z generatora i sprawdzeniu
poprawhosci dziatania wszystkich elementdw systemu

= funkcje obrébki dzwigku {DSP): opéznienia, korekcie wejScia i wyjscia, limitery,
kompresory, odwracanie fazy, podziat sygnalu na pasma czestotliwosciowe oraz
odczyt nastepujacych zdarzen:

»  monitorowanie stanu systemu, w tym:
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— uszkodzenie gtosnika (np. przepalenie cewki)

— stan przed awaryjny (np. przegrzanie cewki badz uszkodzenie mechaniczne
membrany) na podstawie odchylen od wprowadzonego wzorca

— uszkodzenie kabla gtosnikowego (zwarcie lub rozwarcie)

— uszkodzenie badz zakidcenie transmisji danych

— temperatura pracy wzmachiaczaly

- chwilowy pobér pradu przez wzmacniacz/e

— Uuszkodzenie, nieobecnos¢ lub zablokowanie wzmacniaczaly

— napigcie zasilania podawanego z sieci energetycznej do wzmacniaczaly

— poziomy sygnatéw audio wejScia/wyjscia

Dobdr | instalacja gtosnikow systemu sportowego

* Do naglosnienia widowni zaleca sig stosowanie dwudroznych kolumn gto$nikowych,
przeznaczonych do stalych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych, w obudowie
pogodoodpernej,

* Do naglosnienia plyta boiska zaleca sie stosowanie kolumn glosnikowych
niskoomowych

System nagtosdnienia informacyinego

System nalezy wykonaé jako catkowicie cyfrowy, oferujacy dystrybucje odpornego na
zaktdcenia diwigku o jakosci CD, o elastycznej, faficuchowe] topologii sieciowsj,
umozliwiajgce] lokalizacje poszczegdlnych elementdw systemowych w dowolnych
miejscach stadionu i wzajemna_ komunikacje za posrednictwem okablowania
swiattowodowego.

Konstrukcja systemu powmna opiera¢ sie¢ na strukiurze S|ec:|0wej, umozliwiajgc
rozszerzanie systemu o dodatkowe elementy w dowolnym momencie przez dotaczanie
nowych urzadzen systemowych. Praca systemu w ukiadzie rezerwowym, z automatycznym
przetaczaniem uszkodzonego elementu.

System musi zapewnia¢ mozliwosé kierowania do dowolnych pomieszczeh
ogolnodostepnych wewnetrznych jak i na teren wokdt stadionu sygnatéw z systemu
nagto$nienia widowni.

Wiasciwie skonfigurowany system naglosnienia informacyjnego powinien zachowywaé
petng zgodnos¢ z norma PN-EN 60849 na podstawie testow i swiadectwa certyfikacii.

Dobér i instalacja gto$nikow.

Do nagtodnienia otwartych przestrzeni ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych i
ewakuacyjnych zaleca sie gloéniki sferyczne, powierzchnie placéw i parkingow przed
stadionem wyposazyé w gtosniki tubowe. Wszystkie urzadzenia przystosowane do
instalacji w zewnetrznym Srodowisku atmosferycznym.

Do nagtosnienia pomieszczen wewneirznych ogdlnodostepnych dla publicznosci (w
szatniach i sanitariatach zawodnikéw, hallu, czy gastronomii) zastosowaé glosniki sufitowe
(zaleznie od potrzeb — dwudrozne) instalowane w suficie podwieszanym. W mniejszych
pomieszczeniach (np. kasy) zaleca sie stosowanie glosniki projektorowe.

Wykonawca zobowiazany jest opracowaé projekt nagtosnienia w oparciu o wytyczne
okreslone w PFU oraz analize wynikéw wykonanej uprzednio, w oparciu o uznany program
komputerowy, symulacji obliczen zrozumiatosci oraz poziomu dzwieku na widowni.

Wymagania do niektdrych urzadzen:

» Wzmacniacz o wyjéciach 100 V
Pasmo przenoszenia, - 3 dB: 45 Hz + 20 kHz
Moc wyjsciowa 45 Hz + 20 000 Mz, THD < 0,2%, - obliczy¢
Nominalne napigcie wyjsciowe, THD < 0,2%, 45 Hz + 20 kHz: 100 V
Maksymalne napiecie wyjsmowe THD= 1% 1 kHz, obcigzenie 20 Q: 109,5 V
Znieksztatcenia:
- THD (nominalna moc wyjsciowa, MBW=80 kHz, 1 kHz) < 0,1%
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- IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz < 0,1%

- DIM 30; 3,15 kHz, 15 kHz < 0,2%

Odstep od szumaéw, A-wazony: >100 dB

Zabezpieczenia: limitery audio kontrolowane komparatorami sygnatéw wejéciowych i
wyjsciowych; zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem stopni wyjsciowych,
ogranicznik wysycenia transformatorow wyjsSciowych, zabezpieczenie przed sktadows stalg
I ponadakustyczng na wyjciu; ogranicznik pradu rozruchowego, ogranicznik pradu
szczytowego, zabezpieczenie przed zwroinym impulsem sity elekiromotoryczne;,
opéznione zalaczanie koricowki mocy, dwa wentylatory tréjbiegowe; przeplyw powietrza
chiodzacego: przdd — tyt

> Zrodia dzwieku
Odtwarzacze plyt CD majg by¢ fabrycznie przystosowane do montazu w szafach
teletechnicznych typu rack, o standardzie 19"; majg posiada¢ elektronicznie zbalansowane
wejscia/wyjscia.

» Mikrofony bezprzewodowe
Odbiorniki:

Odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych majg by¢ przystosowane do montazu w
szafach teletechnicznych typu rack o standardzie 19 odbiorniki majg pracowacé w pasmie
UHF i posiada¢ mozliwosé pracy w co najmniej 16 kanatach; majg posiadaé ukiad
automatycznego przeszukiwania pasma oraz transmisji znalezionego kanatu do nadajnika;
musi by¢ mozliwosé nadania nazwy nadajnika oraz zdalnego pomiaru stanu baterii
nadajnika; odbiorniki muszg wspdipracowaé z zewnetrznymi, aktywnymi antenami
odbiorczymi. Wyjécie sygnatu mikrofonowego musi by¢ elektronicznie zbalansowane.
Nadajniki:

Nadajniki muszg posiada¢ gtéwki mikrofonéw dynamiczne, o charakterystyce
superkardioidalnej. Cze$¢ nadawcza musi posiadaé co najmniej 16 przeprogramowalnych
czgstotliwosel oraz uklad kompresora/limitera. Mikrofony muszg posiadaé cechy
umozliwiajgce rozréznienie nadajnikow z daleka.

Uwagqi:
Konstrukcje nosne poszczegdinych glosnikéw i kelumn mocowaé do konstrukcii nosnej
stadionu za pomocg odpowiednich obgjm lub uchwytdéw zaciskowych. Nie wolno wiercié
zadnych otwordw w konstrukeji nosnej stadionu.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach metalowych ostonowych trwale przymocowanych do
podioza tak aby nie bylo mozliwosci ich oderwania lub zniszczenia.
Kable stosowac o odpornosci na warunki atmosferyczne.
Nalezy uwzgledni¢ strefy nagtosnieniowe, kidre bedg miaty zasadnicze znaczenie w trakcie
kierowaniem ewakuacji ludzi ze stadionu. | tak:

o Strefa trybun,

o Strefa komunikacji gosci

o Strefa komunikacji gospodarzy

o Strefa wyjScia | zewnetrzna obiekiu

Nalezy w trakcie uruchomienia i przekazania protokélarnego catego systemu naglo$nienia
Uzytkownikowi, dokonaé jego niezbednych regulacji oraz kalibracji w celu akceptacji.

4) Tablica wynikéw i reklamy (CPV 45311100-1, CPV 45262212-0)
Nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé system informacji wizyjnej wynikéw sportowych i

imprez okolicznosciowych, skiadajgcy sie z dwoch ekrandw multimedialnych oraz systemu
sterujgcego.
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Tablice wynikéw zainstalowane bedg w dwoéch przeciwleglych rogach boiska nad
trybunami. Tablice te majg by¢ wykonane w tej samej technologii oraz musza by¢ tej
samej wielkosci.

Umocowane bedg do konstrukcji stalowej, ktorg nalezy zaprojektowaé pod konkretne
rozwigzanie. Konstrukcja ta musi mieé mozliwoéé regulacji potozenia konta nachylenia w
poziomie i pionie.

Okablowanie doprowadzi¢ w rurach metalowych i tak umocowaé do konstrukcji nosnych
aby nie bylo mozliwe ich oderwanie lub zniszczenie.

Nalezy pamietac, ze nie wolno wiercic w konstrukcjach nosnych stadionu tylko stosowaé
odpowiednie opaski lub uchwyty zaciskowe.

Przewody stosowaé w odpowiedniej izolacji odpornej na warunki atmosferyczne.
Odpowiedni program komputerowy skonfigurowac tak, aby grafika na tablicach
odpowiadata wymaganiom na stadionach tego typu i oczywiscie wyswietlane informacje
muszg byé czyteine z najodleglejszego miejsca na trybunach.

Technologia:
Video LED Screen to najnowsza wielko formatowa technologia przekazu obrazu

telewizyjnego i graficznego, stosowana przy okazji najwigkszych eventow (imprezy
sportowe, festiwale, koncerty, targi, telewizja, kampanie, lotniska itd.).

Mozliwosci: :

* QOprogramowanie zarzadzajgce musi daé mozliwos¢ stworzenia grafiki Tablicy Wynikow
zgodnej z obowigzujgacymi przepisami, mozliwosé nadawania komunikatow oraz reklam,
mozliwosé przekazania fragmenidw 2z transmisji telewizyjnej (np. wywiady z
zawodnikami),

= prezentacji telewizyjno-graficznej ocbrazu telewizyjnego na ekranie

= prezentacji reklam, spotdw, fragmentéw filmoéw ftransmisji wydarzen sportowych,
prezentacji uroczystosci historycznych, wydarzenrh kulturalnych, projektidw spolecznych,
informacyjnych, edukacyjnych, przedsiewzieé¢ gospodarczych, spektakléw teatralnych i
wiele innych

» najwigksza atencja — niewspdimiernie wigksza w stosunku do obecnych tablic typu
bilbord

= interaktywnego przekazu informacji: pogoda, aukcje, imprezy, przetargi itd.

= Zzastgpienia tradycyjnych nosnikéw reklamowych jedng tablicg z mozliwoscig
prowadzenia Kilku kampanii jednoczesnie

* nadania no$nikowi wtasciwosci interaktywnych z wykorzystaniem bezprzewodowych
technologii bluetooth czy tez sms (przesytanie informacji o promocjach, reklamn, tapet itp.
na urzadzenia mobilne np. telefony)

= wykonania ekranu z pixelem od 10mm do 25mm dla ekspozycji zewnetrznych

Wymagania do sprzetu:

Tablice wynikéw
Ekran diodowy:

= outdoor — zewnetrzny
ukiad diod: 2R1G1B
pitch 20: odlegtosé wizyjna 20 metréw dla najlepszej rozdzielczosci
Virtual pixel: pitch 10 ;
Wymiary modutu: 128 x 96 cm '
Liczba modutéw: 9
Rozdzielczose: 144 x 192 (virtual 288 x 384)
Wymiary ekranu: 2880 x 3840 = 11,05 m2
Oprogramowanie, komputer/sterownik,
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2.1.5. WYKONCZENIE

WYKONCZENIE ZEVWNETRZNE:
Obrobki blacharskie — z blachy tytan—cynk,
Rury spustowe i rynny dachowe — z blachy tytan-cynk, na budynku gtéwnym rury
spustowe wewnetrzne (niewidoczne na elewacji)
Izolacje budynku:
lzolacje przeciwwilgociowe i hydroizolacje — elementy konstrukcji narazone na
dziatanie wody i wilgoci nalezy zabezpieczy¢ stosujgc odpowiednie systemy hydro i
paraizolacyjne. W zaleznosci od przyjetego systemu bedg wykorzystywane: emulsje
asfaltowe, masy asfaltowe, membrany kubekowe, folie budowlane, papy
termozgrzewalne, folie paroizolacyjne itp. Do izolowania poszczegdlnych elementow
konstrukcji nie nalezy mieszac systemow réznych producentow.
= |zolacja termiczna i akustyczna — nalezy stosowad systemy, charakteryzujgcymi sig
najwyzszymi parametrami izolacyjnymi. W zaleznosci od przyjetego systemu magg
byé wykorzystywane: polistyren eksirudowany, welna mineraina, piyta
poliuretanowa itp.
Wszystkie parametry izolacyine przegrod muszg speinia¢ normy i by¢ zgodnie z
abowigzujgcymi przepisami.

"Y VY

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
> Balustrady i porgcze ze stali nierdzewnej (klatki schodowe, pochyinie),
kwasoodpomnej z wypetnieniem szklanym (miejsca reprezentacyjne) lub pretow
poziomych.
¥ Okladziny écienne i sufitowe
Do aranzacji wnetrz nalezy wykorzystac systemy suchej zabudowy z piyt gipsowo-
wioknowych lub gipsowych oraz sufity podwieszane z plyt minerainych bgdz ze stali.
We wszystkich pomieszczeniach w ktérych wymaga tego funkcja nalezy zastosowac
okiadziny akustyczne przeciwdziatajgce nadmiernemu hatasowi.
W celu nadania wnetrzom odpowiedniej stylistyki nalezy wykorzystaé najnowsze
technologie i materiaty stosowane w obiektach komercyjnych tego typu, np: laminaty
HPL, okfadziny kamienne, szkio itp.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wykonaé okfadziny do wysokosci min.
2,0m z phytek szkliwionych, Sciennych. W pomieszczeniach technicznych | warsztatach
fartuchy wokat umywalek. Nalezy stosowaé ptytki ceramiczne o tej samej kalibracii.
Minimalne parametry ptytek: nasigkliwoS¢ wodna — Srednio < 20%, odporne$é na
kwasy — GLA-GLB, odporno$é na plamienie — klasa min. 4 — wg PN-EN SO 10545-
14:1999
> Okiadziny podiogowe
Rodzaj zastosowanych posadzek oraz kolorystyke nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym.
Proponowane rozwigzania:
= Gres porcelanowy nieszkliwiony (pomieszczenia techniczne, tarasy) — kat. |,
barwiony w masie gr. 8-9mm, nienasigkliwy, o nastepujacych wtasciwosciach:
skutecznosé antyposlizgowa — grupa klasyfikacyjna R=29, nasigkiiwosé Es3%,
odpornosc na plamienie — klasa min. 3 —wg PN-EN 1SO 10545-14:1999, odpomos¢
na odczynniki chemiczne ULA-ULB, UHA-UHB, odpomoS$C na Scieranie wglebne
(mm?) - max. 175, mrozoodporny w zastosowaniu zewnetrznym
» Plytki ceramiczne szkliwione (pomieszczenia sanitamme) kat. | gr. 5-6mm powinny
posiadac certyfikat ,.B”
Zaprawa klgjowa sucha, zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe (listwy
wykarnczajgce, narozniki itp.). Zaprawa cementowa M-8 (PN-85/B-14504, PN-
90/8140501).
Minimalne parametry plytek: grubo$c¢ piytek — min. 7,5mm, nasigkliwo$¢ wodna do
0,3%, scieralnosé — klasa 5, odpormnosé na kwasy — GLA-GLB, odpomoéé na
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plamienie — Klasa min. 4 — wg PN-EN SO 10545-14:1999, antyposlizgowo$¢ wg
DIN 51 097 — ,Okreslenie poslizgu na mokrej powierzchni, na ktérych chodzi sig
bosg nogg" diz pomieszczen z prysznicami -grupa B (Kat poslizgu: 18+243,
odpomnosé na pekanie wloskowate - odpome
= \Wyktadzina dywanowa — powinna by€ przeznaczona do budynkdw uzytecznosci

publicznej (pomieszczenia biurowe).
Whykladzina winna byé odporna na zaplamienia, Scieranie, znieksztalcanie i
uszkodzenia mechaniczne.
Wszystkie wyktadziny powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych atesty
nietoksycznosci, deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wiasnosci w zakresie
niepalnosci, antystatycznosci oraz atest higieniczny.
Stosowana przez wykonawcg wykladzina dywanowa winna posiadac
nastepujace parametry:

— odpomosE na zuzycie klasa 4

— antyelektrostatycznosé (max 2kV)

— ochrona elektrostatyczna 5x105 - 2x1010Q

— odpomo$é na kotka krzesetz 2,5

— absaorpcja dzwieku (min. 20dB)

— odpomos¢ ogniowa - B1

— odpomoscE na plowienie (skala 1-8) - min7

» Posadzka zywiczna dekoracyjna thalle wejéciowe, ciggi komunikacyjne, klatki

schodowe wewnetrzne, pochyinie, sale konferencyjne, restauracja, bufet itp) -~
przeznaczona do stosowania w obiektach komercyjnych.
Rodzaj posadzki oraz rozwigzania keolorystyczne nalezy indywidualnie dla kazdego
pomieszczenia uzgodnié z Zamawiajgcym w ramach projektu wnetrz.
Wykonawca posadzki winien posiadaé certyfikat na a wykonanie bezspoinowych
posadzek zywicznych danego producenta.
Wszystkie systemy muszaz posiadac Aprobaty Techniczne [TB, Certyfikaty ITB lub
Certyfikaty Europejskie CE. Wykonawca winien posiadac licencjg producenta na
wykonywarnie fasad w danym systemie.

» Tynki wewnetrzne {w obiektach kubaturowych) - tynki wewneirzne gipsowe
nakladane metodg mechaniczng - zatarie na gltadko. Malowanie Scian
wewnetrznych wodoodporng farbg dyspersyjng, kolory pastelowe, matowe do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

» Malowanie — do malowania scian i sufitdw nalezy stosowaé emulsje, zgodne z
normg PN-EN 13300:2002, o nastepujgcych wiasciwosciach: wodorozcienczalne, o
stabym, neutralnym zapachu, odporne na szorowanie na mokro: Klasa 1 {<5umj,
dobrze dyfuzyine (sd<0,3m), odpome na dzialanie wodnych Srodkéw
dezynfekcyjnych, najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100um),
zdolnosé krycia (wspdlczynnik kontrastu): min. Kiasa 2, limity emisji LZO (EU VOC
2004/42/EC). Kat.A/a. Barwione maszynowo zgodnie z systemem opracowarnym
przez producenta farb. Sfosowac lylko produkly posiadajgce Atest Higieniczny.

Uwagi:

Wiszystkie stosowane materialy muszg posiadac stosowne atesty, certyfikaty jakosci oraz
inne dokumenty potwierdzajgee ich dopuszczenie do obrofu | powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Standard wykoficzenia oraz wyposaZenia a takie kolorystke kaZdorazowo nalezy
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.
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2.1.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z Decyzjg nr 268/86 o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego na terenie
inwestycji nalezy zachowa¢ minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, jednoczesnie
powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni terenu inwestycji.

Ponadto w zagospodarowaniu terenu inwestycji nalezy przewidzie¢ organizacje
ogoblnodostepnego terenu zieleni publicznej na pograniczu terenu inwestyciji i rzeki Bystrzycy, w
strefie oznaczonej na zatgczniku graficznym do wyzej wymienionej decyzji symbolem ZP (dzialka
- fragment 3/22).

Nalezy w ramach oferty przewidzie¢ wykonanie i uzgodnienie projektu terenu, bedgcego poza
obszarem opracowania stadionu. Projekt ten powinien byé wyszczegélniony jake odrebna
pozycja w ofercie.

Nalezy rowniez wykonaé pas zieleni izolacyjnej o szeroko$ci minimum 25mb na
pograniczu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w strefie oznaczonej na zatgczniku
graficznym do Decyzji nr 268/86 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego symbolem ZL.

Analiza porealizacyjna w zakresie akustyki, o kidrej mowa w decyzji srodowiskowej, jest
w zakresie zamodwienia. Wykonawca opracuje jg zgodnie z zapisem decyzji — rok po
uruchomieniu obiektu. Ewentualne  konsekwencie wynikajgce ze zmiany uwarunkowan
zewnetrznych (realizacje innych obiektow w okolicy, zmiana przepisoéw) beda przedmiotem
odrebnych ustalen.

Ewentualne uzupehienie ustrojow akustycznych, w przypadku gdy analiza
porealizacyjna w zakresie akustyki bedzie negatywna, nie s3 objete zakresem zamowienia.

A. Komunikacja kotowa i parkingi

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji bedzie docelowo odbywata sig poprzez zjazdy z
projektowanej ulicy Muzycznej oraz projektowanej Trasy Zielonej, zgodnie z warunkami
uzyskanymi w Wydziale Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin.

Komunikacja kotowa opierac sig powinna na ukfadzie pierscieniowym drog wewnetrznych
wokét bryly stadionu, z kiérych nalezy zaprojekiowac zjazdy do projektowanych parkingow.
Projektowany uktad komunikacyjny zostanie podigczony dwoma zjazdami z drég zbiorczych
doprowadzajgcych ruch do stadionu {j. do projektowanej ul. Muzycznej i projektowane] Trasy
Zielone]. Trasa Zielona oraz ulica Muzyczna objete sg odrebnymi opracowaniami.

Przy wykonaniu projektu zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ lokalizacje zjazdow z
projektowanych ulic Muzycznej oraz Trasy Zielonej na teren inwestycji wskazanych na szkicowej
koncepcji zagospodarowania terenu, stanowigcej materiat informacyjny.

Przewiduje sie rozdzielenie komunikacji kotowej w taki sposéb aby w maksymalny sposdb
unikngé mieszania sie ruchu pojazdow funkcyinych, medidéw, VIP i pozostatych.

W granicach opracowania na terenie inwestycji nalezy zapewnic minimum 1000 miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych oraz minimum 10 oznakowanych migjsc
parkingowych dia 0s6b niepetnosprawnych w miejscach umozliwiajgcych tatwy dostep do uktadu
drogowego oraz sektora na ktorym bedg wydzielone miejsca dla osob niepetnosprawnych.

Ponadto nalezy wydzieli¢ minimum 20 miejsc dla autokardw. Odseparowane, szczegolnie
chronione miejsce zlokalizowane jak najblizej sektora gosci.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ przestrzeri parkingows dla zgrupowania pojazddw pogotowia,
strazy pozarnej, policji (w tym wozy bojowe) i innych pojazddéw szybkiego reagowania o
powierzchni minimum 1500m2. Pojazdy te musza mie¢ zapewniony bezposredni dojazd do plyty
boiska oraz zapewniony szybki, nie kolidujacy z 0ogding
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komunikacja wyjazd z obszaru stadionu na drogi publiczne. Lokalizacje takich stanowisk na
terenie inwestycji nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami iokalnej Palicji.

Minimum 150 miejsc parkingowych nalezy przeznaczy¢ dla samochodéw V.[.P.
Parking dia VIP-6w powinien znajdowaé sie w poblizu wejscia dla VIP-ow i by¢ oddzielony
od parkingow dla publicznosci.

W bezposrednim sasiedztwie szatni dla zawodnikow bioracych udziat w meczu
nalezy wydzieli¢ minimum 2 miejsca dla autokardéw obu druzyn i minimum 10 miejsc dla aut
klubowych i dziataczy, odizolowanych od publicznosci aby zapewni¢ im maksymalne
bezpieczenstwo.

Dla przedstawicieli Srodkéw przekazu nalezy stworzyé osobny parking na minimum
50 miejsc, oddzielony od parkingu dla publicznosci oraz przestrzen dla wozéw
transmisyjnych o powierzchni minimum 1000m?, mozliwie jak najblizej miejsca pracy
dziennikarzy.

Poszczegdine parkingi wokét stadionu powinny by¢ oznakowane literami lub
liczbami, odpowiadajgcymi wtasciwym sektorom na trybunach.

Wymiar minimalne dla poszczegodlnych migjsc parkingowych:

- samochody csobowe — 2,5x5,0m

- stanowiska dia oséb niepethosprawnych — 3,6x5,0m

- autokary — 4x12m

Nawierzchnia jak dla komunikaciji kotowe;j.

Wazne jest aby wjazd i wyjazd z parkingu mogt sie odbywac szybko i plynnie, a
tak?e zapewnienie bezpoéredniego dojazdu do najblizszych tras szybkiego ruchu
(projektowana Trasa Zielona oraz projektowana ulica Muzyczna).

Parkingi muszg by¢ jasno oswietlone, posiada¢ nawierzchnig z trwatego materiatu,
by¢ wyraznie oznakowane - w tym takze numerami lub literami sektorow.

= Rozwiazania materialowe

Dia nawierzchni na ciggach komunikacji kotowej, preferuje sg rozwiazania z
betonowe] kostki brukowej. Nalezy kolorystycznie zréznicowaé jezdnie i migjsca
parkingowe.

Nalezy stosowal rozwigzania systemowe, stwarzajace mozliwosé harmonijnego
fgczenia elementdw wykorficzenia nawierzchni na ciggach pieszych i kotowych. W tym celu
zaleca sie stosowanie tej samej gamy produktéw wybranego producenta.

Przyjete rozwigzanie systemowe powinno pozwoli¢c na dowolne ksztaftowanie kompozycji
kolorystycznych nawierzchni. Rozwigzania kolorystyki oraz wzordw nawierzchni nalezy
wykonaé zgodnie z projektem architektonicznym.

Nalezy stosowa¢é tylko plyly posiadajgce znak CE w oparciu o Norme PN-EN 1339 dia
betonowych plyt brukowych i zgodne z europejskimi normami PN-EN 1338, PN-EN 1339,
PN-EN 1340 i Aprobatami Technicznymi.

B. Komunikacja piesza

Wejscia piesze nalezy zaprojekiowaé na gidwnych ciggach pieszych tj. od strony
komunikacji miejskiej — projektowana Trasa Zielona, od strony ciggu pieszego biegngcego
brzegiem rzeki Bystrzycy oraz od strony ul. Muzycznej, a takze bezposrednio z
projektowanych parkingdw.

Przeptyw ruchu pieszego nalezy zaprojektowaé w sposéb minimalizujacy kontaki
ruchu pieszego i kotowego.

Z uwagi na zly stan techniczny ktadki pieszej na Bystrzycy, w projekcie nalezy
przewidzie¢ takie uksztattowanie komunikacji pieszej i ogrodzenia stadionu, aby byto
zgodne z docelowym wykorzystaniem kfadki, jednak obliczenia i symulacje ewakuadji
muszg by¢ wykonane tak, zeby spetnione byty wymagania przy ewakuacji catosci stadionu
innymi drogami ewakuacyjnymi, bez jej uwzglednienia.
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Na poziomie przyziemia wokot stadionu nalezy przewidzie¢ wejscia wyposazone w
bramki kontrolujgce przejscie. Nastepnie ruch kibicéw odbywaé sie bedzie wygrodzonymi
przejsciami do klatek schodowych, prowadzgcych na poszczegéine sektory. Przy kazdym
punkcie kontrolowanego wejscia zaprojektowaé kasy biletowe i toalety. W celu
usprawnienia wyjscia widzow ze stadionu przewiduje sie umozliwienie dodatkowych wyjs¢
ewakuacyjnych umieszczonych bezpoérednio w ogrodzeniach biegnacych wokét stadionu,
pomiedzy wejsciami.

Ciagi komunikacyjne na stadionie nalezy wyposazy¢ w znaki i tablice informacyine,
w tym znaki bezpieczenstwa, kitdre utatwig osobom uczestniczgcym w meczu pitki noznej
niezaklocone przemieszczanie sie przed rozpoczeciem meczu do miegjsca siedzacego,
kidrego numer umieszczony jest na dokumencie wstepu, a po zakorczeniu meczu
niezakidocone opuszczenie stadionu.

Wszystkie uzytkowe parametry stadionu dotyczace warunkéw bezpieczenstwa,
ti. szerokos¢ przejsé, ilosci miejsc w rzedach, powierzchnia poziomdéw cyrkulacji, szerokosé
schoddw, drég i bram ewakuacyjnych, ilosé kotowrotkéw i wielkosci stref wejscia etc.,
nalezy zaprojektowaé¢ w oparciu o standardy okreslone w przepisach UEFA i FIFA oraz
obliczenia czasu ewakuacji, wykonane na etapie projektowania stadionu, stosownie do
obowigzujgcych w Polsce przepisow.

»  Rozwigzania materiatlowe

Dla nawierzchni na ciggach pieszych oraz pieszo-jezdnych w najblizszym otoczeniu
stadionu, preferowane sg rozwigzania z betonowych plyt brukowych, zawierajgcymi dodatki
szlachetnych kruszyw. Powinny charakieryzowac sie m.in. wysokg antyposlizgowoscig i
mrozoodpornoscia. Przyjete : rozwigzanie systemowe powinno pozwolié na dowolne
ksztattowanie kompozycji kolorystycznych nawierzchni. Rozwiazania kolorystyki oraz
wzoréw nawierzchni nalezy w fazie koncepcyjnej uzgodnié z Zamawiajgcym.

Nalezy stosowaé tylko pityty posiadajace znak CE w oparciu o Norme PN-EN 1339 dla
betonowych plyt brukowych i zgodne z europejskimi normami PN-EN 1338, PN-EN 1339,
PN-EN 1340 i Aprobatami Technicznymi.

C. Zagospodarowanie zielenia

> Pas zieleni izolacyjnej od strony ul. Dzierzawnej.
) W dniu 1 pazdziernika 2001 wprowadzona zostata ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska, ktérg przygotowano w oparciu o Dyrektywe Parlamentu Europejskiego.
Traktuje ona halas jako zanieczyszczenie, wobec kiérego nalezy przyjmowaé takie same
ogblne zasady postepowania jak w wypadku pozostatych zanieczyszczen i zwigzanych z
nimi dziedzin ochrony srodowiska.

Dopuszczalne poziomy hatasu (Dz.U.Nr 66, poz.436 z 1998 r.) musza stanowic
bezwzglednie przestrzegana norme w odniesieniu do nowoplanowanych terendw,
natomiast wartoéci progowe poziomu hatasu zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9. 01. 2002 r. (Dz.U.Nr 8, poz.8) sg kryterium, jakie nalezy stosowacé w
przypadku terendw najbardziej zanieczyszczonych hatasem, wymagaiacych dziatan
naprawczych.

Zastosowanie pasa zieleni izolacyjnej od strony ul. Dzierzawnej, ktory bedzie
skiadat sie z roznych gatunkow drzew i krzewéw w zwartych zespotach, tworzacych bariere
zZzmniejszajacg poziom hatasu oraz oddzielajaca struktury migjskie o przeciwstawnej
funkcjonalnosci (osiedle doméw jednorodzinnych od projektowanego stadionu).

Pasma nasadzen drzew i krzewdw powinny mieé¢ szeroko$¢ minimum 5m i
wysoko$¢ minimum 7m. Najlepiej, jesli sg to drzewa o bujnych koronach (posadzone tak,
aby sie stykaly tworzac gesty masyw) podsadzone krzewami wypelniajacymi szczelnie
przestrzenie wokdt pni. Dobdér gatunkowy powinien uwzgledniaé rosliny tolerancyjne w
stosunku do gleby, dobrze sprawdzajgce sie w warunkach miejskich oraz stosunkowo
szybko rosnacych, np.
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drzewa: gatunki lokalnie rosngce oraz Dab czerwony (Quercus rubra), Klon polny
(Acer campestre), Klon pospolity (Acer platanoides), Klon tatarski odm. Ginnala (Acer
tataricum ssp. Ginnala), itp.,

krzewy lisciaste: berberys (Berberis sp.), dereft (Cornus sp.), réze (Rosa sp. -
gatunki rodzime i rdze z grupy okrywowych, parkowych), irga (Cotoneaster sp.), pieciornik
(Potentilla sp.}, ognik {Pyracantha sp.), bez czarny (Sambucus nigra), tawuta (Spirea sp.),
$nieguliczka (Symphoricarpos sp.), lilak pospolity (Syringa vulgaris), jaéminowiec
(Philadelphus sp.) itp.,

krzewy iglaste: cis pospolity (Taxus baccata), jatowce (Juniperus sp.) itp.

Nasadzone drzewa i krzewy w trakcie rozrostu nalezy przeswietlaé, celem
prawidtowego ich rozwoju.

> Obszar od strony rzeki Bystrzycy.

Ponadto, zgodnie z raportem o oddziatywaniu na Srodowiske projektowanego
Zzamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z
zagospodarowaniem przylegajacego terenu” [pkt.1.8.5] zlokalizowany jest obszar dolin
rzecznych jako tereny chronione przed urbanizacjg stanowi pas terenu szerokosci ok.150m
mierzony od rzeki Bystrzycy w kierunku ul. Krochmalnej. Teren ten znajduje sie w obszarze
ESOCH (Ekologiczny System Obszaréw Chronionych, [pk.1.8 Raportu]), dia kidrego
preferuje sie wszelkie formy wzbogacenia ekologicznego poprzez nasadzenia zieleni
ozdobnej oraz zadrzewienia, ktére nalezy realizowa¢ w systemie gniazdowym w taki
sposdb, aby nie utrudniaty one przewietrzania gtéwnych korytarzy nawiewu jakimi sg dna
dolin rzecznych, a takze realizacje funkeji rekreacyjnej] z uwzglednieniem $ciezek
rowerowych.

» Zagospodarowanie zielenig pozostatego terenu inwestycji.

Wzdtuz projektowanej ulicy Muzycznej oraz projektowanej Trasy Zielonej nalezy
wprowadzi¢ pasmo nasadzen drzew ktére powinny mieé szeroko$é¢ minimum 5m i
wysokosé minimum 7m. Gatunki drzew oraz gestos¢ nasadzen analogicznie ja w punkcie
dotyczgcym pasa zieleni izolacyjnej przy ul. Dzierzawnej.

Pozostalg cze$¢ terenu, tj. w okolicach parkingéw, wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, boisk treningowych a takze w najblizszym otoczeniu stadionu z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkowania nalezy zagospodarowac wylgcznie trawnikami oraz zielenig
ozdobna.

D. Dodatkowe elementy zagospodarowania terenu

» Ekrany akustyczne

Zastosowaé ekrany akustyczne wykonane z przezroczystych elementéw
wypetniajgcych ze szkia akrylowego aby nie przystaniac¢ widoku na bryte stadionu.

Wybrany system powinien charakteryzowac sig wysoka estetyka i atrakcyjnoscig
formy. Stalowe stupy ekrandw akustycznych posadowic na palach zelbetowych wierconych.

» Odpady '

Na etapie realizacji i eksploatacji obiektu nalezy prowadzi¢ prawidiows gospodarke
odpadami. Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie, w wyznaczonych do tego miejscach i
nastepnie przekazywac uprawnionym odbiorcom. Nalezy uwzgledni¢ warunki i sposéb
postepowania z odpadami wiertniczymi z grupy 0105. W zakresie odpaddéw komunalnych
nalezy stosowac wymogi okreslone Uchwatg nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia
23 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzgdku na terenie miasta
Lublin zmienione] uchwatami: 144/X/2007 i 554/XXVI1/2008. Odpady organiczne, jak
skoszona trawa z boisk i terendw zielonych, liscie, gatezie bedg gromadzone w miejscach
do tego celu przeznaczonych a nastepnie wywozone do kompostowni odpaddw
organicznych.
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Oferent ma zaprojektowac i wykonac miejsca (pojemniki lub altany) do gromadzenia
| selektywnej zbiorki odpaddéw dla codziennej eksploatacji obiektu, w tym koszenia trawy. W
strefie dostgpnej dla widzow siatkowe metalowe (lub inne niepalne) kosze, przymocowane
do konstrukeji obiektu, o {gcznej pojemn. min. 1m3/ 1000 widzdw przy wyjsciach z trybun
(min. 2 szt. na kazde womitorium); w czasie imprezy masowej bedzie wynajeta zewnetrzna
firma, ktéra przygotuje zasady zbidrki odpadéw , dostarczy odpowiedni sprzet i dokona
kompleksowego sprzatania.

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.2.1. CZESC OGOLNA

a) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

.Zaprojektowanie | wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastruktura przy ulicy
Krochmalnej w Lublinie, zgodnie z normami federacji krajowych PZPN oraz
miedzynarodowych UEFA w zakresie pitki noznej."

b) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.
#» Prace towarzyszace.
Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce jak réwniez
wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontrakiem sg niezbedne do wykonania catosci
zadania a nie stanowig robot tymeczasowych.
Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogélnych.

» Roboty tymczasowe.
83 to wszysikie roboty, kidre zgodnie z koniraktem sg niezbedne do wykonania
catosci zadania, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych. W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie
tych robdt, jako odrebnej pozycji. Roboty te nalezy wykonaé bez dodatkowego
wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych. Do robét
tymczasowych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:
= konieczne przygotowanie placu budowy, tj. ewentualne dostarczenie i
ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi
tymczasowe, jak rowniez zapewnienie niezbednych srodkow i narzedzi do
montazu itp.
= zabezpieczeniem wykonywanych elementéw w trakcie robét oraz nakiady na
ich koncowe mycie i czyszczenie.

m) Informacje o terenie budowy.

Teren przeznaczony pod budowe stadionu poiczony jest w poludniowej czesci
Lublina na pdinoc od projektowanej trasy szybkiego ruchu - ,Trasa Zielona”, ktdra
wyznaczy potudniowo-wschodnig granice terenu. Po{nocno-zachoqu granice terenu
stanowi rzeka Bystrzyca.

Teren budowy poddano rekultywaciji wg projektu rekultywacji terendéw po Cukrowni
Lublin, opracowanego przez Przedsiebiorstwo Uslugowo-Produkcyjine ,SIGMA BP" Sp. z
0.0. Z maja 2009r.
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n) Nazwy i kody CPV.

Nazwa zaméwienia wediug CPV: kody CPV:

Usiugi architekioniczne, budowlane, inzynieryine i kontrolne 71000000-8
Roboty budowlane zwiazane ze stadionami 45212224-2
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty konstrukcyjne 45223200-8
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych 454000001
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
Maszyny, aparatura, urzadzenia I wyroby elekiryczne; oswietlenie 31000000-6
Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i inny 32000000-3
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych 45112710-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii 45931000-5
energetycznych

Roboty w zakresie roznych nawierzchni 452332001
Meble, wyposazenie 39000000-2

o) Okreslenia podstawowe:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna
okresla wiaéciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen
ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych
krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania Iub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy Iub
ktorych wtasciwosci roznia sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego,
ktdry powinien zostac zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez
akredytowana jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrcbom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma ceriyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem ceryfikacji i wykazujgcy, ze
Zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong Polska Normg |lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wiasna
odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji
— sg zgodne z okreslong Polska Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe
wraz z zataczonym (zatwierdzonym tg sama lub — wyjgtkowo — oddzielna decyzjg)
projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiekiu, operaty
geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takre dziennik montazu, ksigzke obmiaréw,
protokotow odbioréw czesciowych i koricowych.
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Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupeiniony szczegdtowymi rysunkami
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robdt budowlanych.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia,
opieczetowana przez wlasciwy organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

fnwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére beda peié funkcje techniczne na budowie, oddaje geo
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy sltuzy do rejestracji przebiegu robdt budowlanych oraz wszelkich zdarzen
i okolicznosci zachodzgacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny
technicznej prawidtowosci wykonania robdt. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy,
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do
kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada
kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, siuzzca do
Zapisow czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg
montazu z gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor/Zamawiajacy — osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowo$ci prawnej obowiazana do stosowania ustawy o zamoéwieniach
publicznych; podejmujaca budowg i bedgca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkow inwestora nalezy
zorganizowanie i Kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynno$ci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zapfaty za
wykonanie robot budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji
inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji
inwestycji. Do podstawowych obowigzkéw inspekiora nadzoru inwestorskiego nalezy:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projekiem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

* sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

= sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgeych zakryciu lub zanikajacych,

* uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiekiow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

" potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeri budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

=  wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych;
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zagda¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projekiem lub pozwoleniem na budowe.

Kierownik budowy (lub kierownik robdt) — jest to osoba kierujgca (zarzadzajaca)
procesem realizacji budowy (lub wykonywania robot budowlanych).

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy (zgodnie z art. 22 ustawy ,Prawo
budowiane™) nalezy:

protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz

ze znajdujgcymi sig na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i

statymi punkiami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami

srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy |

kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem

na budoweg, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia:

— przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegdinych etapéw, ktére majg byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,

— przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich
poszczegolnych etapow;,

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o

ktorych mowa w art. 21a ust. 3 ustawy ,Prawo budowlane”, oraz w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wprowadzanie niezbednych zmian w informagji, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,

wyzZej cytowane] ustawy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych

z postepu wykonywanych robot budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgeych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym;

wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

Zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy:;

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych

Zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub

ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw

kominowych przed zgtoszeniem obiekiu budowlanego do odbiory;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

zgloszenie obiektu budowlanege do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia

stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi odwiadczenia, o ktorym mowa w

art. 57 ust. 1 pkt 2. ustawy ,Prawo budowlane”.

Ponadto Kierownik budowy ma prawo:

wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy;

ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.
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Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksiazka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego
obmiaru robét budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg
faktycznych parametréw rzeczowo-iloSciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o
roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegodlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudows obiektéw budowlanych. Zapisow
do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze stanem
faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowianego, ktérymi sg;
=  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
*  Wojewodzki Inspekiorat Nadzoru Budowlanego,
= Gtéwny [nspektorat Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza;
kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robot budowlanych i utrzymania istniejgcych obiekiow budowlanych,
sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych,
kontrola dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlanej,
badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacii ich
wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét
albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar
sprawdzajgcy powinien byé wykonany w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i
Zanikajgeych, niezaleznie od tego, czy sa objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie iub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rownowagi
przyrodniczej przez:
= racjonalne ksztaftowanie srodowiska,
= racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
= przeciwdziatanie [lub zapobieganie szkodlwym wplywom na Srodowisko,
powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech
fizycznych lub charakteru elementdw przyrodniczych,
= przywracanie do stanu wlasciwego elementdw przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie rowniez odbidr
czesciowy obiekiu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako odbiér ,kofncowy”.

Odbior gotowego obiecktu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koricowym”, polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego
odbioru budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do
dziennika budowy, faktu zakonczenia robdt budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niege dokumentacji powykonawczej, W
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poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z
podziatem na:
* wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,
» zakwalifikowane jako nie dajace sie usungé i wymagajgce odpowiedniego obnizenia
wartosci danych robdt,
= wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$é zawodows zwiazang z
koniecznoscig oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci
dziatalno$¢ obejmujacy;

* projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,

= kierowanie budowg lub innymi rodzajami robot budowlanych,
Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,
wykonhywanie nadzoru budowlanego,
rzeczoznawstwo budowiane.

Polskie Normy -~ normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania oraz
okreslajace metody i sposoby wykonywania czynnoSci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakoSciowych, giéwnych parametréw oraz warunkdw projektowania,
wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robdt budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektows;,
zawierajgce opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z dokumentacii projektowej
oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych roboét lub naktadéw rzeczowych w numerdw
katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, obejmujgce w szczegodlnosci wymagania dotyczace wlasciwosc
materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt
oraz okreélenie zakresu prac, kitére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w migjscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mieé¢ zékte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe
informacje identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw
robét, inspekiora nadzoru inwestorskiego, projektanta petniacego nadzor autorski, numery
telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg robeoty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez
wykonawcg w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego
do odbioru albo — najpdzniej:— przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobow,
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ktdre zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo
wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wykonawea - osoba fizyczna, oscba prawna, albo jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej, kidra ubiega sie o udzielenie zaméwienia, ziozyta oferte
lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego;

Wytyczne realizacji inwestycji {WRI) — zwane roéwniez ,zatozeniami realizacyjnymi’ (ZR),
stanowig zbior informac]i i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej
przez wykonawce. Poza ogolng charakterystykg inwestycji, WRI zawierajg wskazéwki i
warunki dotyczace opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i
projektu organizacji robot, w tym szczegdinie robdt ziemnych, montazowych i dotyczacych
zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.1.2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz
niezbgdne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.

a) Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi [nspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegdiowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta zamawiania jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatdw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

b) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem

c) Przechowywanie | skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beds one
uzyte do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojag jakosé i
wiasciwosci | byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru [nwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. i
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1.1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom =zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalert w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzegt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdt.

1.1.4. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowcdowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiaidow i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiatl Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaly usuniete
z terenu budowy.

1.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

a) Zatozenia ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgoednosé
z dokumentacja projektows, wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
(SST), Programem Zapewnienia Jakoéci (PZJ), projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowej [ub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Bledy popefnione przez Wykonawcg w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawcg na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowsj i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontrakiowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje | wspoirzedne punkiow gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowas.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

¢) Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projekiowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i wymagane
dokumenty oraz dokumentacje wykonawczg (techniczng)

d) Zgodno&¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykanawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzysiywaé btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, kiéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie sa wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beds zgodne z dokumentacjg
projekiowg | SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty Jub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
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e) Zabezpieczenie terenu budowy

Budowa .pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznege oraz utrzymania
istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontrakiu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapdr i znakéw, dia
kiérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Weszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beds akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene Konirakiowa,.

Roboty o charakterze inwestycyinym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontrakiu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég ofwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykenawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z [nspektorem
Nadzoru [nwestorskiego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontraktowa,

f) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywaé teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,
» podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokodt terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb [ub débr

publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracii,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, skiadowisk i drég dojazdowych,
o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: ‘
* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
* mozliwoscig powstania pozaru.
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Zgodnie z Decyzjg ustalajgca Srodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia nalezy:

* W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, z uwagi na
sgsiedziwo zabudowy mieszkaniowej, prace z uzyciem ciezkiego sprzetu
budowlanego i transportu ciezkiego nalezy prowadzi¢ w godzinach 6.00 — 22.00.

*  Zwroci¢ szczegding uwage na drzewa nie przeznaczone do usuniecia, ktdre rosng
w bezposrednim sasiedziwie budowy. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
spowodowacé ich uszkodzenia, zwlaszcza otaré kory, i uszkodzen systemu
korzeniowego — zalecane oszalowanie szczelne pni za pomocg desek o dt
min.150cm,

* W przypadku zblizen do zieleni wysokiej infrastruktury podziemnej, prace nalezy
przeprowadzic¢ recznie celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego,

» W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac w obrebie systemu korzeniowego
drzew, wykopy nalezy w miare mozliwosci szybko likwidowaé lub zabezpieczyé
przed przesuszaniem,

* W celu minimalizaciji strat w legach wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzaé
poza okresem legowym

*  Przy pracach ziemnych nalezy oddzieli¢ humus od reszty gruntu i wykorzystaé przy
ksztaltowaniu terendw zieleni,

= W ftrakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu, a elementy przyrodnicze wykorzystywaé i przeksztatcad
wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja.

g) Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

h) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, kidre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego | wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
[nwestorskiego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszZelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzgdzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dia
mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;
w sasiedziwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania
+ Z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani
- Zamawiajgacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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i) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt | odpowiednia odziez dla ochrony Zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dia zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

|) Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.1.6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobhéw i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

2.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego program =zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci

Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogding opisujaca;

" organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= sposob zapewnienia bhp., _‘

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz osob odpowiedzialnych za jako&¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementdw robdt,

= system (sposob i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

" wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kentroli (opis laboratorium wiasnego
lub l[aboratorium, kidremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w-procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) cze$é szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ srodkdw transporiu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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= sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed uiratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

= sposob i procedure pomiardw i badan,

*  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.1.6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngs zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw, Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajgaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestoiliwo$é sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Weszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonaweca.

2.1.6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru [nwestorskiego, Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, kiore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku Koszty te pokrywa Zamawiajacy.

2.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi [nspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspekitorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako&ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
Zaaprobowanych. :

2.1.6.6. Badania prowadzone przez [nspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspekior Nadzoru Inwestorskiego oprze sie
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kiére
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumenidw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

2.1.6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokanania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci i harmonogramodw robot,
» terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
* przebieg robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, ;
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku 2z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projekiowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki cbmiaréw.

c) Pozostale dokumenty budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

d) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zahezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

llo§¢ robdt okresia sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
Zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjg¢ zgodnie z SST w zaleznosci od rodzaju
wykonanych robét i uzytych materiatow.

1.1.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawcs i prowadzenia konfroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiordw, Zamawiajgcy ustanowi
osobe, kiéra bgdzie upowazniona do zarzadzania realizacjg umowy oraz ustanowi zespot
specjalistéw petnigecych funkcje inspekiorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane i postanowien umowy.

2.1.8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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= odbiorowi czesciowemu,
= odbiorowi ostatecznemu,
= odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.1.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt.

Odbioru poszczegdlnych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowosé danej czgsci robét do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Qdbior
begdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

2.1.8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.1.8.4. Odbidr ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zakoniczenia robét i przyjecia
dokumeniéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w
poszczegoOinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa | SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartosé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
* dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w frakcie realizacji umowy,
» szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST
i ewentualnie PZJ,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i ewentualnie PZJ,
¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopig mapy =zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe Ilub uzupeiniajace beda =zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Qdbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.1.8.4 ,Odbi6r ostateczny robot”.

2.1.9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosziorysowej bhedzie uwzgledniac:
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla:
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczatiowe robdt bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o wartos¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, !
» wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiliczac¢ podatku VAT.
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Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
= ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
= oplaty/dzierzawy terenu,
= przygoiowanie terenu,
= konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu, tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
= pczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie  tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
= ufrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu ebejmuje:
» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.1.10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Przepisy prawne i normy zwigzane do realizacji przedmiotu zaméwienia zostaly
zamieszczone w czesci informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego.

Projekt budowlany oraz inne dodatkowe dokumenty, kidre przekaze Zamawiajacy
{(np. protokoly koniecznosci na roboty zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, 2 wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawey.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne | miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z

lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z

wyjatkiern przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Gdziekolwiek w dokumentach kontrakiowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, kitore speiniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
¢ kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Réznice
~ pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
- zatwierdzenia.
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2.2.2. WARUNKI WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT — CZESC SZCZEGOLOWA

2.2.2.1. Roboty przygotowawcze - CPV 45111300-1

1) Wstep
Ogélne wymagania dotyczgce robét podanc w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét ~ cze$¢ ogdina”.

2) Materiaty
Wszystkie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3) Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdina’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport
Ogodlne wymagania dotyczace fransportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot - czes¢ ogdlna’ pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie robét

a) Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogoina® — pkt. 2.1.5.

b) Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:
» teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
o zdemontowac istniejgce instalacje

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane.

¢) Szczegodlne zasady wykonania robot.

= Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

= Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okreslonymi dla danego typu rusziowania.

= Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi.

= Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

= Ewentualne prace rozbidrkowe nalezy oprowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie.

= Elementy =zbrojeniowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

= Elementy konstrukeji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym.

= Nie wolno spala¢ materiatdw na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje
wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami wtadz.

= Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieé¢ instalacii znajdujacych sie w miejscu
budowy przed przystgpieniem do prac. Instalacje dziatajgce i majgce pozostad
czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac w sprawnosci.
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Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odigczyé i przykryé urzadzenia
mechaniczne i korzystac z energii elekirycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonych
przez wtadze lokalne.

Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego
wykorzystania lub przekazania wiascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego w przypadku zniszczenia,

Zniszczone materiaty | urzgdzenia nalezy bezzwiocznie zastapi¢ ub naprawié w
uzgodnieniu z Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Qdpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt
ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujace] klasyfikacii
odpaddw).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw.
Odpady nalezy utylizowad w sposab | w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
Wykonawca begdzie prowadzit prace $cisle wediug przepiséw BHP. Wykonawca
przejmie peina odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych
przepisow przez pracownikdw i podwykonawcow.

Do rozbidrki ewentualnie wystepujacych na terenie inwestycji urzadzen i instalacji
elektrycznej, mozna przystapié dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje
zostaty odigczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, ze
dokonano whasciwego wpisu do dziennika rozbiorki.

6) Kontrola jakos$ci robot

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét -~ czeéé
ogdina” — pkt. 2.1.6.

7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogélna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbidr robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czesé ogdlna”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawecy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegaf praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.
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2.2.2.2. Roboty ziemne - CPV 451125000

1) Wstep
Ogolne wymagania dotyczace robdi podano w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robodt — czesc ogdina”.

2) Materialy

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach

odnigsienia (normach, aprobatach technicznych).

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o

parametrach podanych dalej.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on

wymagan gruntu zasypek.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowacé tylko grunty niespoiste

o nastepujgcych wtasciwosciach:

» dobrej zaggszczalnoscl, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)
lub 5 {pospoiki i piaski),

* dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszezalnosci K” nie
mnigjszym niz 8 (m/dobe)

3) Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina’- pki. 2.1.3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogdina™ pkt. 2.1.4.

5} Wykonywanie robét

a) Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdlna” — pkt. 2.1.5.

b) Sprawdzanie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu
Z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

¢) Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z
dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé jego odbioru {ogledziny) przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzié zgodnosé przyjetych w projekcie
warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w
tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mieé wplyw na
przyjete rozwigzania projekiowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé
powtoérnego odbioru z udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionege geologa (najlepigj
autora dokumentacji geologicznej bedace] podstawa opracowania projektowego). O
wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

d) Zabezpieczenie skarp wykopéw,
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Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zageszczonego). Z uwagi

na mozliwos¢ wystgpienia réznego rodzaju gruntéw dopuszcza sig stosowanie

bezpiecznego nachylenia skarpy 1:1.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

= w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umoziiwiajace tatwy
odplyw wéd z od krawedzi wykopu;

= naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy;

» stan skarpy nalezy sprawdzié okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (silne opady deszczu).

e) Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejgcej strukiury gruntu, w czasie wykonywania ciggdw
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonaé
odpowiednioc zageszczong zasypke.

) Zasypki.

* Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystgpié do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

» Zasypki elementéw konstrukcyjnych.
Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywaé z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospdtki
(zakres objety kontraktem). Gérng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50m nalezy wykonaé
Z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0m/dobe. Zamiast
takiego rozwigzania mozna gorng warstwe gruboséci 0,15m stabilizowaé cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruniu zasypki powinna posiadac grubosé 0,20m.
Mozna ja zageszcza¢ recznie [ub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mnigjszy niz:

1,00 — dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20m

1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20m jego szerokosci

0,95 — dla warstw ponizej 1,20m. _
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtdrnegoe modulu odksztalcenia.
Poréwnanie modutow nalezy stosowac tylko dla gruntow grubozarmstych dla ktorych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescié. .
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalne] dla
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
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optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewaé¢ woda. Jezeli wilgotnosé gruntu
jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny
by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badar laboratoryjnych wilgotnogé
optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:
dla piaskow, zwiréw — 10%.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
= rozscielaé grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,
* warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na cafej powierzchni, przy jednakowej
liczbie przejs¢ urzgdzenia zageszczajacego.

6) Kontrola jakosci robét

a) Zasady ogélne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogdélna” — pkt. 2.1.6.

b) Kontrola jakosci
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:
* odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci
= zapewnienie statecznosci skarp
= odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot
= doktadnosé wykonania wykopow {(usytuowanie)

c)Pomiary ksztaltu wykopu.
Tolerancja przy wymiarach wykopow:
» +15cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,6m
* +bem dla wykopow o szerokosci dna mnigjszej niz 1,5m
Tolerancja dna wykopow: £2cm.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w SST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy
ZWrocic na:
» badania przydatno$ci gruntéw przeznaczonych na zasypke,
= badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki (nie grubszych
niz 20cm),
= badania zageszczenia wykonanej zasypki.

d) Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu di zasypki wykopéw nalezy przeprowadzié na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego Zrodia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000m°.

W badaniu nalezy okreslic:

skiad granulometryczny,

zawartosc czesci organicznych,

wilgotnosé naturalng,

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciows szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,

kapilarnos¢ bierna.

e) Badanie kontrolne prawidiowosci wykonania zasypki.
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na
sprawdzeniu: '
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» grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoci przy zageszczeniu, badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500m*” warstwy,

= przestrzegania nasiepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie
deszczow i mrozow,

= wykonywanie zasypki nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartoéé
dopuszczalna, tzn. jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
wartosci,

= jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej i zagescié w czasie zaakceptowanym przez Inspekiora
Nadzoru Inwestorskiego, to moze on nakaza¢ wykonawcy usunigcie wadliwej
warstwy,

" osuszenie mozZna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

= niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest
mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

= wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opaddw sniegu; przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.

f) Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci
wskaznika zaggszczenia Is Jub stosunku modutéw odksztatcenia.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

= 1 raz w trzech punktach na 1000m? warstwy przy okreslaniu wartosci I

= 1 raz w trzech punktach na 2000m” warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wiornego
modutu odksztalcenia,

* Prawidiowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

= Oceng wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sig w nastepujacy sposoéh:

* oblicza sie érednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw
odksztatcenia lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli
robét ziemnych,

= zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:

— | Srednie nie mnigj niz |; wymagane

— |, $rednie nie mnigj niz 1, wymagane.

- 2/3 wynikdw badarn uzytych do obliczenia éredniej spetnia warunki zageszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% {l;) lub 10% (I,) od wartosci
wymaganej.

7} Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robdt.

- 8) Odbior robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whytgczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Nie wymienienie tytulu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku sfosowania wymogow cokreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod.

2.2.2 3. Beton w konstrukcjach Zelbetowych - CPV 452623114

1) Wstep

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i edbioru
robét — cze$é ogdlna”.

Roboty, ktarych dotyczy ponizszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: betonowania konstrukcji
zelbetowych.

2) Materialy

» Cement - do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki.
Wymagania dotyczgce skiadu cementu wg ustalen aktualnych norm.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badar.
Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom.

> Kruszywo - do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce
wymaganiom aktualnych norm.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, zaleca sig stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betoru.
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpormosci lub wodoszczelnosci zleca sig
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Uziarnienie kruszywa powinno zapswnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu | wody,
prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito
o boku oczka kwadratowego 31,5mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarma kruszywa powinien by¢
mniejszy od;

= 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

*  3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadie]

do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

* skiadu ziarnowego

= ksztaltu ziaren

« zawartosci pytow mineralnych

= zawartosci zanieczyszczen obeych

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos€ cech danego kruszywa z
wymaganiami aktualnie obowiazujgcych norm, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiednie] frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowsj nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa i stalosci frakeji 0— 2mm.
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» Woda zarobowa
Wode do betonu przewiduje sig¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich. Woda ta nie wymaga
badania.
> Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajacym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie
stosowanie  domieszek  kompleksowych:  napowietrzajgco-uplastyczniajagcych i
przyspieszajgco-uplastyczniajgcych. Domieszki do betondéw muszg posiadaé atest
producenta.
> Beton
Na budowie nalezy stosowaé beton o kiasie okreslone] na rysunkach, dostarczony z
wytwérni betonu. Beton musi spetnia¢ wymagania aktualnych norm.
» Skiad mieszanki betonowej
Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymad
projekiowany sktad mieszanki betonowe], dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostaé przestane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Ukiadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sktad mieszanki betonowej powinien byé zgodny z norma i speiniaé wymagania:
e Skiad mieszanki betonowej powinien byé taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
e Wskaznik wodno-cementowy w/c ma byé mniejszy od 0,50,
o Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosc,
o Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz:
v 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
v 42% - przy kruszywie grubym do 16mm
Maksymalne ilosci cementu:
v 400 kG/m® - dla betonu klasy B20 i B25
v 500 kG/m® — dla betonu B35
Dopuszcza sig¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczane] przez wibrowanie |
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagana wytrzymatosé na éciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R,
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych
czynnikdw na wytrzymatosé hetonu.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metedy badan:

» metodg Ve — Be

= stozka opadowego
Rdznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie mogg
przekraczac: .

»  +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

* +/-10mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Przedmiot zamdwienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu migjskiego wraz z infrastrukiurg

przy ul. Krochmalne} w Lublinie.
oprac. GEOTECHNICA - Torun




119

3) Sprzet

a) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru

robét — czesé ogolna®™ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. ‘

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

* przy zageszczaniu wgigbnym wibratory z bufawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min.

= przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowacé taty
wibracyjne charakieryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4) Transport :
a) Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykenania i odbioru
robét - czesé ogolna’- pkt. 2.1.4.
b) Transport i skladowanie
Srodki do transportu betonu:
* mieszanki beionowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)
= jlos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
= 90 min. — przy temperaturze + 15°C
= 70 min. — przy temperaturze + 25°C
= 30 min. - przy temperaturze + 30°C

5) Wykonywanie robét
a) Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rabét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogdlna” — pkt. 2.1.5.
b) Zalecenia
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegStowy program i
dokumentacje technologiczng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
obeimujaca:
*  wybdr sktadnikow betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposéb wytwarzania mieszanki betonowej
sposob transportu mieszanki betonowej
kolejnosc¢ i sposob betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
sposob pielegnacji betonu
warunki rozformowania konstrukgcji
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  prawidtowo$¢  wykonania  wszystkich  robét
poprzedzajacych betohowanie, a w szczegolnosci:
= prawidtowo$¢ wykonania deskowan
v prawidtowosé wykonania zbrojenia
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* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w migjscu przerwy
roboczej

= prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych

= prawidtowos¢ rozmieszczenia | niezmiennosé ksztaltu elementéw whudowanych w
betonowg konstrukgije.

= Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

¢) Betonowanie

» Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgii
umozliwiajgce| tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymagda sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu naiezy sprawdzic:

¢ potozenie zbrojenia

e zgodnosé rzednych z projektem

e czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych

wymagana wielkesé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni
na kidrg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé
na pomoca rynny zsypowsej (do wysokosci 3 Om) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m).

> Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

» Wibratory do mieszanki betonowe] powinny sie charakteryzowaé czestofliwoscig
min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia bufawg
wibratora.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢ butawe na
glebokosé 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.

+ Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie ocddalone o 1,5R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

> Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé zgodne z rysunkami,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona byc prostopadta
do kierunku naprezen gidwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
= usunigcie z powierzchni betonu stwardniatlego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,
= zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci
5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ sie pdZnigj niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin,
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

> Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

> Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych (przez
wlasne lub inne uprawnione [aboratorium) oraz gromadzenie, przechowywanie |
ckazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.,
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i SST oraz ewentualne
inne, konieczne do  potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych  zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowej

= badanie betonu

d) Betonowanie w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukeja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —=5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia temperatur
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesnie] podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowane] konstrukg;ji.

e) Pielegnacja betonu

Bezposrednioc po zakonczeni betonowania zaleca sig przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poézniej niz po 24 godz. od
zakornczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewad w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmnigj 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton
nie begdzie sig taczyt z nastgpng warstwg konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania norm.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co
najmniej 15MPa.
Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukciji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej SMPa.
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f) Wykariczanie powierzchni betonu
> Roéwnosé¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukeji nognej obowigzujg nastepujgce wymagania:

» Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig.

* Peknigcia sg niedopuszczalne.

= Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30mm.

= Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5%
powierzchni.

> Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozszalowaniu konstrukgji nalezy:

= Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.

= Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw.

g) Deskowanie
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywolanych parciem
Swiezej masy betonowej, uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzgl@dnlac szybkosé
betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna speiniac nastepujgce warunki:
» zapewnia¢ odpowiednig sziywnos¢ i niezmiennos$é ksztattu konstrukql
zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu
zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc
zapewniaé tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia
wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkdw atmosferycznych.

6) Kontrola jakosci robét

a) Zasady ogélne

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — cze$é
ogélna” — pkt. 2.1.6.

b) Badania kontrolne betonu

»  Wytrzymalos¢ na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz:

= 1 probka na 100 zarobow

= 1 prébka na 5 m3 betonu

= 3 prébki na dobe

* 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczhy proébek do 3 na partie wymaga

zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Probki pobiera sie losowo po jednej réownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgiji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpomadajqcy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wyirzymatosci betonu na &ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, spelnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie diuzszym niz 90
dni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig badania nieniszczace' wytrzymatosci
betonu. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznaé¢ za
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odpowiadajacy wymagane] klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i
badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczeéniejszym od 28 dni.

> Nasigkliwos$é betonu
Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé na stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu ukfadania | zageszczania — po 3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztatcie nieregularnym.
Probki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni.
Nasigkliwos¢ zaleca sig rowniez badaé na probkach wycigtych z konstrukgii.

c) Tolerancja wymiaréw

> Uwagi ogolne
Wymiary konstrukeji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary
minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowad jako miarodajne tylko wtedy, gdy
rysunki nie przewiduja inaczej.

» Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukeiji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

* na 1m. wysokosci - 5mm

= na calg wysokos¢ konstrukciji - 20mm

* na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu

= na 1m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm

® na calg ptaszczyzne - 15mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2,0m. z
wyjatkiem powierzchni podporowych:

* powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
* powierzchni gérnych - +/-8 mm
= odchylenie dlugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm
= odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementdw -+/-5 mm

7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czes¢ agdlna®, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbidr robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-EN 186-1:2006 Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
PN-B-06714-08:1976 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie szczelnosci
PN-B-06714-09:1976 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie porowatosci
PN-B-06714-22:1984 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie przyczepnosci bitumoéw
PN-B-08714-32:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kwasoodpornosci ‘
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PN-B-06716:1991/A21:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania
techniczne

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaioSciowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu - Badania radiograficzne

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogbw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniy do
uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod.

2.2.2.4. Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - CPV_45262310-7

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogbina’.

Rohoty, ktérych dotyczy ninigjszy rozdzial, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu realizacje rob6t niezbednych do wykonania: zbrojenia konstrukcji
zelbetowych

2) Materiaty
a) Asortyment stali zbrojeniowe;j
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
ninigjszego kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:
» Klasa A-0 — stal okragla, gtadka St0S.
» Klasa A-ll - stal okragta zebrowana 18G2
» Klasa A-lll - stal okragta, zebrowana 34GS.

b) Wiasnosci stali zbrojeniowej

Gatunek St0S:
» wytrzymalos¢ charakterystyczna 220MPa
> wytrzymatosé obliczeniowa 190MPa
Gatunek 18G2:
» wytrzymato€ charakterystyczna 355MPa
» wytrzymalo$é obliczeniowa 310MPa
Gatunek 34GS:
» wytrzymatos¢ charakterystyczna 410MPa
» wytrzymatosé obliczeniowa 350MPa
c) Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-83215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w
ktérym ma by¢ podane:

» nazwa wytwdrcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
nr wytopu lub nr partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badari oraz sktad techniczny wediug anaiizy
wytopowej,
masa partii,
radzaj prabki ciepinej.
Na przywieszkach metalowych przymacowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow
(po dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowaé sig nastgpujgce dane: '

» znak wytwdarcy,

YV VYVVYVY
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$rednica nominalna,
znak stali,
nr wytopu lub nr partii,
znak obroébki cieplne;.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna,
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
> sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
> sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-83215,
» sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,
» sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny.

VVVY

d} Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego fzw.
wigzatkowego, jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

e) Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

3) Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu padano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdlna’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdina’- pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie robét

a)} Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogolna” — pki. 2.1.5.

b) Przygotowanie zbrojenia.
» Czyszczenie pretow.

* Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i blota.

= Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

= Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka,

= Stal pokrytg {uszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez
sprawdzié wymiary przekrojow poprzecznych pretow.

= Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

* Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

* Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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> Prostowanie pretow.

Dopuszcza sig prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkow i prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

> Ciegcie pretow zbrojeniowych.

Cigcie pretdw zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadnoscig do
1,0cm. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

¢) Montaz zbrojenia — wymagania ogélne.

Uktad zbrojenia w konstrukgji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcie mozna wbudowaé stal
pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowad stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabioconej i oblodzonej, stali, kiéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko&é
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o Srednicy
1,6mm, migkkim.

6) Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogolne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — cze$é
ogélna” — pkt. 2.1.6.

b) Kontrola jakosci

Konfrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projekiem
oraz podanymi powyzZej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne
tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

QOkreslenie wymiaru Wartosé odehylki

Od wymizrow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
w diugosci elementu

- przy wymiarze do 1 m: +5mm
- przy wymiarze powyze] 1 m +10mm

w rozstawie pretow podiuznych, poprzecznych i strzemion
- pry Srednicy d < 20 mm: +0,5d
- przy Srednicy d > 20 mm: +2d

w poltozeniu odgied pretdw:

w grubosci warstwy ctulajacej: +10mm, - Ormm
w poloZeniu polaczen (stykdw) pretow: 25mm

Kontrola jako&ci materiatéw dostarczonych na budowe

7) Obmiar robét :

Zgodnie z zasadami obmiary zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogolna”, pkt. 2.1.7. ‘

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbior robot
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Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robdt — czgéé ogdina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa ptatnosci
Whytgczono z zakresu opracowarnia.

10) Przepisy zwigzane

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia
ogéine

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgeji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguly
ogéine i reguly dia budynkow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniv  do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

2.2.2.5. Roboty murowe - CPV 45262522- 6

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot ~ czes¢ ogdina”.

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace i
majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: robdt murowych.

2. Materialy

Podany "materiat” stanowi propozycje projekianta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo ZamGwieri Publicznych™ art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kaidy
inny “réwnowaZzny” wyréb.

a) Zastosowane materiaty

» Cegla budowlana peina klasy 10
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Cegta budowlana pelna powinna odpowiadal aktualnej normie panstwowej.
Dopuszczalna liczba cegiet poldwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez calg grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.
Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos$é na Sciskanie 10,0 MPa
Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm®
Wspélczynnik przewodnosci ciepinej 0,52-0,566 WimK
Odpomosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15% i odmra zania
- brak uszkodzen po badaniu.

» GCegia budowlana pelna klasy 15
Whymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h= 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkiiwos¢ nie powinna byé wieksza od 16%.
Whytrzymalosé na sciskanie 15 MPa.
QOdpomosé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
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Odpornoéé na uderzenie powinna byé taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sig na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. llos¢ cegiet nie speiniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

* 2 na 15 sprawdzanych cegiet

¢ 3 na 25 sprawdzanych cegiet

¢ 5 na 40 sprawdzanych cegiet

> Cegla dziurawka klasy 50
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa
Gestosé pozorna 1,3 kg/dm?®,
Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen

> Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy betonowe] klasy B-15 typu M6 powinny mieé ksztalt
prostopadtoscianu o wymiarach diugo$é 38cm, szerokosé 25cm, wysokosé 12cm. Bloczki
muszg spetniaé wymagania norm oraz posiadac Certyfikat Bezpieczenstwa.
Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukeyjnych, w tym s$cian fundamentowych
wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

» Zaprawa murarska do cienkich spoin
Wyglad suche] mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o
barwie cementu — ogledziny
Gesto$é nasypowa — [ka/m°] — 1300 +1500
Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1:0,32
Wyglad sSwiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny
probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 * 2° C i wilgotnosci
minimum 95%.
Czas zachowania wiaSciwosci roboczych [godz.}->4
Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowg zaprawe
murarskg, nalezy natozyé warstwe o gr. 3mm,

> Belki stalowe
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St38Y
Dwuteowniki dostarczane sg z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 6,0 m; do 100 mm dla
ditugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Wymiary | parametry belek stalowych wg dokumentacji projektowe;j.

> Belki nadprozowe typu ,L-19"
Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L (o szerokosci 9 i wysokesci 19 cm) nalezy
stosowaé w zaleznosci od rodzaju otworu i sposcbu obcigzenia nadproza stropami, przyj-
mujgc jeden z nizej wymienionych typaw:
a) D - nadproze drzwiowe, o dlugosci 119 cm (typ N/120), 1481 170 cm,
b) N — nadproze okienne w &cianie zewnetrznej obcigzone stropaml o diugosci 119 em
(typ N/120), 129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm,
c) S— nadproze oklenne w scianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o diugosciach
jak nadproza typu N.
Belki nadprozowe powinny byé wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku
34GS i StOS (zbrojenie montazowe).
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W $cianach zewngtrznych zaleca sie uktadac od zewnetrznego lica ciany belki ocieplone
gazobetonem odmiany 05

» Pustaki ceramiczne kanatowe typu P
Pustaki wentylacyjne ceramiczne fi 15cm o wymiarach 190X190 mm (typ A), powinny
odpowiadaé wymaganiom normy. Pustaki przeznaczone do wykonania przewodow:
powinny przy lekkim uderzeniu mtotkiem stalowym wydawaé dzwiek czysty, a nie stiumiony
lub gtuchy,
nie mogg mieé pekniec i rys przechodzacych przez catg grubosé $cianek pustaka oraz od-
pryskow naruszajacych szczelnosc ich scianek.
Pustaki wentylacyjne ceramiczne mogg by¢ stosowane w kazdym rodzaju budownictwa
ogodlnego bez omurowania, w przypadkach gdy nie zachodzi mozliwosé ich uszkodzenia w
czasie normalnej eksploatacji pomieszczenia, a usytuowanie tych przewoddw nie powoduje
ich ozigbiania.

> Pustaki szklane
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
QOdpornos¢ ogniowa (powyzej 60 minut), izolacyjnosé akustyczng (40 do 45 dB) i cieplng
(k=2,30 - 2,60W/mkw. k}, a takze odporne na uderzenia

» Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta byé¢ wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowad piasek
rzeczny lub kopalny.
Proporcje skiadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek
w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

» Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowac cement portlandzki.

> Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie
naturalnej i muszg odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

> Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom aktualnych norm. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagows
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tiuszcze organiczne, oleje | mut.

> Pilasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania aktualnych norm a w szczegdélnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek grubomarmsty odmlany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzié ca#kowwle przez sito o
przeswicie 0,5mm.
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3) Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogolna’ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez [nspektora Nadzoru
Inwestarskiego.

4) Transport
a) Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdlna’- pki. 2.1.4,
b) Transport i skiadowanie
Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementéw i wykluczona ewentualnosé ich uszkodzenia.
Transport cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.
Suchg zaprawe w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajac worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Bloczki dostarczone sa na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig
na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to rozkiadanie wyrobdw na
Srodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz
powierzchni wyrobéw. Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy
powinny zawierac:

= znak firmowy producenta,
nazwe i adres producenta ,
nazwe | symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementow,
date produkgji i nr partii produkcyjnej,
symbol Aprobaty Technicznej ITB,
masg poszczegdlnych pakietow (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workow.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materiatéw,

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢é przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workow.

5} Wykonywanie robét

a} Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rohét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
¢zesc ogolna” — pki. 2.1.5.

b) Wymagania ogdlne przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robét.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzic wymiary oraz katy .
skrzyzowan scian fundamentowych. :
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci :
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, .
wyskokdw, otwordw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych,
okreslonych w odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania robét na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

c) Wymagania szczegétowe przy wykonywaniu robét murowych

» Roboty murowe z cegly
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw,
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu Scian gidwnych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczednie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubosci mnigjszej niz 1 cegla moga by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliiwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet | uszkodzonej zaprawy.

Rodzai ___ |Sposéb reczny Snosob mechanicznv
Wapienna Ciasto wapienne rozcierczy¢ wodg do gestosci Do mieszanki dodawaé sktadniki w
(przy uzyciu smietany. Nastgpnie dodac fopatami piasek i  [kolejnosci: woda, piasek, ciasto
ciasta dola¢ wody. Mieszanie odbywa sie wapienne. Mieszaé¢ do czasu

wapiennego)  |nieprzerwanie podczas napelniania foli a2z do  |uzyskania jednolitej masy
czasu uzyskania jednorodnej masy

Cementowo-  |Najpierw mieszaé skiadniki sypkie (cement, Kolejnosé czynnosci jak przy
wapienna wapno suchogaszone i piasek) az do przygotowaniu zaprawy recznym,
uzyskania jednorodnej masy. Dodatki sypkie  |lecz mieszanie mechaniczne
mieszac na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostalymi skfadnikami
sypkimi. Dodatki ciekle, np. ciasto wapienne
zamiast wapna hydratyzowanego,
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
skiadnikdw sypkich

Cementowa Najpierw mieszac cement z plaskiem az do Kolejnosé czynnosci jak przy
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie  |sposobie recznym, iecz mieszanie
dodac wode i mieszaé az do uzyskania mechaniczne

jednorodnej masy. Dodatki sypkie
nierozpuszczalne w wodzie zmieszaé na sucho
z cementem przed zmieszaniem go z
piaskiem, a dodatki rozpuszczalne w wodzie
stosowad w postaci roztwordw. Dodatki ciekie
rozprowadzic w wodzie przed dodaniem ich do
sktadnikéw sypkich
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Gipsowo-wa-  |Skiadniki zaprawy w postaci sypkiej, tj. piasek i |Do odmierzonej ilosci wody w
pienna spoiwe, zmieszad na sucho, a nastepnie mieszarce dodawad piasek i
wsypac do odmierzonej ilosci wody lub wody z |wapno, mieszajac kazdy z
rozprawadzonym w niej ciastem wapiennym, |dodawanych skiadnikéw po 1 min
jezeli do zaprawy uzyto ciasia wapiennego od chwili wrzucenia go do
mieszarki, a nastepnie dodac gips i
calosé mieszac az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy

Opdzniacz wigzania gipsu przygotowac i dodaé do  |Mieszanie zaprawy gipsowej nie

odmierzonej ilosci wody. Wode wraz z opoz- powinno trwaé diuzej niz 1 min,
niaczem dokfadnie wymieszaé przed wsypaniem do |gipsowej z dodatkiem opdzniaczy lub
nigj innych skiadnikow zaprawy. Mieszaé az do gipsowo-wapiennej bez lub z
uzyskania jednorodnej masy zaprawy, lecz nie opoézniaczem nie diuzej niz 5 min

diuzej niz 5 min

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w poftéwkach do murdw noénych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna byé wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
roznigcej sie wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegdlng starannoscia, tak aby lico mialo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Cegte uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocs pionu, powinny wykazywaé doktadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokoéci spoin do 3mm.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawg spoin przy
zewnegtrznych licach na gigbokosci 5-10mm.

Gzymsy nalezy murowac z cegly na plask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegly
najwyze] 10cm. Gzymsy o wiekszym wysiegu nalezy zbroié w spoinach pionowych
bednarka lub pretami okraglymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiegu nalezy
opierac¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

Spoinowanie
Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczad
17mm, a minimalna 10mm, w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubosé maksymalna nie powinna przekraczac¢ 15 mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny byé dokfadnie wypetnione zaprawa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dia spoin poziomych +5 i -2 mm, a
dia spoin pionowych = 5mm.

Przestrzen spoiny nalezy oczyscié w przypadku muru ceglanego na gteboko$é co najmniej
2 cm, a w przypadku muru z kamienia naturalnego odpowiednio do szerokosci spoiny,
jednak co najmniej na gtebokos¢ 3cm. Luzne czagstki nalezy usunaé a podioze wstepnie
zmoczy¢. Zaprawg spoinows miesza sie starannie z okofo 13% wody do konsystencji
wilgotnej. Podczas spoinowania pracuje sig mozliwie dwuwarstwowo i zaprawe spoinowg
wciska sie aby uzyskac zwartg strukiure. Powierzchnie $ciggnac, ale nie wygtadzad.

Nie nalezy pracowac na elewacjach zawilgoconych na skutek przesigkania wody "od tyiu",
aby uniknaé przebarwierh spowodowanych przez wykwity.

Przy stosowaniu na duzych powierzchniach nalezy stosowaé tylko materiat z jednej serii w
ciagu jednego dnia, w przeciwnym wypadku materialy z réznych serii nalezy mieszad
(palety). |

Obowigzujg ogdlne reguly rzemiosta i normy, zwtaszcza DIN 1053.

Po zakonczeniu spoinowania elewacje z materiatow porowatych nalezy zaimpregnowag.

Przedmiot zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
oprac. GEQTECHNICA - Taruri




133

Temperatura stosowania; Nie stosowaé w temperaturach ponizej +5°C i powyzej +30°C
oraz w prazacym stoficu. Swiezo wyspoinowane powierzchnie chronié przez co najmniej 1
dzier przed deszczem i mrozem (w razie potrzeby zastonié folig).

» Prawidiowo$é wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna byé ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kagtami przewidzianymi projektem.

Dopuszczaine odchytki wymiaréw dla cian murowanych z cegly wg aktualnych norm.
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla murow o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku
muréw o grubosci 1/2 iub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do
sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, {acznie ze
spoinami | bez wystepéw Iub wklgénigé. Cegly tworzace powierzchnie przewodéw
(szczegdinie cegly utamkowe) powinny byé ulozone gtadkimi czgsciami do przewodow.

» Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach
Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o malym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny, dajgc mu maly spadek
srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na Zaprawie cementowej z
dodatkiem mieka wapiennego. ‘W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w odstepach co
najmniej 10cm. Osadzenie  kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmnigj 5.

> Osadzanie belek stalowych

Belki stalowe osadzag wg wytycznych w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia
w strefie podporowej zmurszenia, stabej zaprawy lub jej znaczniejszych ubytkéw, albo (i)
cegly nie odpowiadajacej ki.100, nalezy w miejscach podparé belek wykonaé poduszki
betonowe z B-15. i

Bruzdy do osadzenia belek stalowych wykonywaé kalejno (nie réwnoczesnie). Drugg
bruzde mozna wykuwaé dopiero po osadzeniu i doktadnym podklinowaniu belki w
pierwszej bruzdzie. Rozkuwanie muru pod wykonywanymi nadprozami mozna rozpoczad
dopiero po zespoleniu obu ceownikdw srubami, doktadnym podklinowaniu i Zwiazaniu
Zaprawy w poduszkach na podporach.

» Szpaldowanie i obmurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opieraé na murach z cegly petnej klasy co
najmniej 150 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek
na ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet winny byé ulozone na zaprawie cementowe;
cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub pustakow
belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomoca poduszek betonowych. Korice belek
stalowych powinny byé omurowane ceglg utozong na zaprawie cementowej. Belki stropow
prefabrykowanych powinny zakotwione w wieficach zelbetowych wykonanych na $cianach
kazdej kondygnacji.

> Nadproza

Minimalna diugo$éé oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm z
kazdej strony. Korice belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy
powinny sig opieraé na diugosci okolo 1,5 ich wysokosci.

Najprostsze gzymsy nalezy murowaé z cegly na ptask lub na rab (rolke) przez nadwie-
szenie cegly najwyzej 10cm. Gzymsy o wigkszym wysiegu nalezy zbroié w spoinach piono-
wych bednarkg lub pretami okraglymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiegu
nalezy opiera¢ na wspormikach z belek stalowych lub Zelbetowych.
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6) Kontrola jakosci robét
a) Zasady ogélne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogélna” — pkt. 2.1.6.
b} Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jako$ci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng
Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
o  Ksztaltu i wymiardw
Uszkodzen
Gestosci objetosciowe] w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysylkowej
Sredniej wytrzymatoéci na $ciskanie
Cechowanie
Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od
odbioru partii wyrobow.

c) Cegta budowlana, pustaki, nadproza

Dostarczone na budowe materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone SST oraz byé
Zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dolgczone przez producenta
za$wiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, Ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

d) Tolerancja wymiarow '
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonaé za pomoca szablonu
i przyrzaddw pomiarowych z dokiadnoscia do 1mm.
Dopuszczalne wady ksztattu:

odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nieprostopadiosciennosé)[mm]- <1
odchylenia powierzchni od ptaszezyzny [mm]- <1
dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-80/6745-01
uszkodzenia {odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni
<1000 mm2
uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20mmi dt.
* rysy, peknigcia technologiczne-nie wigcej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5mm i dt.

< 1000mm2
= ogodine uszkodzenia w ilosci elementéw stanowigce] < 6,5 % ilosci elementdw w palecie.

7) Obmiar rohét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdlna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbidr robot
Zasady odbioru robdt zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czeé¢ ogdlna”, pki. 2.1.8.

Odbidr materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy 'ustali¢ dokladng recepture zaprawy, zaleznie
od parametrow dostarczonych na budowe skiadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania
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W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:
> Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.
» Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).
> Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét, na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.
» QOdbidr robét murowych:
» sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
= odbior rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow, ale po
osadzeniu stolarki.
» Tolerancje i odchylki robdt murowych:
* wwymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm
= wwymiarach poziomych i pionowych calego budynku +/-50mm
* wgrubosci muréw o grubogci 1/4¢, 1/2¢ci 1¢, rowna odpowiedniej odchyice wymiaru
cegly
» w grubosci murdw ponad 1c peinych +/-10mm
* w grubosci murdw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
= wymiary otwordw o wielko$ci do 100cm; +6/-3mm na szeroko$é, +15/-10mm na
wysokosé
= wymiary otwordw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokosc, +15/~10mm na
wysokose
= grubosé spoin pionowych murdw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
= grubosé spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/~-5mm
s zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
— dla muréw spoinowanych: 3mm/im. i 10mm dla calej Sciany
— dla murdw nie spoinowanych: 8mm/1m. i 20mm dla catej Sciany
= odchylenie krawedzi od linii proste;j:
— dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
— dla murow nie spoinowanych: 4mm/1m. najwigcej 2szt/2m.
= odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
— dla murdw spoinowanych. 3mm/im., Bmm/kondygnacje, 20mm/wysokosé
budynku
— dla muréw nie spoinowanych: 6mm/im., 10mm/kondygnacie, 30mm/wysokosé
budynku
= odchylenie od Kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
— dla muru spoinowanego: 1mm/im., 15mm/dtugos$é budynku
— dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/diugos¢ budynku
= odchylenie od kierunku poziomego gormej warstwy pod stropem:
— dla muru spoinowanego: Tmm/1m. , 10mm/dtugosé budynku
— dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/diugosé budynku
= odchylenie kata ptaszczyzn przec:naja_cych sie od prOJektu
— dla murow spomowanych 3mm
— dla muréw nie spoinowanych: 6mm
Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowe] eksploatacji obiektu.

9} Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-04308 Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biajosci.

PN-EN 196-1:2008 Metody badania cementu - Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
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PN-B-03004:1988 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projekiowanie.

Nie wymienienie tyfulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegaf praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagarnn prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.

2.2.2.6. Konstrukcia stalowa - CPV 45262400-5

1) Wstep

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdina”.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: wykonania i montazu
konstrukcji stalowych

2) Materiaty

Ksztaltowniki stalowe.

Ksztaftowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikow & zmienione;
geometrii. Nie wolno stosowac elementdw, ktére mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nalezy oczy$cié z iuszczacej sig rdzy, zabrudzen z zaprawy,
zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje
elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami
normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.

Ceowniki

Ceowniki dostarczane sg o diugosciach:

do 80 mm -3 do 12 m;

80 do 140 - 3-13 m;

powyzej 140 mm-3do15m

Z odchylkami: do 50 mm dla diugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wickszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

Katowniki .

Katowniki dostarczane sg o diugosciach:

do45mm-3do12m;

powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 4,0 m; do 100 mm dia
dtugosci wieksze].

Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé¢ 1 mm/m.

Blachy.

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40mm.
szerokosciach 160-700 mm j diugosciach:

dla gruboscido 6 mm-6,0 m

dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchyika do 250mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140mm.
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Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm)]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
10004000 1250x5000 15006000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach weziowych zaleca sie
stosowanie blach grubych.

Blacha zebrowana
Blache Zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0mm. Zalecane wymiary:
1000x2000mm; 1250%2500mm; 1500=3000mm.

Prety okragle
Prety dostarcza sie o diugosciach:

przy srednicy do 25 mm - 3-10 m
przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9m..

Ksztaltowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte). Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwiekszonej dokladnosci
wykonania.
Nie wolno stosowaé ksztattownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowad
elementow, ktdre mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy
oczyscié z tuszczacej sig rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen
moggcych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.
Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

= znak wylworcy,
profil,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw migdzy operacyjnych zostaly usuniete. Cechowanie elementéw farbg na
elemencie.

Woszystkie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia {(normach, aprobatach technicznych).

3) Sprzet _
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru

robot — czes¢ ogdina®- pkt. 2.1.3. .
Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru :
Inwestorskiego.
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4) Transport

a) Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesc¢ ogolna’- pkt. 2.1.4.

b) Transport konstrukcji stalowej i

Wysylki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérni.

Konstrukcja powinna byé zatadowana na érodki transportowe w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé ich
uszkodzenia.

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkdw powinna byé umiarkowana (ok. 5 km/h).
Elementy konstrukcji powinny byé nalezycie wozone i przymocowane do érodka
transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia.

Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopuscié¢ do odksztateeri i uszkodzen.

Za pomoca, zurawia nalezy przenosié konstrukcje, co najmnigj 1,0m nad przedmiotami
znajdujgcymi sie na drodze przemieszczania.

Podnoszenie elementdw przy ukosnym utozeniu liny, zawiesia jest niedopuszczalne.

Od powyzszej zasady mozna odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen
sprawdzajgcych wyirzymatosé i statecznosé zurawia.

W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami
zaczepionymi do nigj | obstugiwanymi z cdpowiednio odlegiego migjsca.

c¢) Skladowanie konstrukciji.
Konstrukcje dowiezione do skladowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzyé weiagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
przyciggarek szczgkowych. Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po
podtozu jest niedopuszczalne Elementy ciezkie, diugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i
przemieszczaniu ze srodka transportowego na skiadowisko chwytaé w dwdch miejscach za
pomocya zawiesia i usztywni¢ pas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem.
Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu. Elementy nalezy ukiada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane
w sgsiedziwie migjsca przeznaczonego na scalanie.
Na sktadowisku nalezy elementy najciezsze ukladaé najblize] drogi komunikacyjnej, po
ktorej moze poruszac sig zuraw transportowy, |zejsze mozna przemieszczaé w giab placu
sktadowego. '
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczad i naprawiaé powstate w czasie
fransportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powtoki antykorozyjne,.
‘Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali tub
desek.
Przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiescié podktadki drewniane na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegiosci 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej. Teren na
sktadowisko nalezy utwardzaé przez ufozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmnigj o
grubosci 15cm.
. Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmujg polozenie pionowe, nalezy réwniez
' skfadowac w tym samym polozeniu.
Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobraé liczbe elementdw ze wzgledu na
- stabilno$¢ stosu, wytrzymatosé gruntu i wytrzymatosé podkiadek drewnianych.

- d) Dojscia.
Do skiadowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny byé wyznaczone dojécia w
miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo.
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Miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowa¢ przejscia o $zerokosci, co najmniej
1.0m. Dojscia i dojazdy powinny byé w czasie wykonywania robot wystarczajgco
oswietione.

§) Wykonywanie robét

a) Ogéine zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czes¢ ogélna” — pkt, 2.1.5.

b) Montaz konstrukgji stalowych.

Montaz konstrukaeji zgodny z dokumentagjg projektowa. Zapewnié statecznosé montowanej
konstrukciji.

Segregacja elementow, ktére kolejno beda pobierane do montazu, powinna byé
prowadzona od razu po nadejéciu plerwszych transportow konstrukeji. Elementy jednego
rodzaju nalezy sktadaé w jednym miejscu, dbajac o wyeksponowanie ich numeracji. Dostep
Zurawi transportowych do poszczegolnych stoséw elementow jednego rodzaju musi by¢
dostatecznie wygodny.

Przemieszczanie elementéw na stot montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywaé
zurawiami {ransportowymi ciagnikami na platformach lub przyczepach ciggnionych,
ewentualnie Zurawiem montazowym, jesli konstrukcja jest skiadowana w sasiedziwie
montowanego obiektu,

Scalanie elementéw w podzespdt lub w blok konstrukcjii | wykonywanie stykow
montazowych przy

scalaniu powinno odbywaé sig na podstawie projektu technologii montazu, a potaczenie
elementéw w podzespét i blok na podstawie projektu konstrukgii.

Elementy stanowiace czesci podzespoiu blok nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia
uszkodzen

konstrukgji i powtoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nalezy usungg, styki oczyscic,
Przy scalaniu czesci do potaczen nitowanych liczba &rub montazowych, tzn. srub
zakladanych do czasu zanitowania, powinna wynosi¢ 20 do 30% ogdtu otwordw
potgczenia.

Odstgp Srub nie powinien by¢ wiekszy niz 500mm. Trzpienie uzywane do scalania {oprécz
srub) powinny mieé Srednice o 0,3mm mniejszg od nominalnej $rednicy otworu.

Liczba trzpieni powinna wynosié 30% liczby $rub montazowych.

Sprawdzenie szczelinomierzem nalezy przeprowadzaé¢ w kilku miejscach réwnomiernie
roziozonych na obwodzie pofaczenia.

W potgczeniach przenoszacych docisk szczelinomierz 0,2mm nie powinien wchodzié
glebiej niz 20mm miedzy przylegajgce powierzchnie.

Rozwiercanie otworéw na nity do projektowanej srednicy jest dopuszczalne po zakoriczeniu
scalania, po sprawdzeniu wymiaréw podzespotéw lub bloku, po wykonaniu strzaiki
montazowej oraz po odbiorze czesciowym powyzszych czynnosci.

Przy scalaniu czesci do potaczert spawanych nalezy pole spawania elementéw oczyscié z
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokos$ci, co najmniej 20mm od osj
spoiny w obie strony.

Poszczegdine elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowad.
Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi biach oraz na
ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci od siebie.

¢) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczyscié do |l stopnia czystosei.
Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscié przed
natozeniem farby podkiadowej. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a
Zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

Malowanie odbywa sie w wytworni konstrukeji stalowych.
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Konstrukcje oczyscié przez odpylenie, odtiuszczenie i uzupeinienie wykonanej w wytworni
powloki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawu po uprzednim oczyszczeniu
pomalowaé.
Przygotowujac farbe i emalie do farbowania nalezy usunaé ewentualny kozuch, doktadnie
ja wymieszad, rozciericzy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. W przypadku
zgestnienia, zastosowad odpowiednie rozcierczalniki.
Zachowa¢ minimaine odstepy czasu miedzy uktadaniern nastepnych warstw:

e dla farby podkiadowej 48 godzin,

» dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,

* dla nastepnych warstw emalii 24 godziny,

= po wykonaniu powlok sezonowa¢ je przez okres 14 dni.
Podczas malowania zachowac przepisy BHP.

d) Wykonywanie napraw na placu budowy.

Miejscowe odksztalcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypuktosci blach nalezy
usuwac przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen miotka. Qdksztatcony
eiement nalezy podgrzewaé od strony wypuklej na powierzchni 2 razy wieksze] od
odksztatconego obszaru.

Minimalna temperatura materiatu przy gigciu i prostowaniu na goraco powinna wynosi¢
okoto 597°C. Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali 18G2A i 18G2 przez
Zanurzanie w cieczy po-gieciu lub prostowaniu na gorgco.

Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystagpienia
usterek nalezy je usunaé. Sposéb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6) Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogélne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogdlna” — pkt. 2.1.6.

b) Kontrola jakosci robot

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie:

- biezgcej kontroli wykonawstwa w wytwérni

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robdt malarskich
- biezgcej kontroli prac montazowych

- Kontroli jakosci spawania.

c) Kontrola konstrukcji stalowej

Dostarczone na budowe elementy konstrukeji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne
pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowg,

pod wzgledem stanu technicznego,

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

kompletnosci dokumentaciji,

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno byé dofaczone przez
producenta zaswiadczenie o/jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Elementéw konstrukeji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstale w czasie transportu lub sktadowania,
nalezy usunaé przed montazem.
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d) Tolerancja wymiaréw
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
projekt nie przewiduje inacze;.

Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukciji
> W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

* sprawdzenie wykonanej konstrukgji z Dokumentacja Projektowa,

= wykonanie pomiardw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchylek w
stosunku do wielkesci okreslonych w projekcie

*  sprawdzenie poprawneosci wykonania polgczen, stykéw montazowych i kotwienia,

* sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu
(podlewki, regulacji, stgzenia itp.)

= tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementéw stalowych:

— usytuowanie w planie osi stupa w poziomie stopy: +/- 5mm

— odlegtosé miedzy sasiednimi stupami: +/- 10mm

— poiozenie stupa na poziomie fundamentow i pieter wzgledem prostej tgczgcej
sgsiednie fundamenty: +/- Bmm

— pochylenie stupa miedzy poziomami sgsiednich stropdw: +/- wysoko§é/500

— pochylenie stupa jednokondygnacyjnego: +/- wysokos6/300

— potlozenie potgczenia belki ze siupem w osi: +/- Bmm

—~ poziom belki: +/- 10mm

- raznica poziomdw na koncach belek - mnigjsza z wartosci: dtugoes$é/500 lub 10mm

— poziomy sgsiednich belek: +/- 10mm

~ odlegtes¢ miedzy sgsiednimi belkami: +/- 10mm

— poziomy sagsiednich stropow: +/- 10mm

* dopuszczaine odchytki szyn i belek podsuwnicowych:
— lokalna odchytka szyny od prostej: poziomo +/-1mm/2m, pionowo: +/-mm/2m
— roznica poziomow szyny na diugosci L miedzy podporami: L/1000 lub 10mm
— mimosrodowos¢ szyny wzgledem Srodnika:+/-0,5 grub.$rodnika > 12mm, +/~6mm
przy grub. srodnika: < 12mm
— nachylenie gtéwki szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc
—~ uskok w styku szyn: 0,5mm

> W zakresie potgczen srubowych:

zastosowanie w potgczeniach wiasciwych $rub,

jakos¢ wyrobow srubowych,

przygotowania powierzchni styku,

sprawdzeniu szczelnosci potaczenia srubowego szczelinomierzem,

sprawdzenie wielkosci skrecenia Srubami sprezajacymi dokonuje sie w ilosci 10%
&rub, a jezeli liczba srub jest mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,

Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogolna®, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbioér robét
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — cze§¢ ogodlna®, pki. 2.1.8.
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9) Podstawa platnosci
Whylaczono z zakresu opracowarnia.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-92270:1990 FElementy i segmenty S&cienne metalowe. Drzwi o zwigkszaonej
odpornosei na wiamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne =zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.

PN-M-78010:1968 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne
projektowania.

PN-B-06085:1988 Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i réwnolegle do plaszczyzny skrzydia.

PN-EN 129:1998 Metody badari drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy
zwichrowaniu.

PN-B-06200:2002/Ap:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Nie wymienienie tytutu jakisjkclwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okredlonych prawem poiskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu  do
uzywanych opatentowanych urzgdze lub metod.

2.2.2.7. Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej i_plyty PW11 - CPV 45261210-8

1) Wstep

Ogéline wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — cze$é ogobina”.

Roboty, ktérych dotyczy ninigjszy rozdziat, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu realizacig robdt niezbednych do wykonania: pokrycia dachu z papy
zgrzewalnegj

2) Materiaty

> Papa termozgrzewalna podktadowa

gramatura osnowy: do 250 g/m2

grubosé: 3,0 mm

osnowa poliestrowa lub z widkna szklanego

posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchnigj

klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczensiwa

. 9 o 0 5 &

> Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

gramatura osnowy: 250 g/m2

gruboséé: 5,2 mm

osnowa poliestrowa

posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchnigj

klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

wymagane dakumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

e 0 & 8 5 @

> Obrébki blacharskie
¢ biacha stalowa tytan-cynk grubosci min. 0,6mm
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» Plyta warstwowa PW

PLYTA PS skiada sige ze styropianu samogasnacego, o gestosci min.15 kg/m3 (odmiana
FS-15), oklejonego jednostronnie paps asfaltowa podkiadows.
Piyty przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej dachéw | taraséw.
Pityty PS powinny by¢ ukladane na niepalnych podiozach np.:z blach fatdowych,
betonowych, z gtadzi cementowej, na juz istnigjacych pokryciach papowych. (przy uzyciu
na taras nalezy wykona¢ wylewke betonowg lub gladz cementowsg o gr.3-4 cm ).
Nachylenie pofaci dachowych z zastosowaniem piyt PS nie powinno przekraczaé 20%.
Przymocowanie piyt do podioza dokonaé przy uzyciu odpowiednich klgjow, lepiku
asfaltowego na goraco (temp.<+1400C)iub facznikow mechanicznych.
Zuzycie Kieju i ilosé tacznikdw wynika z uwzglednienia sit ssania wiatru (nalezy wyodrebnié
strefy dachu: Srodkowa, krawedziows, narozng)oraz silty przyczepnosci kieju i nosnosci
tacznika. Kleje i fgczniki znajdujg sie w ofercie uzupeiniajace;.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3) Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czes¢ ogdina™ pkt. 2.1.3. '
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. !

Roboty beda prowadzone recznie, przy uzyciu narzedzi recznych.

4) Transport

a) Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogblna’- pkt. 2.1.4,

b) Transport i skfadowanie

Rolki papy asfaltowej zgrzewane] nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy ukiadaé diugoscia w
kierunku jazdy $rodka transportowego na cafej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete pojemniki metalowe.
Masa roztworu w pojemniku nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Pojemniki nalezy ustawiaé
w pozycji stojace] scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem lub uszkodzeniem.

Magazynowanie:

Rolki papy nalezy ukiadaé w stosy na rownym i utwardzonym podiozu , w pozycji lezacej
rownolegle do siebie, nie wigecej niz w dwéch warstwach. Stosy nie powinny zawierad
wigcej niz 1200szt. rolek papy, a odleglo$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mnigj niz
80cm.

Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknigtych pojemnikach metalowych , w pozycji stojgcej
Z dala od Zrodia ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi.

Arkusze blachy nalezy sktadowac pod stalym przykryciem.

Do kazdej partii blachy powinno by¢ dotgczone swiadectwo jakosci.

5) Wykonywanie robot

a) Ogélne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdina” — pkt. 2.1.5.
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b) Wymagania ogéine dla podiozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioZa a tatg
kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podioza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokraglié tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o
przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od
strony kalenicy -wykonac¢ odboje o gérnej krawgdzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowe;j.
Uwaga Wymagania ogdine - dla wykonania podtozy np.:

» z plyt zelbetowych,

sz piyt styropianowych,

o z gladzi cementowej,

s z phyt twardych z weiny mineralnegj,

e 2 desek oraz
dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podioza - podane sg w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

c) Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do
20% na podiozu:

» betonowym,

" na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca
okleing plyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

* Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz
skiejania dwoéch jej warstw metods zgrzewania, {j. przez podgrzewanie spodnigj
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika ha gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

» palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze
i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest kiejenie
papy na powierzchni piyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podioza,

* w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powitokowe),

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

* fragment wstegi papy z nadiopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé
do ogrzewanego podioza walkiem o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przed przystapieniem do! wykonywania pokryé dachowych w technologii pap
zgrzewalnych  nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie
zapewni prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez
kilkudziesiecioletni okres czasu.
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Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia frzeba zapoznac¢ sie ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatébw oraz zdecydowaé o koniecznosci
wentylacji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowe,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$é spadkéw dachu oraz ilosé
przerw dylatacyjnych | na te] podstawie precyzyinie rozplanowaé rozioZzenie
poszczegdlnych pasdw papy na  powierzchni dachu. \Wskazane jest wykonanie
podrecznego projekiu pokrycia z rozplanowaniem pasdw papy szczeg6lnie przy bardzigj
skomplikowanych ksztaftach dachu. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz:

«  0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

« +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpo-
$rednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i
innego oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
{ogniomuréw, komindw, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami réwnoleglymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowa-
ng duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien byé taki, aby nawet po ugieciu elemenidéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowe;j
nie powinno byé mniejsze niz 3 %, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wicksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
Zwingc j§ z dwoch koncdw do srodka. Miejsca zakiaddw na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktérym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé
szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodnigj
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed
rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdiuz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakiad, uzywajac watka dociskowego z silikonowsa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zgdanej szero-
kosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowe] szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefa-
chowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy igczyc ze sobg na zakiady:

* podfuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierun-
kiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywaé ze szcze-
gding starannoscia . Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié prawidto-
wosé wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim od-
chyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
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W poszczegéinych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé zgrubien
papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw ukladanych paséw papy lezacych na
spodzie zakfadu pod katem 45°. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac
dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny byé ogblnie znane.
Nalezy jednak zwrdcié szczegding uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujace pracownikdw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysoKosai.

d) Zasady przygotowywania podiozy

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewainych muszg speiniaé kilka podsta-

wowych wymogow:

* wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajaca przeniesie
nie wystepujacych obciazen w czasie robdt i w czasie eksploataciji dachu,

* wymagana jest réwnos¢ podtoza, co ma istotny wplyw na prawidiowy splyw wody,
przyczepnosé papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

* podfoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

= podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztwo-
rem asfaltowym,

» zaleca sig, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byly
ztagodzone.

e) Wykonywanie obrobek dachowych

montaz kominka wentylacyjnego

Podtoze betonowe przed ulozeniem papy perforowanej nalezy oczyscié, odkurzyé i
zagruntowac jednym z roztworow gruntujgcych . W przypadku stosowania (Asfaltowej
Emulsji Anionowej) nalezy jg rozciericzy¢ wodg w stosunku max 1: 3 (emulsja: woda). Po
jednej dobie od zagruntowania podtoze powinno by¢ caltkowicie suche. Na suche podioze
uktadamy bez klejenia pape perforowanag na 2-3 cm zakfad. Papy nie nalezy uktadaé w
odlegtosci ponizej 50 cm od okapéw, koryt odptywowych, komindw itd. Na podiozu z papy
perforowanej nalezy ustawi¢ kominek.

Na roztozong pape perforowang oraz ustawiony kominek wentylacyjny nalezy zgrzaé pape
nawierzchniows. W przypadku renowacji dachu lub pape podkiadows i nawierzchniowag w
przypadku wykonania nowego dachu. Przed zgrzaniem, pape nalezy nacigé w kierunku
prostopadtym do brzegu i wycigé otwér o érednicy kominka (tak jak to przedstawiono na
rysunku). Giebokosé nacigcia powinna wynosi¢ ok. 13 cm. Po doktadnym zgrzaniu papy do
podifoza nalezy uszczelni¢é potgczenie kominka wentylacyjnego z papg za pomocy kitu
trwale plastycznego.

Nastepnie zgrzewamy sasiedni pas papy, zwracajac uwage na uzyskanie wyplywow wzdtuz
zaktadu.

f) Wykonanie izolacji koryta odptywowego

Warstwa podktadowa,

Oczyszczone i wyprofilowane podioze koryta nalezy zagruntowac asfaltowym preparatem
gruntujgcym. Pasy papy zgrzewamy prostopadle do osi koryta, wykonujac zakiady zgodnie
ze splywem wody. Nalezy pamigtac o uzyskaniu cigglych wyplywéw masy asfaltowej
wzdiuz zaktadéw. Pape z koryta wyprowadzamy na pfaszczyzng dachu na szerokosé ok.
30 cm. Nastepnie na zagruntowang pota¢ dachu zgrzewamy arkusze papy réwnolegle do
koryta, naktadajgc je na pasy papy wychodzace z koryta na szerokos¢ min. 12 cm.
Warstwa wierzchnia

Arkusze papy nawierzchniowej réwniez ukladamy prostopadle do osi koryta, przesuwajac
je w stosunku do paséw papy podkiadowej o 1/2 szerokosci. Pape z koryta wyprowadzamy
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na ptaszczyzng dachu na szerokosé ok. 15-17 cm. Nastepnie zgrzewamy pape na potaci
dachu pasami rownolegtymi do koryta, nakiadajac je na pape wychodzacg z koryta na
szeroko$¢ 12-15 cm. Pierwszy pas papy wierzchniej powinien byé ulozony w odleglosci ok.
1-2 cm od krawedzi koryta.

Obrabki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywac¢ na obiodzonych
podioZzach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i picnowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

g) Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny byé
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym
i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych migjscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpusiéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od elementéw ponad dachowych.

Wioty wpustdw dachowych powinny byé =zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia ligémi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny byc¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701.1998 i PN-B- 947021999

Blacha tytanowo-cynkowa na obrdbki, rynny i rury spustowe. Blacha gr. min. 0,5mm,
wytrzymatosé na rozcigganie Rmmin= 150N/mmz; wydtuzenie A50mm min.35%.

Blacha nie moze sie stykac ze stalg nieocynkowang lub miedzig gdyz w obecnosci wody
powstaje korozja kontakiowa.

6) Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogélne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogdlna" — pkt. 2.1.6. "

b) Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci powinna obeimowac:
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* sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja projektows,

*  sprawdzenie wykonania impregnacji

= sprawdzenie poprawno$ci wykenania montazu konstrukcji drewnianych

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

= kompletnosci dostawy,

» zgodnosci elementow z dokumentacjg projektowa,
= pod wzgledem stanu technicznego,

= jakoSci i kompletnosci dokumentagiji.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Elementéw i materialdw nie spelniajgcych tych wymagan nie nalezy

wbudowywac w obiekty. '

c) Kontrola wykonania robot
W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalna;

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materiatow.

Roéwnosé powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie diugosci 2,0m. szczelina
nie jest wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy
sasiednimi elementami podtoza.

Prawidiowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Prawidlowosci wyklejenia papa elementdw pionowych igczgcych sie z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysokos$é minimum 15em od
poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnoSci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzac jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegédlnie narazonych
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddaé przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza.

Sprawdzenie przyczepno$ci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong,
z producentem papy.

Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiory czesciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywaé poe minimum 24
godzinach od chwili utozenia papy.

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbiér robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa piatnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.
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10) Przepisy zwigzane

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badari.

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoéci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniuy  do
uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod.

2,2.2.8. izolacja z pivt izolacyjnych EPS i XPS - CPV 45321000-3

1) Wstgp

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
rabot — czesé ogoina”.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: robot izolacyjnych z piyt
styropianowych EPS oraz z ekstradowanego polistyrenu XPS.

2} Materiaty

Podany “materiaf” stanowi propozycje projektanta lub zamawigjgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zaméwieri Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy
inny "réwnowazny" wyrdb.

> Plyty styropianowe EPS, przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny:

- odpowiadaé normie PN-EN 13163,

—~  stosowane wg PN-B 20132:2004

—~  by¢ materialtem samogasnacym

- charakteryzowaé sie prostymi krawedziami i giadkg powierzchnig,

— produkowane bez wykorzystania regranulatu

- posiadaé Deklaracji Zgodnosci, upowazniajgcg do wprowadzenia styropianu do obrotu.

- wspblczynnikiem przewodzenia ciepta A <0,040 W/mK,

— posiadaé oceng higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta.

> Plyty z ekstrudowanego polistyrenu XPS — przeznaczone do wykonania izolacji
ciepinej powinny miec:

— przewodnosé cieping A < 0,030 W/(m K) ;

—  wytrzymalo§é na ciskanie przy 10% odksziatceniu = 0,30 MPa ;

— gestos¢ pozorna 33 kg/m®

— nasigkliwosé wodg po 28 dniach < 0,1% ;

Zastosowanie:
Izolacja ciepina $cian piwnic, cokoléw, taw fundamentowych, dachéw odwroconych,
strapéw, podiag na gruncie.

3} Sprzet
Ogobine wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i edbioru
robét — czgSE ogolna™ pki. 2.1.3.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport

a) Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transporiu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
roboét — czesé ogélna’- pkt. 2.1.4.

b) Transport | skladowanie

Pakiety z plytami EPS i XPS nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej, cisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie fransporiu i przed uszkodzeniem.
Wystajace wewnatrz Srodka transporiu sruby i inne czgsci nalezy usunaé lub zabezpieczyé,
aby nie uszkodzily ptyt w czasie transportu.

Piyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podiozu,
z dala od Zrédta ognia.

5) Wykonywanie robot

a) Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonarnia i odbioru robdt —
czesc ogblna® — pkt. 2.1.5.

b) Wykonywanie robot.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez procesow mokrych.

Warstwy powinny byé uktadane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna byé ciggta i mie¢ stalg grubos¢, zgodna z projekiem. Plyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw, ptyty nalezy ukiadac
mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min. 3cm. Plyty uzyte w
jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosc.

Podtoze, pod wykonanie izolagji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie mogag
przekracza¢ Smm na odcinku 2m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrownac
Zaprawg cementows, przed roziozeniem paroizolacji lub izolac]i przeciwwilgociowej.

6) Kontrola jakosci robét

a) Zasady ogéine
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogolna” — pkt. 2.1.6.

b} Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng,
Kontrola jako$ci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje
— odbiodr jakosciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
— odbidr podtoza pod izolacje,
— kontrole utozonej warstwy izolacji.

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna’, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbidr robot
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Zasady odbioru robdt zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robot — czes¢ ogdina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 15217:2008 Charakierystyka energetyczna budynkoéw - Metody wyrazania
charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynkéw

PN-EN [SO 7345:1988 lzolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagarnt prawnych w odniesieniu do
uzZywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2.2.2.9. [zolacja z plyt z welny mineralnej

1) Wstep

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina®.

Roboty, ktarych niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje robét niezbednych do wykonania: robét izolacyjnych z plyt wetny mineralnei.

2) Materiaty
Podany "materiaf" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zamowieri Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonaweca ma prawo zastosowaé kazdy
inny ‘réwnowazny” wyréb.
Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznych sg piyty i maty z welny
mineralnej — do izolacji stropu nad ostatnig kondygnacja, izolacji dachu i izolacji scian.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z odpowiednig
normg, lub aprobata techniczna.
Zastosowane ptyty i maty z welny mineralnej powinny charakteryzowag sie:

— zgodnoscig z BN-84/6755-08,

— gestoscig 40-140 kg/m®,

—  wilgotnoscia nie przekraczajacg 2%,

— wspodiczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,039 W/mK,

— niepalnoscig wg PN-83/B-02862,

— zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,

—  widkna powinny byé hydrofobizowane,

— posiadad swiadectwo ITB i swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

3) Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdlna’- pki. 2.1.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport '

a) Ogodlne wymagania dotyczace transportu

OCgédlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogblna’- pkt. 2.1.4.
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b) Transport i sktadowanie

Pakiety z plytami i matami z weiny mineralnej nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle
obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu éruby i inne czesci nalezy usungé
lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Piyty i maty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym
podiozu, z dala od zrédta ognia.

5} Wykonywanie robét

a) Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robdt —
czesc ogodlna” — pkt. 2.1.5.

b) Opis ogdlny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
Zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez procesdw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna byé ciggta i mieé¢ statg grubo$é, zgodng z projektem. Plyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukiadaniu kilku warstw, plyty nalezy ukltadaé
mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3cm. Piyty uzyte w
jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z piyt lub mat z welny mineralnej, moze zostaé
utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonaé na warstwie paroizolaciji,
pasami prostopadtymi do okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byé suche, czyste i réwne. Nierownosci nie moga,
przekracza¢ 9mm na odcinku 2m. W przypadku wiekszych nierdwnosci nalezy je wyrownac
zaprawg cementows, przed roztozeniem paroizolacji lub izolac]i przeciwwilgociowe;.

6) Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogdlne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot — czesé
0goélna” - pkt. 2.1.6.

b) Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczna

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje
—  odbiér jakosciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplngj,
—  odbidr podioza pod izolacje,
—  kontrole utozonej warstwy izolacji.

Zastosowane ptyty i maty z welny mineralnej powinny charakteryzowad sie:
— zgodnoscig z BN-84/6755-08, :
—  gestoscig 40-140 kg/m®,
— wilgotnoscig nie przekraczajgca 2%,
— wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,
— niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
—  zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,
—  widkna powinny byé hydrofobizowane,
— posiadac swiadectwo |TB i swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.
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7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami ocbmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czes$é ogolna”, pki. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbior robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czesé ogdina®, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 15217:2008 Charakterystyka energetyczna budynkow - Metody wyrazania
charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynkéw
PN-EN ISO 7345:1998 |zolacja cieplna -- Wielkoéci fizyczne i definicje

Nie wymienienie tytutu jakiefkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogow okredfonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegaf praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnodci za speinienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.

2.2.2.10. lzolacje przeciwwilgociowe bitumiczne i folie - CPV 45320000-6

1) Wstep

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogdina”.

Roboty, kiérych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu realizacje robot niezbednych do wykonania; robét izolacyjnych z papy i folii.

2) Materiaty

Podany "materiaf" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny" wyréb.

» Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

temperatura mieknienia - 60-80°C,

temperatura zaptonu - 200°C,

zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

sptywnosé - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z

warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylona pod kagtem 45°,

= zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzielic przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

» Lepik na zimno

Do przyklejania pap asfalfowych do: wczesniej wykonanych pokryé papowych (izolacje
wielowarstwowe), podiozy betonowych na zewnatrz budynkéw. Stosowaé na zimno. Nie
stosowac do pap smotowych oraz pap asfaltowych na tasémie aluminiowe;.
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» Roztwér asfaltowy gruntujacy na bazie rozpuszczalnikéw organicznych
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonow i tynkdw, pod wlasciwe

hydroizolacje bitumiczne bezspoinowe Ilub hydroizolacie papowe, pokrycia z pap

termozgrzewalnych oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.

» Folia izolacyjna

= folia polietylenowa PE grubosci od 0,2mm do 1,00mm

= klejona na potgczeniach lub ukiadana na zakiad,

= klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

= wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3) Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podanc w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — cze$¢ ogdlna’™ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot - czesé ogdlna™- pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie robot '
Ogélne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot —
czesé ogolna® — pkt. 2.1.5.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 9mm na odcinku 2m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyréwnaé
zaprawg cementows, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.

Papa asfaltowa izolacyjna

Wykonuje sig jg na przygotowanym podiozu. Podioze powinno byé réwne (bez wgtebien,
wypuklogci i peknieé), czyste odituszczone i odpylone.

Izolacja powinna sktadaé sig z dwdch warstw papy przyklejonych do podioza i sklejonych
migdzy soba w spostb ciggly na catej powierzehni.

Grubosé warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwa izolacji i miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosié od 1,0 do 1,5mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno poprzecznych jak i podiuznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesunigte wzgledem siebie o potowe szerokosci arkusza.

Folia izolacyjna i paroizolacyjna :
Izolacja musi &cisle przylega¢ do podktadu, nie moze pekaé, a jej powierzchnia musi byé
gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen.
Izolacja musi byé wykonana w warunkach gwarantujacych jej poprawne utozenie:
* po ukonezeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,
= w{emperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,
Podczas robot izolacyjnych nalezy chronié warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda,
Folig nalezy uktadaé na podtozu na sucho, jednowarstwowo.
Arkusze nalezy uktadac¢ na zaktad wielkosci 10-20cm.
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6) Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogéine
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — cze§é
ogdlna" — pkt. 2.1.6.

b) Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jako$ci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng
Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje
* odbiér jakoSciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
» odbior podioza pod izolacje,
= kontrole utozonej warstwy izolacji.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:
» grubosci i cigglosci warstwy izolacji,
= poprawnosci obrobienia naroznikow i przebig,
= przyleganie warstwy izolacji do podioza
= ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
=  wystepowania ewentualnych uszkodzen.

W zakresie robét izolacji papa asfaltowa:
* Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$é¢ =z dokumentacjg projektows

zastosowanych materialow.

= Rownos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na facie diugosci 2,0m.
szczelina nie jest wigksza niz 5mm. Szczelina nie moze powstaé w wyniku uskoku
pomiedzy sgsiednimi elementami podioza.

* Prawidiowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzié wzrokowo.

* Sprawdzenie prawidlowosci spadkow i szczelnoSci izolacii z  papy nalezy
przeprowadzac jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.

= Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg
uzgodniong z producentem papy.

inne badania sprawdzajgce, uzgodnicne z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiory czesciowe lub koncowe izolacji z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godziny
od chwili utozenia papy.

W zakresie robét izolacii folia:
» Sprawdzeniu podlega jakos¢ i =zgodnos¢é z dokumentacjg projektows

zasiosowanych materiatow.

= Rownosé powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na facie dlugosci 2,0m.
szczelina nie jest wigksza niz 5mm. Szczelina nie moze powstaé w wyniku uskoku
pomigdzy sasiednimi elementami podioza.

*  Prawidlowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

= |zolacja musi Scisle przylega¢ do podkiadu, nie moze pekaé, a jej powierzchnia
musi by¢ gtadka bez lokalnych wglebien i wybrzuszen.

= Sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z instrukcjg techniczng i wymogami
producenta.

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami cbmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogolna®, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze roboét.
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8) Odbiér robét
Zasady odbioru rob6t zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czesc ogdina”, pki. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na
goraco.

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smolowe. Metady badan.

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowany na zimno

Nie wymienienie tytutu jakisjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymog6éw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu  do
uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.

2.2.2.11. Gladzie gipsowe - CPV 45324000-4

1) Wstep

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot - czesé ogding”

Roboty, ktorych dotyczy ninigjszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i
majace na celu realizacje robét niezbgdnych do wykonania: robot tynkarskich z gipsu —
gtadzi gipsowych.

2) Materiaty

Wszystkie materialy do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz ewentuainego

wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

Do zapraw tych nalezy stosowaé:

» piasek odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

« cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

« wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczent obcych;
wymagania dia wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

= gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

= wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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* masy wyrdwnawcze i naprawcze do podiozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych
Wyroby do robédt tynkowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki;
* sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakierystykg podang w dokumentagcii
projektowej i specyfikacji technicznej,
= 53 whasciwie oznakowane i opakowane,
* spefniaig wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi  dokumentami
odniesienia,
= producent dostarczy! dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw | wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3) Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogoélna”- pki. 2.1.3.
Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, kiére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jake$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla Srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowad:

= mieszarki do zapraw,
agregaty tynkarskie,
betoniarki wolnospadowe,
pompy do zapraw,
przeno$ne zbiorniki na wode,
tynkarskie pistolety natryskowe,
zacieraczki do tynkdw, pace metalowe.

4) Transport
Ogédine wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdlna’- pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie robat

a) Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna” — pkt. 2.1.5.

Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podkiady przewidziane w dokumentaciji projektowe] i szczegdlowej specyfikacji
technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. 'stolarki
konfekcjonowanej. -

Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw fj.
po uptywie 4-6 miesigcy od zakoriczenia stanu surowego.
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Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogg by¢é wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatldéw oraz podioza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazdwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, kiére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej
izolacji cieplnej nalezy zwrdcié uwage na mozliwosé gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajgcych wpltyw czynnikdw atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny byé wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych nie
moze przekraczaé 80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkiadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

b) Wymagania dotyczgce podlozy pod tynki gipsowe
Podlozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktéry nakilada sie wyprawe.
Tynki gipsowe mozna wykonywaé na podtozach:

=z betondw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

=z autoklawizowanych betondw komdérkowych,

=z zaprawy cementowe] marki M4-M7,

= Z zaprawy cementowo-wapiennei marki M2-M7,

=z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny byé réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtonace wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadiewki, nacieki i wystajace nierdwnosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowad.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementows lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajagcymi albo stosujac Srodki mechaniczne (np.
piaskowanie).
Z podfozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpylié powierzchnie.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki
ptyt i wkrety mocujgce.
Podkiady z tynkow zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej — odmiany i kategorii tynku
podktadowego.
Uwzgledniajac stan podioza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktérych nakiadana bedzie wyprawa, konieczne moze byé
wstgpne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie bgd? zastosowanie srodkow zwigkszajacych przyczepnosé tynku do
podioza. Jako srodki zwiekszajace przyczepnoscé tynku do podtoza stosowane sa;

= obrzutka wsiepna, .

= zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnosé,

= substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobdr ewentualnych dziata’i wstepnego przygotowania podioza musi byé zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentagji projektowej
i szczegdtowe] specyfikacii technicznej.

Przedmiot zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
oprac. GEQTECHNICA - Tarun




159

c) Wykonanie tynkow gipsowych (gtadz gipsowa)

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej i specyiikacji technicznej.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia sie
nastgpujape typy tynkéw gipsowych:

zaciggane i gladzone - wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zagitebierh w
ksztatcie rowkow,

natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

wyttaczane — wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubosé tynkdw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5¢cm.

Przy wykonywaniu tynkdw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskie] w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogoéinych:

mieszanke tynkarska dobieraé tak, by zapewni¢ zgodnoéé zatozonej w dokumentacii
projektowej | szczegStowej specyfikagji technicznej grubosci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

obowiazkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnoéci materiaiu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé réwnomiernie na catym
obwodzie,

w migjscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

w naroznikach wypuklych i na krawedziach zaktadaé kgtowniki aluminiowe perforowane.
naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wyg%adzania na $Scianach
wewnetrznych nacigcia tynku sa niedozwolone.

ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukeji
producenta mieszanki tynkarskiegj,

Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim  powinny byé chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych | opadami deszczu, a w okresie
Zzimowym przed mrozem,

tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

d) Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych

Przyczepnosé tynku do podioza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z
podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Wzajemna przyczepnosé
poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg ,kwadracikowania”
powinna dawaé wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosé cafego tynku
do podtoza.
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QOdpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem Baronnie'go.

Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warsiw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5¢cm — z tym, ze dla tynkéw
jednowarstwowych grubosé ta powinna wynosi¢ 0,2+04cm, a dla wielowarstwowych
0,3+0,8cm w tynkach wielowarstwowych grubo$é¢ kazdej warstwy powinna zawieraé sie w
granicach 0,1-0,5cm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkdow powinny by¢ gladkie lub
mie¢ fakiurg wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé sie jednolitg
barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roziworéw soli
przenikajacych z podioza, a takze zacieki majgce postac trwatych $ladéw oraz wykwity
plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sig wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkow pokrytych powtokag malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych
powinny pozwalaé na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Powierzchnie tynkdéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny byé katami prostymi lub powinny byé zgodne z
kgtami przewidzianymi w dokumentacji projekiowej. Dopuszczalne odchyitki — jak dla
tynkéw wewnetrznych kat. 111
Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgiebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyrdéwnujace uskoki w
ptaszczyZnie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéow odchylek
wymiarowych [ub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez
odcigcie. W migjscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien byé przeciety i
wykornczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowe;] i specyfikacji technicznej.

6) Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogdlne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czgéé
ogéina” — pki. 2.1.6.

b) Badania przed przystapieniem do robét tynkowych:

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, kiore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podiozy.

Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstaWIe zapiséw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt tynkowych.

Badania przygotowania podtozy
Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

Przedmiot zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie stadionu migjskiego wraz z infrastrukiurg

przy ul. Krochmalngj w Lublinis.
oprac. GEOTECHNICA - Torur




161

* wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnoSciomierza
elekirycznego,

* réwno$ci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

= przywierajacych ciat obeych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
scierania,

= obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

= zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu

i probe zwilzania,

chtonnosci poditoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

obecnosé wykwitow — poprzez ocene wygladu,

zluszczania i powierzchniowego odspajania podfoza — poprzez oceng wygladu.

swieze podkiady z tynku zwyklego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

wyniki badari powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do

dziennika budowy | akceptowane przez inspektora nadzoru.

¢) Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.

7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét -
czes¢ ogolna’, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbidr robot
Zasady odbioru robdt zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czesé ogdlna”, pkt. 2.1.8.

Do badari odbiorowych nalezy przystapié nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukoriczenia robét tynkowych.

Badania w czasle odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic na podstawie

dokumentow:

= czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku,

x ¢zy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gluchego odgfosu Swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkow
gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda,
Przyczepnosé miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania®, §i. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania je] uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow
przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdw, a co najmniej 500 gramdw — po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadzaé na podstawie swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m? nalezy wycigé prébki kontrolne o
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wymiarach 2x2 cm |ub o Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete
lecz nie naruszone. Odstoniete podiloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do
1mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
wartosc¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wyciac jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygiadu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych. Gladkosé powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez
potarcie tynku dtonia,

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

9) Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10} Przepisy zwiazane

PN-B-01302:1992 Gips, anhydryt i wyrcby gipsowe. Terminologia

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i
wymagania techniczne

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje | wymagania
PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czgs¢ 2: Metody badar

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymoglw okreSlonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

2.2.2.12. Okladziny Scienne z plytek ceramicznych - CPV 45431200-9

1) Wstep

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czes¢ ogoina”.

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu realizacje robdt niezbednych do wykonania: okiadzin §ciennych z plytek
ceramicznych

2) Materialy

» Plytki ceramiczne szkliwione (pomieszczenia sanitarne) kat. | gr. 5-6mm powinny
posiadac certyfikat ,B”
Zaprawa klejowa sucha, zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe (listwy
wykanczajgce, narozniki itp.). Zaprawa cementowa M-8 (PN-65/B-14504, PN-
90/B140501).
Minimalne parametry ptytek:
— nasigkliwo$¢ wodna — $rednio < 20%
— odpornosc na kwasy — GLA-GLB
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~ odpornos¢ na plamienie — kiasa min. 4 — wg PN-EN 1SO 10545-14:1999

* Do mocowania oktadzin ceramicznych do podioza mozna stosowad, w zaleznosci od
rodzaju podioza, miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz rodzaju
elementow oktadzinowych, zaprawy cementowe marki 80 [ub 50 oraz zaprawy
polimerowo—cementowe. Na doktadnie wyréwnanym podiozu mozna stosowaé takze
kleje (na zewngtrz mrozoodporne).

* Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

— Srodki ochrony piytek i spoin,

~  $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3) Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogolna’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu, niezbednego do wykonania oktadzin z plytek
ceramicznych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot - czes¢ ogdlna’ pkt. 2.1.4.

Plytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na
paletach. Nalezy skiadowaé je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich
temperaturach, na rownej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sig stosowanie samochodéw krytych plandeks, z otwieranymi burtami,
przewozone plyiki nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania okladzin $ciennych nie nalezy transportowaé i
przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5) Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdlna” — pkt. 2.1.5.

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw.
Podtoze pod okitadziny powinno byé réwne i gladkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna byé mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robdt podioze powinne zostaé oczyszczone z brudu i
kurzu. Nie powinno byé porysowane ani mie¢ ziuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i
pegknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementowa, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zapraws o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podioza. Przy nieréwnosciach
do 3mm wystarczajgce jest nalozenie clenkiej warstwy wygtadzajace] np. tynku
pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania okiadziny nalezy okreslié jej obrys, wyznaczyé
potozenie powierzchni, i okreslic potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdélnych
rzedach za pomoca naciggnietego sznura. Plytki powinny zosta¢ posoriowane, wstepnie
nalezy rozplanowag ich utozenie na &cianie.

- Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawsg
cementows, Sciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowaé rozrzedzonym klejem.
Plytki zostang utozone do wysokos$ci min. 2,00m. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
wyznaczenia rozmieszczenia plytek. Rozplanowanie ptytek powinno byé symetryczne
wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie piytek nalezy ograniczyé do
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minimum. Ukfadanie zaczyna sie od najnizszego pasa plytek na écianie, opierajac je na
tatach drewnianych. Grubo$é spoin powinna by¢ rowna na wysokosci i szerokosci.
Narozniki oktadzin nalezy wykoriczyé listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujacym
Z barwg okifadziny. Po ufozeniu okltadzing nalezy wyspoinowaé i po stwardnieniu zmyé.

6) Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogolne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogolna” — pkt. 2.1.6.

b) Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakoSciowego plytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania

oktadzin wewnetrznych $cian nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych plytek (plytki w | gatunku),

— jednolitosé barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak pekniec i odpryskéw szkliwa),

- prawidtowos¢ zachowania ksztafiu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, fukowatosg,
rombowatosé piytek),

— prawidtowosé zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw moga wynosié:
— diugosé krawedzi +3mm,
— grubosé ptytek £2mm.

Piytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkgji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
plyiek, wymiardw, barwy i gatunku.

7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdlna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbidr robat
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robodt — czesé ogdina”, pki. 2.1.8.

9} Podstawa platnosci
Wyigaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw | sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglebne

$cieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plyiki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagart prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzern lub metod.

2.2.2.13. Scianki dziatlowe i okladziny z pivt gipsowo-kartonowych - CPV 45421146

1) Wstep

Ogédine wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina”.

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: scianek dziatowych i okladzin z
ptyt gipsowo-kartonowych.

2) Materialy

Zastosowanym materiatem sa plyty gipsowo-kartonowe, | gatunku, na stelazu stalowym.
Typy profilu: CD 28, UD, C i U ,100", ,75" lub ,50". Ksztaltowniki stalowe dla konstrukeji
sufitow | Scianek dziatowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Dla sufitow
I scianek dziatowych w pomieszczeniach suchych stosuje sie plyty GK zwykie lub GKF o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla
sufitdw | Scianek dziatowych w pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie ptyty gipsowo-
kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKF GKFI wodo- i
Lp. Wymagania GKB zwykia ognicadparna GKBI wodeodpoma ognicodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzehnia rowna, gladka, bez uszkodzenr karionu, naroznikéw i krawedzi
2 PrzyczepnosE kartonu do rdzenia karton powinien byé zigezany z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby
: gipsowego przy adrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
grubo$é 9,5+0,5; 12,540,5; 15£0,5; »18x0,5
. i szerokosg 1200 (+0; -5.0)
3. Wymiary | tolerancie [mm]
dhugosc [20G0+3000] (+0; -6)
prostopadiosé réznica w diugoscl przekatnych <5
8,5 <9,5 - - -
4 Masa 1 m2 pw o grubosci 12,56 <125 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
kgl 15,0 <150 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
2:18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5, Wilgotnosaé [%] <10,0
8. Trwalosé struktury przy opalaniu [min.] - »20 - >20
7. Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
napisna . . - .
tylnej stronie nazwa, symbol roddz:tj: mu %Li:bosc, PN ;
phyty
8. Oznekowanie . . . . ) .
kolor kartonu |  szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
parwa napisu niebieska czerwona niehieska czemwona
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PROBA ZGINANIA
Grubogé naminalna Odlegtose Obiazenie niszczace [N] Ugigcie [mm]
plyty gipsowej [mm)] | podpér | [mm] N
prasiopadle do réwnolegle do prostopadie do réwnolegle do
kierunku witkien | kierunku widkien kierunku widkien kierunku widkien
kartonu kartonu kartenu kartanu

9,58 380 450 150

12,5 500 600 180 0,8 1.0

15.0 €600 600 180 0.8 10

>18,0 720 500 - - -
Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna,

Niedozwolone jest uzycie wod §&ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek do zapraw budowlanych powinien:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» mie¢ frakcje rdznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5mm.

Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Materiaty uzupetniajace: zawiesia, uchwyty, tgczniki proste lub krzyzowe, kotki rozporowe,
wkrety samogwintujgce, tasma z wtdkna szkianego.

3) Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesc ogolna’ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez [nspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport

Ogdlne wymaganla dotyczace transportu podano rozd2|a]e "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czes¢ ogolna’- pkt. 2.1.4.

Pakowanie | magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dofu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowa dia usztywnienia, w miejscach'usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
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Wysokosé skiadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na
drugi.

Transport plyt

Odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych  (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okolo 2000m? piyt o grubosci
12,5mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5mm.

Roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5} Wykonywanie robot

a) Ogolne zasady wykonania robot
Ogéblne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czese ogdlna” — pkt. 2.1.5.

b) Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

> Informacje ogodine

Piyty gipsowo-kartonowe mocowac na szkielecie nosnym wykonanym z cienko$ciennych
ksztaftownikéw aluminiowych. Mozna je takze przytwierdza¢ do Scian murowanych lub
betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili szkieletu aluminiowego stosuje sie
najczesciej blachy o nominalnej grubosci powyzej 0,6mm z tolerancja wymiaréw £0,04mm.
Norma DIN okresla rowniez ksziatty, wymiary i przeznaczenie ksztattownikow wygietych
z blach. Profile aluminiowe majg dwa podstawowe ksztatty: UW (wand - sciana) lub UD
(decken - strop) oraz CW lub CD. Konstrukcje $cian moze tworzyé: szkielet pojedynczy,
szkielet podwdjny, szkielet podwojny przedzielony taéma uszczelniaj acg (akustyczna),
szkielet podwojny usztywniony przewigzkami z plyt g-k (Sciany instalacyjne), szkielet
podwajny rozsuniety (okladziny w tych Scianach nie wspdipracuja). Sciany moga  byé
pokryte  jedna, dwiema Ilub trzema warstwami piyt. Poza funkcjg uzytkowg
(podziat przestrzeni na mnigjsze wnetrza) sciany dziatowe muszg spetnia¢ wymagania
ochrony przeciwpozarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz wymagania izolacyjnosci akustycznej wedtug normy PN-B-
02151-3:1999.

> Odpornosé ogniowa
Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia Scian dziatowych nalezy
dostosowaé do klasy odpornosci pozarowej budynku oraz miejsca jej wbudowania.

> Montaz $cian

Whytycza sig na podiodze, $cianach i suficie przebieg Sciany, zaznaczajac ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie przystepuje sie do wykonania polgczern obwodowych Sciany
dziatowej. Potaczenie z podiogg i stropem wykonuje sie, uzywajgc profili UwW. W
potgczeniach Scian dzialowych ze stropami i §cianami bocznymi nalezy stosowaé tasmy
uszczelniajgce. Tasme przykleja sie do profili UW, ktore nastepnie uklada sig $cisle przy
podtodze i suficie.

Potem mocuje sie je kotkami rozporowymi w odstepie nie wiekszym niz 1000mm.
Konstrukcje $ciany dzialowej ze $cianami konstrukcyjnymi fgczy sig w taki sam sposab,
stosujac profile CW. Profile pionowe CW powinny by¢ przymocowane do §cian co najmniej
w trzech punktach, ale odlegto$¢ migdzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza
niz 1000mm. Poigczenie profili CW ze $ciang rowniez musi byé¢ uszczelnione tasma.
Wstawia sig¢ je otwarta strong w kierunku montazu, w rozstawie osiowym maksimum 600
mm i doktadnie pionuje. Powinny one wchodzi¢ w gormy profil UW na gtebokosé 20mm.
Profile CW moga byc rozmieszczone gesciej {(co 200, 400 mm), jezeli wymaga tego
konstrukcja (wysokosé sciany, rodzaj okfadziny, np. piytki ceramiczne). Drzwi w $cianie
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dziatowe] montuje sie na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod
warunkiem, ze jej maksymalna wysokos¢ wynosi 260cm, maksymalna szerokosé skrzydia
drzwi 88,5 cm, a ciezar skrzydta drzwiowego nie przekracza 25kg. Jezeli jeden z tych
warunkdw nie jest spetniony, to wéwczas jako stupki konstrukcyjne do montazu oscieznicy
nalezy zastosowacd profile usztywniajgce UA. taczy sie je ze stropami podiogi i sufitu za
pomocy katownikow drzwiowych. Dolny profit UW w bezpos$rednim sgsiedziwie drzwi jest
przytwierdzony do podioza kotkami rozporowymi, a miedzy oscieznicami powinien byé
wycigty. Jako nadproze stosuje sie profil UW. Okiadanie konstrukcji sciany nalezy
rozpoczaé od plyty petnej szerokosci (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa powinna byé przykrecana co 75cm. Nalezy takze pamietac o wzajemnym
przesunieciu spoin pomiedzy pierwszg a drugg warstwa. Do mocowania ostatniej warstwy
stosuje sie wkrety w rozstawie co 25cm. Po optytowaniu pierwszej strony $ciany i utozeniu
instalacji elektrycznej lub sanitarnej miedzy profilami trzeba umiesci¢ weine bazaltowa lub
szklang i zabezpieczyé jg przed osunieciem. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy
rozpoczaé od przykrecenia piyty

szerokosci 60cm, aby wzajemne przesunigcie spoin piyt z obu stron bylo rowne odlegtosci
migdzy profilami CW. Niedopuszczalne jest krzyzowanie sie stykéw. Potaczenia miedzy
plytami nad otworem drzwiowym musza by¢ odsuniete od krawedzi drzwi na minimum
15cm. W Scianach dziatowych instalacie kablowa ukiada sie w przestrzeni wewnetrznej
sciany. Profile stupkowe, przez kitdre prowadzi sie instalacje, kablowa sg naciete w
ksztatcie litery H. Nalezy stosowaé przewody w podwdjnej izolacji (typ YDY). Puszki
elektryczne mocuje sie bezposrednio w plycie. Profile przytgczeniowe UW i CW mocuje sie
po obwodzie Konstrukeji za pomoca standardowych elementow mocujgcych (np. kotkami
rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkrety muszg mieé ostry, twardy czubek. Laczniki
musza by¢ zabezpieczone przed korozjg. Wkrety do mocowania plyt gipsowo-kartonowych
majg specjalnie uksztattowany teb, kidry podczas wkrecania nie przecina kartonu.

Jest to bardzo wazne dla prawidiowego wykonania poszycia Sciany. Wkrety powinny mieé
odpowiedni gwint - inny do drewna i inny do aluminium. Wkrety do mocowania piyt do
aluminium sg dostepne w dwoch rodzajach: TN - cienkie, szybkiego montazu, TB - grube
(czubek z borem). Dtugos¢ wkretu musi by¢ o 10 mm wieksza od grubosci przykrecanych
ptyt. W szkielecie drewnianym, ze wzgledu na wymagane minimalne zagiebienie w
drewnie, wkret musi by¢ diuzszy o 20mm.

» Polaczenia scian dzialowych z podlogami

Ze wzgledu na izolacyjnosé akustyczna najkorzystniej jest potgczy¢ Sciane z podiozem, gdy
jastrych jest wykonany po zakoriczeniu montazu $ciany. Dzieki temu zostaja przeciete
boczne drogi przenoszenia dzwigkow. Jezeli osadza sie Sciane na jastrychu plywajacym,
dla zachowania dZzwiekoszczelnosci, nalezy w trakcie wykonywania jastrychu zrobié w nim
dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiegaé w osi $ciany, ale obok niej, aby dolny profil
mozna bylo poprawnie zamocowaé do jastrychu. Izolacyjnosé akustyczng i wiasciwosci
przeciwogniowe $ciany dziatowej pogarsza redukcja oplytowania w strefie cokotu np. na
wytozenie wykfadziny podiogowej lub ufozenie listew przypodiogowych. Jezeli konieczna
jest redukcja optytowania, to ubytek izolacyjnosci akustyczne] mozna zrekompensowad,
montujac wewnatrz &ciany dziatowej paski piyty g-k. Na drewnianych stropach belkowych
(czesto dla zmniejszenia ich ciezaru) stosuje sie ptywajace, suche jastrychy. Usytuowanie
gciany bezposrednio na suchym jastrychu pogarsza izolacyjnosc akustyczng Sciany. Jezeli
jest to mozliwe, nalezy dgzyé do rozdzielenia catego stropu belkowego. Ze wzgledow
przeciwpozarowych korzystne jest sytuowanie $cian bezposrednio na belkach stropowych.
Jezeli potgczenia Scian wypadajg miedzy belkami, zaleca sig zaprojektowaé dodatkowg
belke. W pustce stropu nalezy umiescié przeponeg absorpcyjng, np. z weiny mineralne;.

Jezeli obliczeniowa strzatka ugigcia f>10 mm, to polgczenia $cian dzialowych ze stropami
peinymi wykonuje sie jako przesuwne. W tych wypadkach migdzy gérng krawedzig
optytowania i dolng krawedzig stropu musi byé wykonana szczelina dylatacyjna, wielkosci
odpowiadajgcej strzaice ugiecia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki
izolacyjnosci akustycznej sg niewielkie. Wedtug wymagan przeciwpozarowych szczelina
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dylatacyjna nie moze przekraczaé 20mm. Szerokos$é paskow plyt musi odpowiadac
szerokasci profilu potaczeniowego UW. Calkowitg gruboS¢ paskow okresla sie poprzez
dodanie wartosci obliczeniowej strzatki ugigcia (lub dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) i
minimum 20mm.

Profile slupowe CW nalezy skrocic o wymiar szczeliny dylatacyingj. Profile te powinny
wchodzié na co najmniej 15-20mm w profil potgczeniowy UW. Aby zapewni¢ przesuw profili
CW w profilu polgczeniowym UW, oplytowanie moze byé przykrecone tylko do profili
stupéw CW, w adiegtoSci 20mm ponizej stopek profili UW. Na wolnych krawedziach plyt
mozna zamocowac pdnaroznik aluminiowy, a nastepnie go zaszpachlowaé. Jezeli f<10
mm profile CW nalezy przed wstawieniem w profd UW skrocié o okolo 10-20mm. Trzeba
takze zwrocic uwage na odpowiednie uszczelnienie polaczenia. Korzystnie jest
doprowadzi¢ §ciane bezpasrednio do belki stropowej, zaréwno ze wzgledu na akustyke, jak
i ochrone przeciwpozarowa. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy dzwickochfonnosci
wzdiuznej - nalezy w kazdym wypadku zaprojekiowac warstwe welny mineralnej grubosci
co najmniej S0mm.

» Polaczenia migdzy Scianami dzialowymi

o # =g
Pofgczenia pomiedzy Scianami dziatowymi

A - za pomocg profili LW. Ma mniejsza sztywnos¢ na zginanie, ale lepszg izolacyjnosé

akustyczna

B - za pomocg profili CW. Ma wigkszg sztywnosS¢ na zginanie, ale pogarsza sie

izolacyjnos€ akustyczna w porownaniu z rozwigzaniem, w ktdrym zastosowano profile LW,

Aby ograniczy¢ wzdluzne przewodzenie dzwickow, nalezy wykonaé szczeling dylatacying w

oplytowaniu Sciany, do ktorej dotgczasie druga przegrode.

C - z oplytowaniem cigglym. Polaczenie to moze byé stosowane tylko przy niskich

wymaganiach akustycznych

Potaczenia ze Scianami nieprzerwana pojedyncza okiadzing mogg byé wykonywane tylko
wtedy, gdy nie jest wymagana wysoka izolacyjnos¢ akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje sie,
gdy oktadzina sciany, do kiérej ma byé przylsczona druga Sciana dzialowa, zostanie
przedzielona pionowg szczeling akustyczng. Szczelina ta powinna przebiegaé poza osia
Sciany przytgczanej, aby mozna bylo pewnie przymocowac profil. Do pierwszej $ciany
whudowuje sie wiedy dodatkowy profil PCW.

> WMontaz okladzin = plyt gipsowo-kartonowych na Scianach murowanych
Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.

Elementami wigzgcymi plyte (okladzing) ze Sciang a rownoczesnie zapewniajgcs jej
sztywnos$E, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
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Przygotowanie podtoza:

* podifoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

» stare powltoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

» przed przystgpieniem do montazu piyt, podioze skropi¢ obficie woda zbyt suche
podtoze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

» dla podioza nienasiakliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sig w stanie surowym $ciana, przeznaczona do oblozenia ma
na swym licu odchytki do 20mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu
pivt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych
marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki
winny mie¢ srednice od 10 do 15cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym
sprawdzeniu lica sciany mozna przystapi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

Piyte do przyklejenia uklada sie strong licowa do podiogi w poblizu migjsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35cm.

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé
gescie]. Grubosc naniesionych plackéw powinna byé nieznacznie wieksza, niz grubogé
przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do
sciany. Nastepnie skorygowaé polozenie plyty, czyli dosungé ja do krawedzi juz
zamontowanej plyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prosts tate (najlepiej aluminiowg
0 przekroju prostokatnym 18x100mm i dlugoéci 2500mm), doprowadza sige do dokiadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej piyty z wczesniej zamontowang piyta,

Mozna tez stosowaé metode naktadania plackéw gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w Kkorytarzach), gdzie nie da sie manewrowaé plytg z
naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny dokiadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoéch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, nastepnie wspdine regulowanie ich potozenia.

Klejenie pivt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchylce
do ok. 3mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia piyt na cienkie] warstwie kleju
gipsowego. Podobnie j.w. opisano na utozong licem do podiogi ptyte nakiada sie cienka
warstwe klejgcy. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klgj
powinien byé roziozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi piyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu Kiejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania plyty do podioza.

Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierébwnym podtozu, powstatym z powodu niedokfadnego murowania $ciany lub
przerobek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$é wstepnego wyrownania
powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10cm,
odcina si¢ z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome
pasy montuje sig¢ przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co
600mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczaé réwna
ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje sie do
klejenia plyt.
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» Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw:

= przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontakiu z
ostaniang sciang,

» z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50mm, umocowanych do podtoza uchwytami
typu ES,

* przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczacymi
typu ES.

> Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukeji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dia plyt gipsowo-kartonowych powinien skifadaé sie z dwéch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywane] w dalszej czesci
.warstwg nosng" oraz gérnej -dalej nazywanej ,warstwg giéwng". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaftowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaj_E. konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

» ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos$c¢ rusziu, zasadne jest zastosowanie konstrukeji dwuwarstwowe],

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusziu do konstrukcji przegrody,

— Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcig przegrody, fo mozna
zastosowa¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

» grubosé zastosowanych piyt:
— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

»  funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

— Jezeli sufit stanowi bariere ogniowg to kierunek rozmieszczenia plyt musi byé
zawsze prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze
by¢ wykonany z ksztaltownikéw stalowych |ub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt
Checac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamigtaé o paru podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdiuznych plyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny
sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdiuznego mocowania plyt do elementdw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby siyki krétszych krawedzi plyt opieraly sie na tych
elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu kranicach tego rzedu znalazly sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej
diugosci),

— styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete
wzgledem siebie 0 odlegtosé zblizona do potowy diugosci ptyty,
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— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartfonowa sufitu ma byé
dwuwarstwowa, o druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusziu

Wszystkie stosowane metody kotwien muszg speiniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajace musi byé wieksze od pieciokrotne] warto$ci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.,

Konstrukecje sufitéw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy
mocujgce Konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywaé trzykrotng wartoS¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe,
stuzgce do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-karionowych do rusztu

Na okiadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub
12,5mm. Jedli tego wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie phyty o
podwyzszonej wyirzymatosci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg
by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi piyt do kierunku ulozenia

elementéw nosnych rusziy,

— mocowanie podiuzne wzdiuz elementow nosnych rusztu plyt, wozonych

réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

GrubosE pyty [mm} Kierunek mocawania Dﬂpuszczalna.mzp’iletos'c migdzy
elementami nodnymi fmm]
poprzeczny 420
95
podiuzny 320
paprzeczny 500
125
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6) Kontrola jakos$ci robot

a) Zasady ogélne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogdlna” — pkt. 2.1.6.

b) Kontrola, pomiary i badania
Sprawdzenie powierzchni plyty GKF 1 GKFI (I gatunku):
v piyta musi byé gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé
= karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu
rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
s sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
— grubosé (I gatunek) 12,5 £0,5mm
— szeroko$é (| gatunek) dla 1200 £3mm
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— dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +10mm

* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac¢ sie z powierzchnig
sasiadujgeych plyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

» sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzic za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomigdzy fata a powierzchnig suchego tynku powinien
byé wykonywany z dokiadnoscig do 0,5mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni
zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni odchylenia powierzehni i krawedz! od kierunku odchylenie przecinajacych
suchego tynku od plaszczyzny sig plaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi od linii pionowego Poziomego przewidzianego w
prostsj dokumentagji

nie wigksze niz

1,5 mm/1 m i cgdlem nie nie wisksze niz

nie wigksze niz 2mm i w liczbie wiecej niz 3mm w 2 mmA m | ogétem nie
nie wigkszej niz pamieszczeniach do A . L s
2 na cale] dlugosci faty 3,5 m wysokosci, oraz nie "Zﬁf:jz ';;‘:'n??r?a:?acsfé. nie wigksze niz 2mm
kontrolngj o db. 2m wiecej nizd4mm w p &cianami. b egllk ami it ]
pemieszczeniach powyzej ' 1P
3,5m wysokosci

7) Obmiar rohét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogoina®, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbidr robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdlina®, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whylaczono z zakresu opracowania.

10} Przepisy zwigzane

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Piyly gipsowe dZwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Plyty gipsowe $cienne

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Phyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12859:2002/A1:2004 Plyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12859:2002/Ap1:2004 Piyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 13963:2008 Materiaty do speoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowe] konstrukcji metalows] do stosowania z plytami
gipsowo-kartonowymi. Definicie, wymagania i metedy badan

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitéw podwieszanych. Definicje, wymagania,
metody badan

PN-EN 14353:2009 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z plytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566:2009 taczniki mechaniczne do konstrukeji z piyt gipsowo-kartonowych -
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Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-1:2009 Piyty gipsowe zbrojone widknami. Definicje, wymagania i metody
badar. Czes¢ 1. Phyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat

PN-EN 15283-2:2009 Ptyty gipsowe zbrojone widknami. Definicje, wymagania i metody
badan. Czgsc 2: Plyty gipsowo-widknowe

PN-EN 15318:2009 Projektowanie i zastosowanie piyt gipsowych

PN-EN 15319:2009 Ogdlne zasady projektowania robét budowlanych z zastosowaniem
wyrobow gipsowo-wiéknowych

PN-EN 520:20086 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicie, wymagania i metody badan

Nie wymienienie lytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreSlonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przesirzegat praw autorskich i patenfowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagann prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.

2.2.2.14, Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna - CPV 454;1134-g

1) Wstep

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w rozdziale "Warunki. wykonanla i odbioru
robot - czesé ogdina”.

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdzial, obejmujg wszystkie czynnosm umozliwiajace i
majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: montazu stolarki drzwiowej
drewnianej wewnetrznej

2) Materiaty

> drzwi plytowe

Konstrukcja skrzydta - ramiak sosnowy lub z MDF obfozony dwiema gtadkimi ptytami HDF,
wypetnienie stabilizujgce z plyty widrowej otworowane] lub peinej.

Wykonczenie okleing CPL 0,5mm w kalorystyce odpowiadajacej aranzacji kolorystycznej
wnetrz. Oscieznice z drewna iglastego okleinowane lub MDF regulowane, przylgowe.

Drzwi do pomieszczen tzw. ,mokrych” wyposazone w samozamykacze z otworami
wentylacyjnymi w dolnej czesci skrzydta min. 200 cm? wymagana jest AT wydana przez
ITB. Oscieznice w sanitariatach metalowe, wykonane z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej dyfuzyjnie, lakierowane proszkowo.

Uwagi:

Skrzydia drzwiowe otwierane na drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacz.

Kolorystke drzwi nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

= by¢ nowe i dostosowane do celu, kiéremu majg stuzyc,

» odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okre$lonym w normach lub
Swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

* w przypadku braku norm i swiadeciw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
uzyskac pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg
jednostke naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki-Budowlanej.:

3) Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunkl 'wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogoina’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego plzez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.
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4) Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina’ pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie roboét

a) Ogélne zasady wykonania rohot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czese ogdlna” — pkt. 2.1.5.

b} Montaz drzwi

Rozpakowac drzwi nie niszczac opakowania.

Zapoznaé sie z opisem produktu i sprawdzi¢ jego zgodnosé z zaméwieniem i opisem -
w przypadku niezgodno$ci produkt ponownie zapakowa¢ w fabryczne opakowanie
i rozpoczaé procedure reklamacyjng. (WAZNE! - Przeczytaj Karte Gwarancyjna)
Sprawdzi¢ wymiary otworu w $cianie z zalecanymi przez producenta

Oczyscic | wyrdwnaé krawedzie i powierzchnie przygotowanego w $cianie otworu.
Ustawi¢ wstepnie oscieznice w wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w Scianie
otworu i unieruchomic.

Wyznaczy¢ poziom podiogi i dopasowaé do niego poziom dolnej krawedzi skrzydia,
skorygowac bledy wstepnego ustawienia osScieznicy w otworze iostatecznie ja
unieruchomic stosujaec kliny montazowe. ’
UWAGA! W oscieznicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem
konstrukcyjnym [ nie gwaraniuje zachowania wiaéciwego rozmiaru poprzecznego.
Podczas montazu w razie potrzeby poprzeczke nalezy przeciaé lub usunaé.

Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowaé klinami pion ramienia oscieznicy uzbrojonego
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidiowos$ci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy
i wybranego sposobu montazu zakotwi¢ ostatecznie ramie w murze.

Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sig skrzydio w oScieznicy - w zaleznosci od sytuacji
dokona¢ stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jeéli jest taka potrzeba
niezakotwionego ramienia oscieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze.

Ramig oscieznicy ryglujace zamki nalezy ustawia¢ nie pod poziomice ale dopasowujac
je do skrzydta, jeszeze raz sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie skrzydto w oécieZnicy.
Dokona¢ korekt jesli jest potrzeba, jesli nie to ostatecznie zakotwi¢ ramie oscieznicy
W murze.

Wypelni¢ szczeliny pomiedzy oscieznica a murem za pomocg niskorozpreznej
poliuretanowej pianki montazowej.

Po zastygnieciu usuna¢ nadmiary pianki i obrobi¢ krawedzie otworu w murze.
Zamontowaé prog z uszczelkg oraz zaslepi¢ otwory montazowe - w przypadku montazu
drzwi z oscieznicg metalowa.

Usungé folie ochronng zabezpieczajgca skrzydio drzwi bezposrednio po ich
zamontowaniu.

Zamontowac szyldy, klamki i wkiadki.

Wklei¢, jezeli istnieje taka potrzeba, zalgczona w komplecie plastikowg listwe
zastaniajgca rygle zamkow. Listwa jest wyposazona w taéme samoprzylepna.

Moniaz listwy przylgowej ,
montaz listwy nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu folii zabezpieczajgcej skrzydto;:
migkka szmatkg, nasgczong nieagresywnym detergentem, odttuscié powierzchnig
skrzydta w miejscu mocowania przylgi (np. roztworem ptynu do mycia - naczyn
kuchennych z woda); .

po osuszeniu skrzydia, od strony montazowej listwy, usunac¢ tasme, pod kidrag znajduje
sig klej umozliwiajacy zamocowanie jej na skrzydle;

przykleié listwe przylgowa do skrzydta drzwi mocno dociskajgc ja na catej diugosci;
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6) Kontrola jakosci robét

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — cze$é
ogo6lna” — pkt. 2.1.6.

Kontrola jakoéci powinna obejmowaé nastepujgce badania:

— sprawdzenie wymiardw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

— sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna byé prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i
trwatych odksztalcen; skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien,
wichrowatoéci, odchytka w wymiarach £1mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn
bocznych ramy oécieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé +0,3mm;

—~ sprawdzenie osadzenia | zamontowania oku¢ — konstrukeja wyrobu powinna zapewnié¢
wspotosiowosé zawiasdw — dopuszczana odchylka nie powinna przekraczaé +1mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sily przytozone] do
klamki lub gatki powinno sie otwieraé i zamykaé swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie
z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych te site przy dynamicznym
zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosié wiecej niz 2,5kg. Kat obrotu
powinien wynosi¢ 180°;

— sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawnosé dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydia;

— sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

— sprawdzenie infiliracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych
wejsciowych nie powinna byé wieksza niz 1m° na 1m diugosci szczeliny w ciagu 1h,
przy réznicy cisnien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do badar.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.
20+2°C i wilgotno$ci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiarow, szerokos¢ i wysokosé, nalezy wykonaé na jedne] powierzchni
licowej, na krawedziach rownoleglych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie
wiecej niz 20mm.

Pomiar powinien by¢é wykonany z dokiadnoscia do +£0,5mm. Sprawdzenie stanu
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w swietle dziennym lub w rozproszonym
swietle sztucznym z odlegtosci 1m.

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robédt —
czgsc ogolina”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbidr roboét
Zasady odbioru robot zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdlna”, pkt. 2.1.8.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlang] przeznaczonych do

wmontowania nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ wymiardw,

— jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych;

— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet | elementéow ruchomych oraz
funkcjonowania okué;
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- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

9) Podstawa platnosci
Whylgczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane - Metoda badania odpornosci na wstrzasy
PN-B-06077:1987 Drzwi drewniane - Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce prostopadle do plaszczyzny skrzydia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogdw okresfonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przesitrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagaii prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatenfowanych urzadzen lub metod.

2.2.2.15. Slusarka - CPV 45421131-1

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czeéé ogdlna”.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace:na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: montazu $lusarki ksztattowej i
otworowe;j

2) Materialy

Stolarka okienna — Okna zewnetrzne nalezy wykonywaé z profili aluminiowych ze
szczeling termiczng, malowanych proszkowo. Okucia, klamki, zawiasy itp. wykoAczone w
kolorze identycznym jak profile. Szklenie podwdjna szyba zespolong 4/16/4 o
wspodtczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m2K (wsp. U dia catego okna U<1,5 W/mZK).
Balustrady i porecze ze stali nierdzewnej (klatki schodowe, pochylnie), kwasoodpornej z
wypetnieniem szklanym (miejsca reprezentacyjne) lub pretdw poziomych.

Elewacje

Elewacje stadionu oraz obiektéw kubaturowych, polozonych w jego obrebie maja byé
wykonane z materiatéw elewacyjnych o wysokim standardzie oraz walorach estetycznych.
Zaleca sie stosowanie fasad szklanych w zestawieniu z betonem architektonicznym
(fasadowym, elewacyjnym) oraz okiadzinami elewacyjnymi zewnetrznymi - rozwigzania
systemowe z pityt laminatu HPL, paneli kompozytowych, aluminiowych, tytan-cynk Iub
innymi uzgodnionymi z Zamawiajgcym. Na duzych potaciach elewacji preferowany
bezramowy system szklenia strukiuralnego oparty na punktowym mocowaniu szkta.
Dopuszcza sie wyeksponowanie na elewacji stadionu elementéw konstrukcyjnych
zadaszenia lub trybun pod warunkiem, ze bedg one stanowily atrakcyjny wizualnie detal,
niezbedny dla podkreslenia formy architektonicznej obiektu.

Elewacje stadionu powinny by¢ zgodne z projektem architektonicznym.

Wszystkie systemy musza posiadaé Aprobaty Techniczne [TB, Certyfikaty ITB lub
Certyfikaty Europejskie CE. Wykonaweca winien posiadaé licencje producenta na
wykonywanie fasad w danym systemie.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia {(normach, aprobatach technicznych).

3) Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — cze$¢ ogolna”™ pkt. 2.1.3.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogoina’ pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot —-
czes6 ogoina® — pki. 2.1.5.

6) Kontrola jakosci robot

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru rabdt — czesc
ogolna” — pkt. 2.1.6.

Wyiwoérca zobowigzany jest wystawic dia kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajace
zgodnosé wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajacy nastgpujace dane:

— nazwe i znak zamawiajgcego

- numer i date zamdwienia

— nazwe i znak wytwarcy

— numer wytopu

— oznaczenie wyrobu

— liczbe rur w partii

— stan dostawy

~ wyniki wszystkich przeprowadzonych badari

— znak i podpis wytwércy

Badania

Rodzaje badar, ich opis oraz ocena wynikow badari wg PN-83/H-92120, a odcinki
przeznaczone na prébki do badar mechanicznych nalezy pobierac zgodnie z PN-ISO377-
1:1994

Zagwiadczenie o jakosci — do kazdej partii blachy wytwdrca obowigzany jest dolaczy¢
zaswiadczenie stwierdzajace zgodnosé blach z wymaganiami normy.

7} Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robdt —
czesé ogoina”®, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbiér robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbicru robét — czesé ogdina®, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whytaczono z zakresu opracowarnia.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-82270:1990 ,Elementy | segmenty Scienne metalowe. Drzwi 6 zwigkszonej
adpornoéci na wiamarnie — klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce”
PN-B-01806:1986 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw”

PN-M-78010:1968  Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne
projektowania”

PN-B-06085:1989 ,Drzwi. Metody badari adpornosci na wiamanie - Obcigzenia statyczne
prostopadie i rownolegie do plaszczyzny skrzydta” '
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PN-B-06200:2002 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i adbioru.
Wymagania padstawowe’

Nie wymienienie tylutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem  polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskichi i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod.

2.2.2.16. Posadzka z piytek gresowych - CPV 454321005

1) Wstep

Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina”.

Roboty, ktrych dotyczy niniejszy rozdzial, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: posadzki z piytek
ceramicznych i gresowych.

2) Materiaty

Gres porcelanowy nieszkliwiony (pomieszczenia techniczne, tarasy) — kat. |, barwiony w
masie gr. 8-9mm nienasigkliwy;

— skutecznosé antyposiizgowa — grupa kiasyfikacyjna R=9

— nasiakliwosé E<3%

— odpornoéé na plamienie - klasa min. 3 — wg PN-EN ISO 10545-14:1999

— odpornosé na odczynniki chemiczne ULA-ULB, UHA-UHB

— odpomo$é na Scieranie wglebne (mm?) — max. 175

— mrozoodpomy w zastosowaniu zewngtrznym

Materialy pemocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okladzin to:

—~ listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

— $rodki achrony plytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i okiadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okresione przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowg wodeg pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgeych Huszeze
organiczne, oleje i mut.

3) Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podanc w rozdziate "Warunki wykonania i odbioru
robét — czgsé ogoina’™ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uZyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i adbioru
rob6t — czesc ogdoina’ pkt. 2.1.4.

Materialy mogg zostaé dostarczone dowalnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
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transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci
elementow i wykluczona ewentualnosé ich uszkodzenia.

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowaé je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeks, z
otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i
przechowywad w temperaturze ponizej 5°C.

5) Wykonywanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —~
czesé ogolna” — pkt. 2.1.5.

Podkiad pod posadzke z plytek gresowych.
Podkiad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania

podkiadu nie spadnie ponizej 5°C.
Podktady pod posadzki z plytek powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12MPa, a
pod posadzke chemoodporng min. 20MPa (beton ki. B-15).
Podkiad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne:

— W miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajgce fragmenty podiogi o roznych wymiarach,

— w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgii,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkfadu na pola 6 x 6m, o gtebokosci

1/3-1/2 grubosci podkiadu.

Jezeli przewiduje sig¢ spadek posadzki, podkiad powinien byé wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawg cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mieé gestg konsystencie. Zaprawe
cementowsg nalezy ukiadac bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej wysokosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na calej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podkiad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w dwéch warstwach .
najpierw warstwe réwng pofowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupeinié
mieszanka betonows do przewidywanej catkowitej grubosci podkiadu.

Uktadanie posadzek

Do ukiadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi
instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukfadaniu
posadzek chemoodpornych nie powinna byé nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé
mieszajac, zgodnie z receptura producenta, sucha mieszanke z odmierzong iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sig na
podtoze za pomocg pacy, przy ukiadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na
balkonach i tarasach) zaleca sie nalozenie zaprawy réwniez na spodnig cze$é plytki.
Grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i
pasOw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo&é spoin powinna wynosié ok.
5mm. Powinny one zostac po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
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wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa
sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza cata posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycigtych plytek lub specjalng
listwg z tworzyw sztucznych.

6) Kontrola jakosci robot
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogolna” — pkt. 2.1.6.

Podczas odbioru jakoSciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzié:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

jednolitosé barwy,

stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosé,
rombowatoscé plytek),

prawidtowos¢ zachowania wymiaréw,

1

Odchytki wymiaréw mogg wynosié:

— diugosé i szerokosc krawedzi £0,6%,
grubosé plytek £5%,

prostoliniowosé krawedzi +0,5%,
prostopadtosé +0,6%,

— wypaczenia krawedzi £0,5%.

Plytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna”’, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbior robét
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robot — czesé ogdina®, pkt. 2.1.8.

Odbiér podkiadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
- Jakosci zastosowanych materiatdw,

— grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach,

— rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu

— prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie,

Odbidr posadzki powinien obejmowag:

- oceng wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni ~ posadzka powinna stanowié
réwng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nierownosci mogg wynosi¢ max. 3mm na dlugosci 2m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé
wigksze niz £5mm na catej dugosci pomieszczenia,
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— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢é max. 2Zmm/m i
max. mm na calej dlugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem,

— ocene prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koricowy robét podiogowych powinien obeimowaé:
oceng zgodnosci wygladu wykonane] podtogi z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

9) Podstawa ptatnosci
Whytgczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-EN SO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki i piyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplngj rozszerzalnosci
liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawecy od obowigzku stosowania wymogoéw okreSlonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przesirzegal praw autorskich i patenfowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagarnn prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

2.2.2.17. Posadzka z wykladziny bezspoinowe - CPV 45432111-5

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot ~ czesé ogdlna’.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: posadzki z wyktadziny PCV.

2) Materiatly

= Wykiadzina dywanowa — powinna by¢ przeznaczona do budynkéw uzytecznosci

publicznej (pomieszczenia biurowe — administracja, pokoje v.i.p.).
Wyktadzina winna by¢ odporna na zaplamienia, $cieranie, znieksztatcanie i uszkodzenia
mechaniczne.
Wszystkie wyktadziny powinny byé wykonane z materialéw posiadajgcych atesty
nietoksycznosci, deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wiasnosci w zakresie mepalnosm
antystatycznosci oraz atest higieniczny.
Stosowana przez wykonawce wykiadzina dywanowa winna posiada¢ nastepujace
parametry:

— odpornesé na zuzycie klasa 4

— antyelektrostatycznosé (max 2kV)

— ochrona elekirostatyczna 5x105 - 2x1010Q

Przedmlot zamowienia: Zaprojekiowanie i wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg
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— odpormosé na katka krzeset = 2,5

— absorpcja dzwieku (min. 20dB)

— odpomoéé ogniowa - B1

— odpomoscé na plowienie (skala 1-8) - min7

« Posadzka zywiczna dekoracyjna (halle wejsciowe, ciggi komunikacyjne, klatki
schodowe wewnetrzne, pochylnie, sale konferencyjne, restauracja, bufet itp.} -
przeznaczona do stosowania w obiektach komercyjnych.

Rodzaj posadzki oraz rozwigzania kolorystyczne nalezy indywidualnie dia kazdego
pomieszczenia uzgednic z Zamawiajacym w ramach projektu wngtrz.

Wykonawca posadzki winien posiadaé certyfikat na a wykonanie bezspoinowych
posadzek zywicznych danego producenta.

Wszystkie systemy muszg posiada¢ Aprobaty Techniczne ITB, Certyfikaty 1TB lub
Centyfikaty Eurcpejskie CE. Wykonawca winien posiadac licencje producenta na
wykonywanie fasad w danym systemie.

3) Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét - czesé ogdina®- pkt. 2.1.3.

4) Transport
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdina’ pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie robét

a) Ogé6lne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podanc w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogolna” — pkt. 2.1.5.

b) Podklady pod posadzki

Podktad pod posadzke nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkiad
pod posadzke powinien stanowi¢ czysts, niepylaca powierzchnig, o wytrzymatosci na
ciskanie = 12MPa i wilgotnoéci max. 3% dla podkiadu cementowego i max. 1,5% dla
podkiadu anhydrytowego i gipsowego. Do wykonania napraw podkiadu nalezy stosowac
zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgea, uzywajac gladkich pacek lub
szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

c) Wykiadzina

Przy odbiorze wyktadziny nalezy sprawdzi¢, czy kolory i ilosci sg zgodne z zaméwieniem,
czy nie ma zadnych uszkodzeri oraz czy poszczegoine rulony pochodza z tej samej serii
(jezeli zostato to zaznaczone w zamdwieniu).

Nalezy zawsze starannie uwzglednic miejsca, w ktdrych beds ztaczenia i unika¢ takich
przypadkéw jak zigczenia w progach drzwi. Jezeli w obiekcie s3 duze okna mozna
zminimalizowaé widocznosé zlaczen poprzez kiadzenie wyktadziny w Kkierunku okien.
Zaleca sig, aby przed montazem rozwinaé wykladzing wierzchnig strong do gory uwazajgc,
aby nie uszkodzié powierzchni. Nastgpnie wykiadzing nalezy przycig¢ do rozmiaru
zblizonego do wymaganego paozostawiajgc dodatkowo min. 75 mm na koncach, aby
umozliwié przycinanie. Optymalnym rozwigzaniem jest pozostawienie wycigtych i
rozwinietych kawatkéw wykiadziny przez noc (najlepiej przez 24 godziny) w celu
kondycjonowania jej w temperaturze co najmniej 18°C.

Przedmiot zaméwienia: Zaprojektowanie | wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrikiurg
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Pierwszy arkusz wykfadziny nalezy umiesci¢ przy $cianie w taki sposéb, aby zewnetrzny
brzeg znajdowat sie okolo 15 mm od najblizszego punktu. Nalezy poprawi¢ pofozenie
arkusza tak, aby krawedz wewnetrzna byla réwnolegta do osi pomieszczenia. W zaleznosci
od glebokosci zaglebienn nalezy postuzy¢ sie cyrklem drazkowym lub dwoma rysikami
traserskimi do zaznaczenia krawedzi Sciany na wyktadzinie. Rysiki nalezy ustawié tak, aby
uwzglednié¢ najglebsze zagtebienie lub pochylosé Sciany. Nalezy nanie$é profil Sciany na
wierzchnig warstwe arkusza. Jezeli ze wzgledu na kolor lub desen wyktadziny zaznaczona
linia jest niewidoczna nalezy wetrze¢ w nig krede. Nastepnie nalezy arkusz odsungé od
sciany i za pomocg nhoza z zakrzywionym ostrzem odciaé nadmiar wykfadziny wzdtuz
zaznaczonej linii, Przysungé ponownie do Sciany w celu sprawdzenia czy wykladzina
pasuje i ewentualnie dokonaé potrzebnych poprawek.

Po upewnieniu sig, ze pierwszy arkusz zostat prawidiowo dopasowany, za pomoca otéwka
obrysowujemy brzeg zewnetrzny na podtozu. Na Srodku pomieszczenia rysujemy linie na
winylu i podtoZu prostopadia do giéwnej osi arkusza. Utrzymujac krawedz wewnetrzng na
narysowanej linii odsuwamy arkusz od sciany na jednym koricu pomieszczenia. Nastepnie
ustawiamy rysiki na odlegio$é odsunigcia arkusza. Nanosimy profil $ciany i obcinamy w
sposob opisany poprzednio. Czynnosci powtarzamy dla drugiego konca arkusza. Po ich
zakonczeniu caty arkusz - po dosunigciu na wiasciwa pozycie - powinien idealnie pasowaé
do profili sciany.

Uwaga: Przy ktadzeniu wykladziny w niszach obowigzuja te same zasady jednak nalezy
zastosowac odwrotny rysik traserski w celu naniesienia obrysu na arkusz. Wyktadzing do
niszy mozna wycigé recznie zostawiajgc 120 mm zapas na dopasowanie.

Nastepna diugosé nalezy potozyé réwnolegle do pierwszej diugosci z zatozeniem max 30
mm wzdtuz przylegtych brzegéw. Na przeciwlegte] stronie nalezy nanie$é obrys brzegu
wzdiuz catego podioza. Po $rodku rysujemy linie prostopadia do giéwnej osi jak
poprzednio. Czynnosci powtarzamy dla przeciwleglego konca i dla wszystkich pozostatych
diugosci. Przy ostatniej diugosci przylegajacej do przeciwleglej $ciany postepujemy tak
samo jak przy diugo$ci przedniej.

Wszystkie faczenia nalezy wyciaé przed przyklejeniem arkusza do podtoza. Aby zapewnié
doktadne cigcie zlaczen nalezy przecia¢ gorny arkusz za pomoca liniatu mierniczego oraz
odpowiedniego noza lub noza do cigcia zigczen. W trakcie tego procesu nie powinno sie
przecinaé arkusza spodniego a jedynie go nadciac.

d) Klejenie (naktadanie kleju)

Przed przykiejeniem arkuszy nalezy odgia¢ je do polowy i zamies¢ podioze oraz spéd
materiatu. W miejscach waskich (fakich jak korytarze) nalezy odgiaé arkusze wzdtuz ich
dtugoséci. Dyspersyjny klej akrylowy naktadamy kielnia A2 (okoto 300-320g/m2) na dobrze
przygotowane podioze. W przypadku tych materialéw nie nalezy stosowaé techniki klejenia
wrazliwej na nacisk.

Waznym jest, aby przestrzega¢ dopuszczalnych czaséw otwarcia kleju. Nalezy pozwoli,
aby z kleju wyparowato wystarczajaco wilgoci w celu zapewnienia odpowiedniego spojenia,
ale jednoczesnie klej musi by¢ wystarczajaco mokry, aby tatwo rozprowadzat sie po
spodnie] stronie arkusza. Takie postepowanie zapobiega spiaszczaniu kleju podczas
chodzenia po podiodze w trakcie procesu ktadzenia. Nalezy upewni¢ sig, Zze podczas
odginania arkusza na klej nie zostajg pod nim zadne pecherze powietrza. Po przyklejeniu
arkusza nalezy go starannie docisnaé watkiem, co zapewnia dokladne przyleganie catego
spodu arkusza do kleju. We wszystkich przypadkach nalezy przestrzegaé zalecen
producenta kleju dotyczacych obiekidw, na ktérych klej mozna stosowaé oraz metod
naktadania.

6) Kontrola jakosci robét
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogblna” — pkt. 2.1.6.
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7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czeéé agblna®, pkt. 2.1.7.

Jednostka cbmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbidr robdt
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru rob6t — czes6 ogdlna”, pkt. 2.1.8.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng recepiurg zaprawy, zaleznie
od parametréw dostarczonych na budowe skiadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbidr podkladu powinien obejmowaé sprawdzenie:

jakasci zastosowanych materialow,

grubosci podkladu w dowalnych 3 miejscach,

réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek
plaszczyzny podktadu: 22mm/m i £5mm na calej diugosci lub szeroko$ci,

prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

poprawnoéci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

l

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowié¢
rowna, gtadkg powierzchnig o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczaine nieréwnosci moga wynosié max. 3mm na diugosci 2m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zalozonego spadku nie moze byé
wigksze niz +5 mm na catej diugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynasic max. 2mm/m i
max. 3mm na catej dlugoéci pomieszczenia,

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

~ ocene prawidlowoéci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koricowy rob6t podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacig techniczna,

— jakosci zastosowanych materialow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

$) Podstawa ptatnosci
Whyilgczono z zakresu opracowarnia.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-89002:1981 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podiogowe z
polichlorku winylu.

PN-B-02854:1996 Ochrona  przeciwpozarowa budynkow. Metoda  badania
razprzestrzeniania plomieni po posadzkach podiogowych

PN-B-02854:1986/Az1:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
rozprzestrzeniania plomieni po posadzkach podiogowych. (Zmiana At)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patemtowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoéci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod.
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2.2,.2.18. Drzwi aluminiowe - CPV 45421114-6

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdlna’.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: montazu stolarki drzwiowej
aluminiowej :

2) Materialy

Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi aluminiowych sg;

Oscieznice zewnetrzne: systemowy profil aluminiowy z wewnetrzng czeécig oscieznicy
odizolowang termicznie od zewnetrznej;

Oscieznice wewnetrzne: nie muszg by¢ odseparowane termicznie;

Skrzydia drzwi: grubosé profili minimum 50mm.;

W miejscach narazonych na uderzenia itp. nalezy stosowac szkio bezpieczne hartowane
tafle szklane, przezroczyste.

Okucia antypaniczne dla drzwi ewakuacyjnych.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
* by¢ nowe i dostosowane do celu, ktdremu majg, stuzyé,
e odpowiadaé wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub
swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
* W przypadku braku norm i swiadeciw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
uzyska¢ pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez
wiasciwg jednostke naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3) Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykenania i odbioru
robét — czesé ogodina®™ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna’™ pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie robot

a) Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogodlna® — pkt. 2.1.5.

Po przeprowadzonym montazu nalezy sprawdzi¢ jego poprawnosé i funkcjonowanie

zamontowanych drzwi. W tym celu nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

* sprawdzié przyleganie uszczelek na calym obwodzie skrzydta

* sprawdziC czy ruch skrzydta w trakcie otwierania i zamykania odbywa sig bez zadnych
opordw i zahamowan

* sprawdzié prace mechanizmu zasuwki i przez probe wprowadzenia zasuwek w
odpowiednie otwory zaczepowe dla zasuwki zamka gidwnego , zasuwek zamkow
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przy ul. Krochmalngj w Lublinie.
oprac. GEOTECHNICA - Torun




187

dodatkowych i zasuwek trzpieniowych wchodzacych w otwory zaczepowe w nadprozu i
progu

* sprawdzi¢ prace mechanizmu zapadki zamka gtéwnege przez kilkakrotna prébe jej
zaczepienia o zaczep podczas zamykania skrzydta drzwiowego

* sprawdzi¢ ptynnos¢ dziatania klamek, ich swobodny powrét do pozycii wyjsciowej.

Mozna dokonaé regulacji potozenia skrzydia w ptaszczyznie poziomej wzgledem oscieznicy
poprzez przesunigcie skrzydta na zawiasach w strone stojaka zawiasowego lub stojaka
Zaczepowego.

UWAGA: W celu dokonania regulacji potozenia skrzydta nalezy poluzowaé wkrety
mocujace skrzydefko tozyskowe z fgcznikiem oraz nakretke mimosrodu wszystkich zawias,
a nastepnie poprzez obrot mimosrodow do regulacji, przesunaé skrzydto w wymaganym
kierunku.

6) Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogodlne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — cze&é
ogolna” — pkt. 2.1.6.

Kontrola jako$ci drzwi powinna obejmowac nastepujace badania:

— sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchyiki wymiarow wg PN-M-02139;

— sprawdzenie wykonania skrzydfa drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skreceh, wichrowatosci i
trwatych odksztatcen; skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywac peknieé, skrzywien,
wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn
bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé +0,3mm:;

— sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszezana odchytka nie powinna przekraczaé £1mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wplywem sity przytozonej do
klamki lub gatki powinno sie otwierac i zamykacé swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z
ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych te site przy dynamicznym
Zamykaniu skrzydfa drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5kg. Kat obrotu powinien
wynosic¢ 1809,

— sprawdzenie niezawodno$ci drzwi — drzwi powinny zachowaé sprawnosé¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

— sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

Ponadto jako$¢ drzwi przeznaczonych do wmentowania powinna polegac na sprawdzeniu:
— zadwiadczen o jakos$ci | $wiadectw wystawianych przez producenta,

— podstawowych wymiarow

— stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzer mechanicznych),

— standéw powiok wykonczeniowych profili,

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czegsé ogolna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmlarze robét.

8) Odbior robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdina”, pkt. 2.1.8.
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Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych do

wmontowania nalezy sprawdzic:

~ zgodnosé wymiardw,

~ jako$é materiatow z jakich stolarka zostala wykonana,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegbtow konstrukeyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dzialania skrzydet i elementdw ruchomych araz
funkcjonowania okug;

— zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

Kontrola jakosci drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje

sprawdzanie nastepujgcych cech:

— drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termicznej

— drzwi zewnetrzne i okna z profili z izolacjg termiczng (przekfadki z poliamidu
wzmocnionego widknem szklanym tzw. EPDMj.

— przekrd] profilu dwu- Jub trzy komorowy;

— profile izolowane termicznie powinny odpowiadaé klasie 2.1. wg niemieckie] nommy
DIN4108;

— powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;

— szklenie
= Drzwi zewnetrznych z profili izolowanych termicznie — szybg zespolong podwaing,
szklem bezpiecznym, antywiamaniowym - wspélczynnik  przenikania ciepta
k<2,6W/mK

» Drzwi wewnetrznych z profili bez izolacji termicznej — szybg bezpieczng,;
— izolacyjnosé akustyczna profili powinna wynosic 35-45dB
— odpornoéé ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne},
— drzwi zewnetrzne wyposazone w ckucia antywlamaniowe
— drzwi aluminiowe powinny posiadac ITB i PZH;

Ponadto jakos¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegac na sprawdzeniu:
— zaéwiadczen o jakoéci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

— podstawowych wymiardw

— stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzen mechanicznych),

— stanéw powtok wykonczeniowych profili,

9) Podstawa ptatnosci
Whylaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-92270:1990 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornoéci na wtamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupeiniajgce

PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw

PN-M-78010:1968 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne
projekiowania

PN-B-06085:1989 Drzwi. Metody badari odpornosci na wiamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydia”

PN-EN 130:1998 Metody badari drzwi - Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-B-13054:1979 Szklo budowlane - Szklo ptaskie walcowane barwne nieprzejrzyste

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem  polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnodci za spefnienie wszystkich wymagar; prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.
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2.2.2.19. Instalacje wod-kan wewnetrzne - CPV 45330000-9

1) Wstep

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdlna”.

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdzial, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: wewnetrznych instalacji wodno
— kanalizacyjnych.

2) Materialy

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny" wyréb.

Materialy stosowane do wykonania robét powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE, co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, =z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiege Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z
wymaganiami podstawowymi lub deklaracie zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia |1 bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza Ze 53 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za
Jfegionalny wyréb budowlany".

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3) Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogédlna”- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4) Transport

a) Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robédt -~ czesé ogdlna’- pkt. 2.1.4.

b} Transport i skladowanie

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi Iub  pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymainym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1m, jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to
przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokosé tadunku nie powinna
przekraczaé 1m, podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp.

Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioZenie
tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas
fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed Zmiang po%‘o?_enia
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wediug zalecen producentéow przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenla
0°C do +30°C.
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c¢) Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub [uzem

Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego | temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatern (np. folig nieprzezroczysty z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokoéci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2m. Wysokos¢ ukiadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byé sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukiadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

d) Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowaé nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w kitérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5) Wykonywanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
¢zgsc ogolna” — pkt. 2.1.5,

a) Instalacja wodociagowa

Roboty przygotowawcze

Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Wymagania ogdlne
Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,
= eglementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdw lub elementdw o zblizonych
charakierystykach | wymaganiach fechnicznych, pod warunkiem 2e w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania | trwatosci
urzgdzenia. Odstepstwa te muszg byé zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po
scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualinym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej {izolowanie przewodow).
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Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ ukiadane ponizej poziomu podtogi budynku
nie podpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:
* temperatura wewnetrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,
* przewody ukfadane sa co najmniej na glebokoéci 30 cm ponizej poziomu podiogi w
odkrywanych na catej diugoséci lub przetazowych kanatach.

Nie wolno uktada¢ przewoddw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng
ptyte nad przewodem.

W miejscu przej§é rurociagdw przez przegrody budowiane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w migjscach tych nie moze byé potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociaggiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okolo 2cm powyzej
posadzki.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukifadane w kierunkach prostopadtych i
rownoleglych do scian.

Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwosé odwodnienia instalacjii w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Pionowe przewody spustowe powinny byé ukiadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod
dopuszcza sig stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej diugosci odsuniecia pionu
(ponad 0,9m) odcinek odsadzki powinien byé nachylony do pionu pod katem nie mniejszym
od 45°.

Przewody wodociggowe i cieptej wody mogg byé prowadzone w obudowanych weziach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajgce
bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych
nalezy zaizolowaé akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2cm.
Niedopuszczalne jest wypeinienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgSciowego instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchnia przewoddw cieptej i zimnej wody prowadzonych
w bruzdach powinna byé zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd.

Instalacje wodociggowe z rur PVC | innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wiasciwosciach powinny by¢é prowadzone w odlegto$ci min. 10cm od
rurociggow cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegios¢ ta jest
mnigjsza niz 10cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna,.

Przewody nalezy rowniez izolowac, gdy dzialanie dowolnego Zrodia ciepta mogloby
spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociagu w przewodach wodociagowych -
powyzej + 30°C,

Nie wolno prowadzié przewodow wodociggowych | cieplej wody powyze| przewoddw
elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podiogi powinna wynosi¢ co najmniej:

= dla przewoddw o $rednicy 25 mm - 3cm,

= dla przewoddw o srednicy 32 - 50 mm - Scm,
Minimalne odlegiosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elekirycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna zapewnié fatwy i trwaly
montaZ instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja
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uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Nie wolno tgczy¢ przewoddéw wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow
zasilanych z innych Z2rédel; niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne
przewodéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego
ogrzewania oraz urzgdzeniami przemysfowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartoSci pary wodnej, nalezy izolowa€ przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy

(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna byc

stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowac¢ w najnizszych punktach

instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w

miejscach tatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu

uzytkowego nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowaé zaw6r przelotowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie pecdano specjalnych wymagan, wysoko$¢é ustawienia

armatury czerpalnegj powinna by¢ nastepujaca:

* baterie do umywalek, zmywakow i zlewozmywakoéw - wysokosé montazu przyboru,

= haterie natryskowe $cienne 1,0 -1,5m nad brodzikiem,

= automatyczne cisnieniowe zawory spiukujgce -1,10m nad posadzka, liczac od osi wylotu
podejscia czerpalnego.

Do baterii i zaworéw czerpalnych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne, ograniczajgce

rozchodzenie sig hatasu i drgan powodowanych dziatzniem tej armatury.

Instalacje wody cieplej | zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé:

* badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

= badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze
by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koricowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione.

* badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napeini¢c woda wodociggows lub z
innego Zrodta, dokiadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napeinieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegding uwage czy potgczenia
przewodéw i armatury s3 szczelne.

* po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia
za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob cisnieniowych.

* instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywaC przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

* instalacje uwaza sig za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20min. nie wykazuje spadku
cisnienia. ‘

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetnigjge instalacje wodg

zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié

zachowanie sie wydiuzek, punkiéw statych temperaturze przesuwnych. Prébe szczelnosci
na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociagowe.
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Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej
Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie

kilkakrotnie przeptukaé czysta woda (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyplywu nie
zanieczyszczonej wody plucznej.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej pofozonych punkiéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikow
sptukujgacych nie przekracza zaktadach przemysfowych, budynkach administracyjnych oraz
w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

Przed, przystapieniem do pomiaru temperatury ciepiej wody nalezy wyregulowaé prace
Zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$é wykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatka.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punkiu poboru
ptynic woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg =+
5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpainego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraly sie przy przekroczeniu
warto$ci nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowaé
legalizowany manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnosci zwiazanych z regulacjs montazowg nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$é tego wpisu powinna byé poswiadczona
przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

b) Instalacja kanalizacyjna

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

" wyznaczy¢ migjsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

= wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

* wykona¢ bruzdy w sScianach w przypadku ukiadania w nich przewodéw
kanalizacyjnych,

= wykonac otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Montaz rurociggow

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikow w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podiogg w ziemi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej.

Potgezenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé

ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg byé czyste, gladkie,

pozbawione porow, wgiebien i innych wad powierzchniowych.
» Potgczenia zgrzewane

Pofgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elekirooporowe:

» zgrzewanie doczofowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztaftek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego
materiafu,

» zgrzewanie elektrooporowe charakteryzwa_ce si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE)
Zzawieraja jeden Ilub wigce] integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z
bosym koricem lub rura. -
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Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztaltkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

> Potgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okredlonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwraci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w Kielich.

» Potgczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu 1nsta|acJ| kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztattek z
PVC-U. Powierzchnie elementdw fgczonych za pomocy kleju agresywnego musza byé
czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegacé instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w kidrym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ognhiem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw.
Rodza] zastosowanych poftaczen rur i ksziattek powinien byt zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

> Polgczenia z przyborami i urzagdzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych.
MontaZz przyboréw i urzadzer nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyboréw i urzadzen.

Wymagania szczegdtowe

Do rozpoczgcia montazu instalacji kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez

Kierownika budowy, ze:

= obieki odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczernstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

* glementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacii
kanalizacyjnych, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczyé tylko dostosowania urzadzen
instalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materialow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem Zze w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg
by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po
Scianach =zewnetrznych pod warunkiem =zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé utozone w ziemi
na takiej gtebokosci, aby odlegtosé od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita
co najmnigj 50cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddw pod twardg podioga na podtozu
hetonowym.
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W miejscu przejsé rurociagéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w migjscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okofo 2cm powyzej
posadzki.

Uktadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podioga réwnolegle do $cian
konstrukecyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznos$ci budowli. Wewnetrzne przewody wodociagowe powinny byé uktadane w
kKierunkach prostopadiych i réwnolegtych do scian. Spadki przewoddw powinny zapewniad
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym Iub kilku punktach oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dia ominiecia przeszkdd
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym Ze przy wiekszej diugosci odsuniecia pionu
(ponad 0,9m) odcinek odsadzki powinien byé nachylony do pionu pod katem nie mniejszym
od 45°,

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia iub szyby instalacyjne przylegajace
bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitainych i domach wypoczynkowych
nalezy zaizolowac¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mieé izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjne;.
Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny byé prowadzone w odlegtosci min. 10cm
od rurociggow cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegiosé ta jest
mnigjsza niz 10cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowag,
gdy dziatanie dowolnego zrédita ciepla mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury
scianki rurociggu w przewodach kanalizacyjnych - powyzej + 45°C.

Nie wolno prowadzié przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukeji budynkéw za pomocg uchwytéw Iub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu Iub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Konstrukeja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:

= 110mm - od pojedynczych misek ustgpowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, azienkach,

* 160mm - od 2 | wiecej misek ustepowych, wpustéw podworzowych, piondw
deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zakiadach zbiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem potgczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podeiéé do przyboréw

sanitarnych powinny wynosic: i

* DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu fazienkowego podiogowego, i

= DN 75mm od kilku zlewow, zmywakdw, zlewozmywakow, wanien, pisuardw, umywalek,
wpustow podiogowych ‘

= DN 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacvinych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynosza:

= dla przewodu o $rednicy DN 100 mm - 2,5 %,

= dla przewodu o Srednicy DN 150 mm -1,5 %,

» dla przewodu o $rednicy DN 200 mm -1,0 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkdéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢c = 10%. Spadki podejsé kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych tréjnikéw taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny byc wykonane za pomocg
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwbémikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikéw o kacie 68° dla
wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocsg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sig drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem.
Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzer rurociagow, a dla przewodow
z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkle
elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. ‘

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:

= dlarurz PVC i PP srednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
» dla rurz PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,
= dla rur z pozostalych materiatéw - 2,0 m.

Kompensacja wydtuzeri termicznych przewodéw z PVC i PP igaczonych za pomocag
pofaczen rozigcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie
montazu rur 1 ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan
statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw taczonych przez
klejenie nalezy zapewniaé przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15-20 cm; dno wykopdw powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno
by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. | - [V przewody mozna uktadaé bez podsypki piaskowe;.

W razie niemoznosci ukiadania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod podioga piwnic
dopuszcza sig, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podioga. Przewody te nalezy
uktadaé na odpowiednich wspornikach, w sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman
w migjscach potgczen.

Przewody kanalizacyine powinny spetniaé  nastepujace warunki umozZliwiajace ich
oczyszczenie.

* pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodéw, czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej
kondygnacji lub w migjscach, w kiérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,

* czyszczaki powinny mieé¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajgce fatwa eksploatacie, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym, ‘
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Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
I drzwi prowadzgcych do pomieszezen znajdujacych sie w odleglosci nie mniejszej niz 4 m
od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie
przewoddw spustowych.

Gorna czgs¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni
powinna mie¢ powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

= dia piondw Srednicy 50 mm i 70 mm - do 100mm,
= dla pionu $rednicy 100 mm - do 150mm.

Dla przewoddw $rednicy wiekszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokosé
0,5-1,0m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech
przewoddw spustowych nad najwyzej polozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl przekrojow potgczonych przewodéw
wentylacyjnych,

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszczaé w miejscach, fatwo dostepnych oraz
zaktada¢ w sposéb nie tamujgcy odptywu Sciekdw z wyzej polozonych urzadzen.

Montaz przyboréw i urzadzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i
zlewy nalezy mocowaé do Sciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciazonego sitg
statyczng réwng 500N, przylozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie
3 godzin, nie powinna sie odksztatcié w sposéb widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do $ciany w sposdb zapewniajacy wiasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny byé ze wszystkich stron dostepne.

Przybory i urzadzenia igczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$s¢ zamkniecia wodnegc powinna
gwarantowa¢ niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢é zamknieé
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosié co najmniej:

* przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach,

bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm,

= przy wpustach podtogowych - DN 50 mm,

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80 -
0,90m, gdy sa przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg
przeznaczone do pracy siedzgcej, np. na zapleczu gastronomicznym.

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniegj 0,30m.

Miski ustgpowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujgce zgodne z dokumentacja
techniczna,.

Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach kanalizacyjnych powinna odpowiada¢ warunkom pracy

(ciénienie, temperatura) danej instalacji.
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W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna byé
stosowana armatura specjalna.

6) Kontrola jakosci robéi

a) Zasady ogélne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
0goélna® — pkt. 2.1.6.

b) Kontrola, pomiary i badania
» Instalacja wodociggowa

Badania jakoéci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemdw technologicznych.

Préby szczelnosci przewodu
W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié

proby szczelno$ci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkow

przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzié probe

szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sig przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach

uzasadnionych  wzgledami  techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe

pneumatyeczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg

podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé

nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

= ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préba powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie,

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

s wszystkie ztgcza powinny byé odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

* odcinek przewodu powinien byé na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

» wszelkie odgalezienia od przewodu powinny byé zamknigte,

= profll przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

= nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegad

nastepujacych warunkdow:

* przewdd nie moze by¢ nasloneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punktu,

= temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

= po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

" po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdza¢ jego poziom,

» w wypadku proby pneumatycznej napefnianie przewodu powietrzem powinno sig
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,
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= po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewéd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa préba szczelnosci
trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

= cafy przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegoinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosié:

» dla odcinka przewodu o cignieniu roboczym p , do 1MPa - Pp = 1,5p, lecz nie nizsze niz
1MPz,

= dla odcinka przewodu o cidnieniu roboczym p, ponad 1MPa - Pp = pr + 0,5MPa.

Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
norma. Po zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyé cisnienie powoli w sposdb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢é ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

> Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelno$ci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelnoéé przez

zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ciSnieniu

nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢

na szczelnosc w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania

szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny. Z przeprowadzonych badar nalezy sporzadzié

protokot badania szczelnosai.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzegad

nastepujgeych warunkéw;

= przewod nie moze by¢ nasloneczniony a zimag temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

= napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punkiu,

* temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczacé 20°C,

= po catkowitym napeinieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

" po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minui sprawdzag jego poziom,

= caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszezegélnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Badania szczelnoSci powinny byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktdrych

prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej:

* podejscia | przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

* kanalizacyine przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo -
gospodarcze sprawdza sig na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napeinieniu -woda
instalacji powyzej kolana taczgcego pion z poziomem.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy zmnigjszyé cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oproéznicny z wody.
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Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7) Obmiar roboét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdlna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbidr robot
Zasady odbioru robdt zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czgsé ogdina”, pkt. 2.1.8.
a) Instalacja wodociggowa
» Odbiory techniczne
Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;
* przebieg tras instalacji wodociggowych,
= szczelnosé poigczen rurowych,
= sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
s gclementy kompensacii.

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postgpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Qdbidr koricowy

Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia ciepiej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno§é
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b) Instalacja kanalizacyjna
» QOdbiory techniczne
Odbiory miedzyoperacyine
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegajg:
= przebieg tras kanalizacyjnych,
= szczelnosé potaczen,
=  sposdb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
= [okalizacja przyborow i urzgdzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokédt odbioru
technicznego — czesciowego.

Qdbior czesciowy instalacii kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzeri, kidre zanikajg w wyniku

postgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebic¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzié profokét odbioru
technicznego - czesciowego oraz dotgezy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdw instalacji, kiére byly objete odbiorem
czesciowym.
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Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru korncowego po zakoriczeniu wszystkich

robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié w
szczegdlnosci:

= uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

» prawidlowos¢é wykonania potaczen,

= jako&é zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

v wielko$é spadkow przewodow,

= prawidiowo$é przeprowadzenia wstepnej regulacii,

= jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

= prawidtowosé wykonania odpowietrzen,

* odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacii,

* prawidlowosé wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,
protokoty odbiorow migedzyoperacyjnych i czesciowych,
protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi S8T, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow
materiaiow, przyborow i urzadzen.

Odbiory czesciowy | koncowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione
fub tez ujawnily sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9) Podstawa platnosci
Wyigaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-02424:1999 - Rurociagi - Ksztaftki - Wymagania i metody badan.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes$é 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-B-02865:1997/Ap1:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkezony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych =z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokie] temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesé 1: Wymagania dotyczace rur, ksztahtek i
systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(1) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sziucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnairz
konstrukgji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
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PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do
systemow zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna - Wymagania ogdlne dotyczace regulatoréw
strumienia

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe - Wymagania i badania
PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne - Miski ustepowe

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.
PN-B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdine wymagania i
badania.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.

2.2.2,20, Instalacje centralnego ogrzewania wewnetrzne - CPV 45331100-7

1) Wstep -

Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w rozdziale "Warunki wykonama i odbioru
robét — czesé ogdina”.

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu realizacjg robdt niezbednych do wykonania: wewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania.

2) Materialy

Materialy stosowane do wykonania robot powinny mieé oznakowanie znakiem CE, co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajows  specyfikacjg techniczng parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami  sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowianym, co
oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dia ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badZ uznano za
Jegionalny wyrdb budowlany".

Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3) Sprzet

Ogdlne wymaganla dotyczgce sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonanla i odbioru
robdt — czesé ogdina’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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4) Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdlna’- pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie robot

a) Ogélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania roboét podanc w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czgse ogolna” — pkt. 2.1.5,

b} Montaz instalacji

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamari przewoddw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalaci, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosé odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza sig¢ mozliwosé ukladania odcinkéw przewoddéw bez spadku, jezeli predkosé
przeplywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie wigkszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowej powinny
by¢ ukiadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byc
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacii).
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjne;
(przewody ze stali weglowej zwykiej) i ciepine).
Nie dopuszcza sie¢ prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzié tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujac stata odleglo$é miedzy
osiami wynoszacg 8cm (£0,5 em) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN40. QOdleglosé
migdzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny
montaz tych przewodow.
Przewod zasilajgey pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na sciane).
W przypadku piondéw dwururowych, cbejécie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac od strony pomieszczenia.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgey zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome nalezy prowadzic powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewoddéw gazowych.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny, co
najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojdow poprzecznych  przewoddw
doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego $rednica wewnetrzna powinna byé
wigksza od wewnetrznej najwigkszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10%.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy taczyé zgodnie z instrukcja producenta.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikdw
I wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé
rozmieszczenia | rodzaju podpér bez akceptacji projekianta instalacji, nawet jezeli nie
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zmienia to zaprojekiowanego ukfadu kompensacji wydiuzen cieplnych przewodéw i nie
wywollje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw.

Konstrukeja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych w instalacji ogrzewcze;
wodnej:

Przew6d montowany
Materiat Srednica nominaina rury pionowo’! inaczej
m m
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1.5
DN 25 2,8 2,2
DN 32 34 2,6
stal niestopowa DN 40 3,9 3.0
{stal weglowa zwykia), DN 50 46 35
stal odpoma na korozje DN 65 4.9 38
DN 80 5,2 4,0
BN 100 5,9 4,5
DN 150 8.0 4.8

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednege odcinka rury, moze byé
prowadzony bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego (w ,pesziu”} lub izolacji osadzonej w warstwach podioza podiogi.

Przewéd w rurze ostonowej [ub izolacji powinien byé prowadzony swobodnie.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowacé tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od érednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* co najmnigj 0 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionows,

* co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosc¢ przegrody picnowej o okolo S5cm z
kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac okofo 2cm powyzej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), kidrych wylot
Ze Scian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna,

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnodci ogniowej 1) wymagana dla tych elementdw,
Zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy &cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszeczyznie rownolegte] do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania
oraz w sposob umozliwiajacy ich demontaz i montaz.

Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowaé do &ciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.
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Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodiogowym dopuszcza producent, nalezy
montowaé w tym kanale zgodnie z instrukcig producenta grzejnikéw lub zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposdb trwaly. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, kttrej

jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszezenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana fak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, Zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwalych podpar,
zgodnie z projekiem technicznym.

Zawory grzejnikowe pofaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

Instalacje z rur staibwvch
Do montazu przewoddw i armatury w instalacjach c.o. moga byé¢ zastosowane nastepujgce

potaczenia:
= gwintowane
= spawane

= kotnierzowe
Potgczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewodéw z armatura gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych korncéwki sg gwintowane.
Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomoca pasty uszczelniajace.
Potaczenia przewodéw z armaiurg o srednicach wiekszych od 50mm dokonuje sie za
pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.
Rury fgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5mm moze
by¢ gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplne;.

Instalacja systemu podposadzkowego
System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieciowego z barierg antydyfuzyjng mozna

wykorzystywa¢ do poziomych rozprowadzen typu ,rura w rurze® (w rurze ostonowej lub
izolacji) krytych w przegrodach.

Nalezy stosowac potgczenia zaciskowe.

Do wykonywania potaczen stosowane sa specjalistyczne narzedzia.

Potgczenia wykonywaé Scisle z instrukcjg montazu systemu.

Zabezpieczenia antvkorozyine

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w skiad instalacii.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujgcych sie
w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projekiows,
obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
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Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadziordw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczyé powioka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobraé¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.

Oleje i smary, ktdrych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika  (benzyny, trojchloroetyleny  lub
czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg
jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunagé pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skiadowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy nalozyé powloke ochrony okresowe.
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowié podkiad pod nastepne warstwy,
ktdre musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powitoki nawierzchniowej, nalezy jg
wykonaé po montazu.

[zolacja cieplna
Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zmzofowama oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny byé wykonywane
w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzié $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggow, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami, tuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem
wyschnietg Iub uszkodzong powloka antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba,
powierzchnie nalezy oczyscié z kurzu, brudu, oleju, tluszczu i pylu za pomocg plynu
czZyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste
i nie uszkodzone.

Sktadowanie materiatdbw na stanowisku pracy powinno wykluczaé moziiwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwracaé uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny byé¢ ostre klej powinien
byé swiezy a pedzle czyste.

|zolacja podczas montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy
potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.

Zawsze nalezy kleié starannie izolacje na stykach czotowych i wzdiuznych nanoszac
rownomiernie cienka warstwe kieju z dwéch stron.

Nalezy przyklejaé rowniez otuling do rury na jej koricach na odcinkach ok. 5cm.

Nigdy nie nalezy izolowaé instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z uruchomieniem
instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.
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Wykonanie requlagji instalacji

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne w budynku speiniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié
szczelnos¢ okien | drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw roznicy cisnienia, nastawy montazowe
zaworow  grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, pfukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacii musza byé catkowicie
otwarte. Ponadto nalezy skontrolowac prawidlowo$é odpowietrzenia instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnosc¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

6) Kontrola jekosci robot

a) Zasady ogdlne
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robdt — czesé
ogolna” - pkt. 2.1.6.

b) Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

» przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsé
przewoddw przez przegrody budowlane

= przed natozeniem otuliny

= po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz
dokonaniu regulaciji

* w okresie gwarancyjnym.

Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od
elementow budowlanych spos6b mocowania, wypoziomowanie, pofaczenie z gatazkami,
rozmiary, umieszczenie zaworow odcinajgcych i ich dostepnosé.

Badanie przewodow
Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich

$rednic i porownac wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtoséci potgczer:
wzgledem podpér, potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie
zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér stalych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementow do
odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewodow przez sciany i stropy, potozenia polaczen
kotnierzowych '

w przewodach ufozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem
siebie, sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci igczenia piondw z przewodami poziomymi,
sprawdzenie spadkdw gatazek ich srednic.
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7} Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogoina”, pki. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbior robét
Zasady odbioru robét zgadnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania t
odbioru robdt — czesé ogoina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-02402:1982 Ogrzewniciwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.
PN-B-02403:1882 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-B-02419:1991 Ogrzewniciwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji agrzewan
wadnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — [zolacja ciepina przewodow, armatury i
urzgdzer — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania | badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc ciepina i metady badarn.

PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN -H -02650:1989 Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury

PN-M-69430:1991 Spawalnictwo - Elekirody stalowe otulone do spawania | napawania -
OgdIne wymagania i badania

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo - Kiasyfikacja konstrukeji spawanych

PN-M-69776:1987 Spawalnictwo - Okreslanie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiogramie

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawcea bedzie przestrzegat praw autorskich i patertowych. Jest zobowigzany do
odpowiedziainosci za speinienie wszystkich wymagani prawnych w odnpiesieniu  do
uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod.
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2.2.2.21, Kanalizacja sanitarna i deszczowa

1) Wstep.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czgsé ogolna”.

Roboty, ktorych dotyczy niniejszy rozdzial, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i
majgce na celu realizacje robdt niezbednych do wykonania kanalizacji sanitarnej oraz
deszczows;.

Okreslenia podstawowe:

* Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

» Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw $ciekéw nastepuje
dzieki sile cigzkosci.

* Przepompownia $ciekow — stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy
obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie
jednej lub kiku przepompowni $ciekdw. Przepompownie $ciekéw moga byé
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami
szczelnymi od pomieszczenia pomp,

* Tiocznie $ciekéw z separacja ciat stalych — stosowane sg zamiennie w stosunku do
tradycyjnych przepompowni $ciekdw. W odréznieniu od nich pompy {nie sg zatapialne)
znajdujg, sie w wydzielonym  pomieszczeniu- komorze (nie sg  chiodzone
scickami). Scieki naplywaja do zamknietego zbiornika i sg wypompowywane bez
kontaktu z otoczeniem. System separacji powoduje, Ze ciata nie przeplywaja przez
pompe — nie stosuje sie rozdrabniaczy.

» Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje
wskutek ciSnienia wytworzonego przez pompy.

= Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

" Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania s$ciekéw bytowo -
gospodarczych.

» Odgatezienie - kanal odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potaczenia z kanalem sanitarnym.

= Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

= Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow.

s Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

s Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatdéw doplywowych w jeden kanat odptywowy.

» Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonege kanafu odptywowego.

* Komora robocza ~— zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedng dolne;
powierzchni ptyty lub innego elemeniu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

= Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powerzchnla_ ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

= Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczq

* Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do - urzgdzen
kanalizacyjnych.

Przedmiot zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie stadionu migjskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie,
oprac. GEQTECHNICA - Torunh




210

Kineta — koryio przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

Dren - sgczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

Geowioknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i
igtowania z nieciggltych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon)} i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia,

Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podioze naturalne z podsypka- podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktdrego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione-podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek Iub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukgji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypks a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warsiwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtdéwna- warstwa wypeiniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek ciSnienia Sciekow.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1,

2) Materiaty

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialdbw | odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom edpowiednich specyfikadji.

Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PVC s3 stosowane do budowy sieci i odgalezien kanalizacji sanitarne;.
Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC.

Rury PE.

Rury drenarskie.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) - powinna by¢ wykonana z:

= kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,
» muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Przedmiot zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalngj w Lublinie.
oprac. GEOTECHNICA - Toruni




211

Komora robocza ponizej wejsScia kanatéw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mnigjszej niz 40MPa (N/mm?) lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

Komin wtazowy - powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy
0,80m.

Dno_studzienki_- wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40MPa (N/mm?)

Wiazy kanatowe - nalezy wykonywaé jako wiazy zelwne typu ciezkiego
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.

Ptyta pokrywowa - (stropowa) prefabrykowana wykonana z Zelbetu,
Srednica plyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjg projekiowa.

Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub 2wiru.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego - powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-89221
lub BN-84/6366-10, tj. byé rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,

wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metoda wyttaczania lub z
PE. :Rurki drenarskie powinny mieé powierzchnie bez pecherzy, powinny byé obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe
(szparki podiuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny byé wolne od
grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda
nie napotykata opordw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i
obwodzie rurki. Zlaczki, stuzgce do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny byé wykonane z polietylenu wysokociSnieniowego. Wymagania dla
zigczKi o Srednicy zewnetrznej nominalinej 50 mm powinny odpowiadaé BN-84/6366-10.
Materiat filtracyjny i podsypka dia drenazu: Nalezy stosowac:

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktoérymi moégiby sie do nich dostaé. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe
migdzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz
0,5mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480,

piasek Sredni o wielkosci ziaren do 2mm, w kiérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej
niz 0,5mm wynosi nie wigcej niz 50%, lecz zawartosC ziaren o $rednicy wiekszej niz
0,25mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynesi¢ co najmnigj 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé zawartosci zwiazkéw siarki w
przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom
PN-B-11113.

Geowtoknina: powinna by¢é materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw
ciggtosci, o charakterystyce zgodnej z dokumentacijg projektowa, aprobatami technicznymi
i SST.

3) Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina’- pkt. 2.1.3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kolowych lub gasienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszcezania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow.

4) Transport

a) Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdlna’ pkt. 2.1.4.

b) Transport materiatow:

Rury mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielo warstwowym uktadaniu rur gérma warstwa nie moze przewyzszaé $cian §rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrcbu. Pierwszg  warstwe rur
kielichowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sig wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekiadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy.

Wiazy kanatowe typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem | wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznoéé nalezy zachowaé w
temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach | pudtach nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajgcy je przed
zgnieceniem.

5) Wykonanie rohét.

a) Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna” — pkt. 2.1.5.

b) Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i
podwiesié na szerokosci wykopu.
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Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokoéci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie &cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub zlozony wzdiuz wykopu zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Szalowanie wykopéw powinno by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowiano-
montazowych” — tom | rozdz. 1V -1988 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniad
sztywnos¢ | niezmiennos¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno
wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,15m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,15m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem karytkowym i utozeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wedy i rozluZznieniem struktury gruntu.

¢) Wykonanie odwodnienia — drenazu wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wykop drenarski w dnie umocnionego wykopu
nalezy rozpoczac¢ od wylotéw rurek drenarskich do studzienek zbiorczych i prowadzié ku
gérze, w celu zapewnienia statego odptywu wodzy.

Wykop wiasciwy pogtebic na catej szerokosci o 40cm w stosunku do docelowego potozenia
dna rurociggu. Na dnie umiesci¢ geowtdknine. Nastepnie utozyé warstwe gr. 10cm 2wiru
sortowanego 8-16mm, a na niej dwa rzedy rurek drenarskich PCV @75 ceniralie
wzgledem wykopu, w odleglosci od siebie ok. 60cm. Wypeini¢ geowtdkning (zasypaé rurki
drenarskie) uzyskujac docelowa grubosci warstwy zwiru 3cm. ,Zamknaé” geowtdknine na
warstwie drenujgcej. Rurki drenarskie sprowadzi¢ do studzienek zbiorczych @500
umieszczonych w odlegiosciach ok. 30m. Giebokos¢ studzienek ok. 1,5m z osadnikiem
wysokoéci 65cm.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonywac w czasie uktadania podsypki, prac
instalacyjnych, obsypki, nadsypki oraz zasypki wiasciwej.

Uktadanie drenazu zaleca sie wykonaé niezwlocznie po wykopaniu wykopéw. Zasada
dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podiuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzyé tylko
jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykdw, nalezy tgczyé za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.

d) Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszezystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z
warstwy Hucznia lub Zwiru z piaskiem o grubesci 30cm facznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ poditoze z pospéiki, zwiru lub tucznia o grubosci
30cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

e) Roboty montazowe

Spadki i glebokosé posadowuanla rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:
najmnigjsze spadki kanatow powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
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dla kanatéw o srednicy 0,20m - 5%s,

dla kanatdéw o $rednicy 0,25m - 4%,

dla kanatéw o srednicy 0,30m - 3%

dia odgatezien o srednicy 0,16m — 15%.

gteboko$C posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu
nie mniejsze niz 1,0 m (gfeboko&¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/8-03020).

Przy mnigjszych zagtebieniach zachodzi konieczno $¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

) Kanaly

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy wstepnie
rozmiescié rury na dnie wykopu oraz wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej
jest weciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢é uprzednio obsypana warstwg
ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytaczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie
taczonych odcinkdw rur musza sig znajdowaé na jedne] prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem weiskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢é za pomocy kielichowych potgczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych
koricow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby powierzchnia
potowy grubosci Scianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé glebokosé ztacza.

Ztgcza Kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierécieniowg uszczelke gumows, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weiskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90mm uzywac nalezy weiskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno byé osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosc faczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

g) Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

* tfrasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem ukow
dla podtgczenia z kanatem na tréjnik),

* minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

» wigczenie odgalezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na trjnik,

= spadki odgatezien powinny wynosié¢ min. 15 %

= wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniows nalezy dokonywad
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz
poza &ciankg studzienki,

= wigczenia odgatezien z dwdch stron do kanalu: zblorczego na trojnik powinny byé
usytuowane w odlegtosci min. 2,0m od siebie. :

h) Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatdw A> 0,20 - 0, 30 m nalezy wykonac o srednicy 1,20m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50m przy $rednicach kanatu do 0,50m) lub na
Zmianie Kierunku kanatu,

» studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwaéch
kanatéw bocznych,

= wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczyé o$ w 0§,

* studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

= studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

* w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne skiadajg sie z nastepujacych czesci: komory roboczej, komina

wiazowego, dna studzienki, wtazu kanafowego, stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gtebokosé utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg

zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysokosé komaory roboczej mnigjsza, niz 2,0m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu

uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczjgcej 3,0m

z krggow betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy

wykonac na plycie zelbetowej przej$ciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata

sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wdwczas bezposrednio

na komorze roboczej nalezy umiescic plyte pokrywows, a na niej skrzynke wiazowg wg PN-

H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czes$ci (do wysokosci rownej polowie srednicy kanatu) powinna mieé

przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami

do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mieé ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany

Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych migjscach narazonych na

obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w

trawnikach i zieleAcach gérna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8

cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi

stopni 0,30m.

Studzienki na odgafezieniach nalezy wykonaé analogicznie Jak w przypadku studni

rewizyjnych.

i} 1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiadaé zewnetrzng izolacje
bitumiczng ZO2. Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnairz izolacja
bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru. W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresii,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykroine
posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. i
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j) Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien byé rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;j i
SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

6) Kontrola jakosci robét.

a) Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogdlna” — pkt. 2.1.6.

b} Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokaosciowych z doktadnoscig do 1em,
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
= sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
= badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
*  badanie odchylenia osi kanatdw, :
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projekiowa zatozenia przewodow i | X
studzienek, :
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidiowosci ulozenia przewodoéw,
sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

c¢) Dopuszczalne folerancje i wymagania
» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinne by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego

przewodu od osi przewodu ustalongj na tawach celowniczych nie powinna

przekraczaé £ 5mm,

= odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projekiowanego spadku (przy zmekszonym spadku),

= rzedne pokryw studzienek powinny byé¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm.

7) Obmiar robét ‘
Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbloru robét -
czesé ogdlna’®, pkt. 2.1.7. j
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbhiodr robét

a) Ogélne zasady odbioru !

Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czesé ogdina®, pkt. 2.1.8.
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b) Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszezeg6inych faz
robét podiegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czesci robot, uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rur PCV i odgatezien wraz z podiozem i drenazem,

* wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

* wykonana izolacja,

= zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50m.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem [nspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

¢) Odbiér czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

= Zzbadaniu zgodnosci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacig
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczac + 2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych uloZonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé +1cm,

* zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

= zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacia,

= zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
byé drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia t ten powinien byé
zageszczony,

= zbadaniu szczelnosci przewodu.
Wymagane jest tak’e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosié inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza. Koszt
wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

d) Odbior ostateczny (koricowy)

Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegajg na:

* zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacig
geodezyjna,

» zbadaniu zgodnosci protokélu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
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» Zbadaniu protokdtow odbiordw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych w
odbiorach czesciowych

» Zzbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji cisnieniowej
oraz przepompowni sciekow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kidry z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjng, protokétem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji
cisnieniowej, nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci
kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien byé¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obsiugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koncowym ziozyé
odwiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy i sasiadujgce]j nieruchomoseci.

e) Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
kidre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Qdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu.

9) Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane

PN-B-01801:1982. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe, Nazwy i okreslenia

PN-B-02480:1986 . Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntow.
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciSnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek
pomochiczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekeyjnymi

PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czesé 2: Specyfikacje
studzienek wlazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gieboko
pod ziemig,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na érodowisko
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Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod

2.2.2.22. Przylacze wodociagowe

1} Wstep

Ogdlne wymagania dotyczace robét podanc w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogolna”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: przytgcza wodociagowego

2) Materiatly

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miegé:

oznakowanie znakiem CE c¢o oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru  Polskich Norm, =z
europejskg aprobatg techniczng Iub  krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczege, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowiangj wydang  przez
producenta, jeZeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla =zdrowia | bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany™.
Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3) Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogolna’ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

4. Transport

a) Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czes¢ ogoina’ pki. 2.1.4.

b) Transport i skladowanie

Przewdz rur w pozycji poziomej, utozonej wzdiuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian $rodka transportu wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej rury

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy je unieruchomi¢ przez zastosowanie
przekiadek, klinéw z drewna, gumy itp. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatéw:.

Przybory i urzadzenia nalezy przewozié w sposéb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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5. Wykonywanie robot

a) Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét pedano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdina” - pkt. 2.1.5.

b) Roboty ziemne
Wykopy pod rurociggi o Scianach pionowych umochione, wykonywane
mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,6m® a w miejscach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem - recznie.
Minimalna szerokos¢ wykopéw dla poszezegéinych srednic kanatu: do 200 — 1,0m ;
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzié czy charakter
gruntu odpowiada posadowieniu rur przewidzianemu w projekcie.
Zabezpieczenie wykopu w postaci typowych plyt wykopowych, zakiadaé stopniowo w miare
pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki | zageszczania stopniowo rozbieraé. Wykopy pod
studnie kanalizacyjna zabezpieczaé typowymi obudowami do wykopow punktowych lub
grodzicami zabijanymi z rozparciem. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop
zabezpiecza¢ wypraskami w ukiadzie poziomym lub typowa obudowa w postaci §ciany
segmentowej.
Wszystkie napotkane na trasie wykopu przewody podziemne, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle do wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich prawidtiowa eksploatacje na czas trwania robét.
Posadowienie rur na podsypce z posp6iki zageszczonej do Is=94%. Podioze z
piasku zageszczonego powinno byé utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku
przytacza okreslonego w projekcie. Obsypke ochronng wykonaé po obu stronach rury i
30cm ponad wierzch rury z piasku $redniego lub grubego dobrze uziarnionego ze
2wrdceniem uwagi na podbicie w pachach.

c) Przytacze wodociagowe

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C, jednak z uwagi na zmnigjszong elastyczno$é tego materiatu w niskich
temperaturach, nalezy wykonywa¢ polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 °C.
Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczolowego poszczegdinych odcinkéw rur ze
sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.
Zgrzewaé mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptynigcia i o te] samej Srednicy i grubosci $cianki.
Rury nalezy ustawiad wspdtosiowo.
Koricdwki taczonych rur powinny byé doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.
Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawieraé sie w granicach 210 -
220°C
Czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem korcdwek rury powinien by¢é mozliwie krotki
ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie.
Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru.
Sita docisku w czasie chiodzenia zlacza po jego zgrzaniu bylta utrzymywana na statym
poziomie Inne parametry zgrzewania takie jak sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym
zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny byé
Scisle przestrzegane wy instrukgji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym zigczu nalezy je
rozcigé | wykona¢ powtdrnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez Zzadnych

Przedmiot zamowienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukiurg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
oprac. GEOTECHNICA - Toruri




221

obcigzen (proba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania
naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekraczaé 100m. Opuszczenie
i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu
podioza.

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie z
dokumentacja.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do
stabilizacji utoZzonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdiuz jednej ze &cian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne zlgcza i uklada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i jg ubija.

Zigcza powinny pozostaé odstoniete z 15cm wolng przestrzenia po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnosé przewodu.

Nie wolno wyréwnywag kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10m, a roznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05m.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podiozu przed potgczeniem z
przewodami. Kaptur ostaniajgcy potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie
przylegaé do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegaé do
kaptura ostaniajgcego oraz wystawac co najmniej 10cm nad spod skrzynki ulicznej.
Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na
podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona
powinny znajdowac sie w poltozeniu pionowym. »

Podstawowym potaczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia
koinierzowe ze zgrzewang tuleja, Polaczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocy $rub. Musza
by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu sruby. Po skreceniu diugos¢ wystajacego z
nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1,5-2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne
jest przesuniecie osi tgczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru.
Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wicksze o 3 do 5mm od wewnetrznej
Srednicy rury.

d) Studzienki

Studzienki zelbetowe i betonowe oraz PCV

Prefabrykowane dolne elementy studni betonowych ustawia¢ na podiozu z betonu B10.
Elementy te posiadajg osadzone szczelne przejscia odpowiednie dia rur kamionkowych i
PCV. System przej§¢ szczelnych polega na utworzeniu przegubu miedzy rura kanatu a
studnia prefabrykowana. Kinety w studni formowa¢ z betonu B20.

Na elemencie dolnym studni montowac z zastosowaniem uszczelek, kregi zelbetowe i plyte
wierzchnia. Wiaz Zzeliwny montowaé na typowych zelbetowych pier§cieniach dystansowych
ukiadanych na zaprawie cementowej.

Dolne elementy studni wigczeniowsj Zelbetowej w ulicy wymurowaé z cegly peinej
kanalizacyjnej klasy 25 na zaprawie cementowej klasy M12.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rur ulozonej kanalizacji nalezy wykonywaé warstwami piaskiem
nienormowanym dokfadnie zageszczonym az do podbudowy .

6) Kontrola jakosci robo6t
a) Zasady ogolne

Zgodnie z informacjami zawarfymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot — czesé
ogdlna” — pkt. 2.1.6.
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b) Kontrola, pomiary i badania

Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna byé mniejsza niz

50 m i powinna wynosi¢ ok. 300m.

Podczas odbiordw czesciowych nalezy:

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacig w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

» sprawdzi¢ prawidfowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

= sprawdzi¢ prawidfowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegéinosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przewdd wodociggowy powinien byé poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem

proby nalezy przewdd napefni¢ wodg i dokiadnie odpowietrzyé i pozostawi¢ go na 12

godzin w celu ustabilizowania. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié w temperaturze

zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. CiSnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0MPa.

Odcinek mozna uznaé za szczelny, jeZeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem

prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czese ogolna®, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbior robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdzrale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czesé ogdina”, pkt. 2.1.8.

9. Podstawa platnosci
Wyigczone z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosai
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

PN-EN197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnogci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen fub metod.

2.2.2.23. Instalacie elektryczne - CPV 4531.0000-3

1) Wstep ‘

Ogdlne wymaganla dotyczgce robét podano w rozdziale "Warunk[ wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogdina’.

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkle czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: instalacji elektrycznych
wewnetrznych. _
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2) Materiaty

Materialy stosowane do wykonania robét powinny posiadaé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, 2Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru  Poiskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng I[ub  krajows specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang  przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normag lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania robdt nalezy uzywa¢ materialy nowe, (tzn. nie uzywane), zgodne z
opracowaniem projektowym lub analogiczne o parametrach réwnych, lub lepszych.
Stosowanie materiatéw o zblizonych parametrach wymaga uzyskania pisemnej zgody
Inwestora.

Uzyte materiaty winny posiadac atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z PN, wiasciwe dla tych materialéw, osprzetu lub aparatury.

3) Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
rohot — czesdé ogolna’- pkt. 2.1.3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego
Wykonawca przystepujacy do robét winien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu:

~ Samochbd dostawczy

— Samochod wiezowy z balkonem

— Reczny sprzet mechaniczny

— Spawarka elektryczna

— Koparka

4} Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesc ogoina’- pki. 2.1.4.

5) Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czest ogdina” — pkt. 2.1.5.

a) Roboty zewnetrzne

Whytyczenie {rasy. '
Podstawg wytyczenia irasy linii stanowi dokumentacja techniczno-prawna. Trase linii
okreslona w projekeie nalezy odtworzyé w terenie przed przystapieniem do budowy. Trasa
linii winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
zasadniczych rozwigzan w dokumentaciji projektowej w Swietle aktualnej sytuacji terenowe;.

Roboty ziemne dia uktadania kabili.
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Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé sie z wiasciwg
dokumentacja projektowa oraz warunkami technicznymi wykonania robot, aby w czasie
wykonania robét nie spowodowaé uszkodzenia istniejacych obiektéw budowlanych.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istnigjgcych
podziemnych instalacji elekirycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen,
sposéb wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodnié z odpowiednim
przedstawicielem jednostki eksploatujgcej te urzadzenia i wykonac pod jego nadzorem.

Na kablach umiescié trwale oznaczniki z symbolem i nr ewidencyjnym linii, 0znaczeniem
kabla, znakiem uzytkownika kabla oraz rokiem utozenia wg normy. Przy mufach, przed
wejsciem do stacji transformatorowych oraz szafek zlgczowo-pomiarowych i rozdzielnic
gléwnych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla zgodnie z norma,.

Zasypanie wykopu nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktdre orientacyjnie nie powinny przekraczacé:

- przy ubijaniu gruntéw niespoistych ubijakami mechanicznymi lub wibromtotami — 40cm,

- przy zastosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijakow piytowych — 60cm.

Ochrona przepieciowa i uziemienie robocze.,

Uziemienia robocze nalezy wykonaé na koncu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia.
Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujgcy sposéb: uziomy poziome sztuczne z
tasm stalowych nalezy uktada¢ w gruncie na glebokosci 0,6m - jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje innej gtebokosci; wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy
wykonywaé zgodnie z wymogami dotyczacymi robdt ziemnych przy wykopach plytkich
waskoprzestrzennych; uziomy poziome nalezy ukiada¢ na dnie wykopdw bez podsypki i
zasypywac je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, Zwiru, cegly, gruzu, itp.,

b) Roboty wewnetrzne

MontaZ przewodow instalagji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

*  przemieszczenie w strefie montazowej,

= zlozenie na miejscu montazu wg projekiu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetuy,

= roboty przygotowawcze o charakierze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow,

v opsadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢é kanatéw instalacyjnych, wykonanie
slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podiozach,

» opsadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigeych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

" montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

= {uki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

Najmnigjsze dopuszczalne promienie fuku podane sa w tablicy ponizej.

Naimniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promier tuku {(mm) 190 190 250 250 350 450

*  {gczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie},

* puszki powinny byé osadzone na takiej giebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,
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* przed =zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

* Kkoniec rury powinien wchodzié do $rodka puszki na giebokosé do Smm, weigganie do
rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2mm dla
utatwienia wciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST, ukiadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgedne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg byé
utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

= oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich

wytycznych), roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:

» zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykryé kanatéw instalacyjnych,

= przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1988/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzgdzeri i odbiornikéw energii

elekirycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowe] fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen.

Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach

rozporowych.

Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzernn i odbiornikéw energii

elekirycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidiowosé polgczeri.

Zrddta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu

opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie

przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiykowych w

puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosc na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wiykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem

pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania

sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgeznikow Klawiszowych nalezy przyimowac takie, aby w catym pomieszczeniu

bvio jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim

potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych

nalezy podigcza¢ w taki sposdb, aby przewodd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a

przewdd neutralny do prawege bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyls przewodu

wielozytowego powinien mieé izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i zotte].

6) Kontrola jakosci robot

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot — czes$é
ogolna” — pkt. 2.1.6.

Zasady koniroli jakosci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot, jakosé materiatow i elementéw
oraz zapewnienie odpowiedniego systemu koniroli, a takze pobieranie prébek do badan
materiatowych. Czas i rodzaj badan ustala Inspekior Nadzoru.

Pobieranie prébek.

Pobieranie probek do badar dokonywane bedzie losowo w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w
przypadku ich braku moZna stosowaé wytyczne krajowe alba inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Na zlecenie Inspekiora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, kidre budza watpliwosci co do ich jakosci. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.

7) Obmiar robét.
Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot —
czesc ogolna”, pkt. 2.1.7.
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.
Obmiar robét okredla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z projekiem i
specyfikacjg techniczna.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora Nadzoru, o
terminie i zakresie obmierzonych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.
Whyniki obmiaru winny by¢ spisane w Ksigzce obmiaréw. Ksiazka obmiardw dokumentuje
prace ulegajgce zakryciu, zanikajgce a takze demontaze.
Sprzet pomiarowy.
Sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz z waznymi $wiadectwami atestacji. Jakosé
sprzetu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ten sprzet w nalezytym stanie przez caly czas
trwania robot. '
Czas przeprowadzania pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadzad:
- robot zanikajgcych - w czasie ich wykonywania,
- robdt ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem,

- przed czesciowym [ub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia

diuzszej przerwy w pracach.

8) Odbior robot

Zasady odbioru rob6t zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czesé ogdina®, pkt. 2.1.8.

Wykonane roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny, Koricowy,

- odbidr pogwarancyiny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru lub gotowo$é do odbioru koricowego zgtasza
Wykonawca, pisemnie. Odbidr przeprowadzony bedzie nie pozniej niz 3 dni od daty
Zgtoszenia.

Podstawowym dokumentem odbioru bedzie protokdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Odbiér robot wykonywany bedzie komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, z uwzglednieniem préb pomontazowych.

Prébami pomontazowymi sg;

- pomiary rezystancji izolacji, kazdego obwodu,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen kazdego odbiornika.

- sprawdzenie sprawnosci dziatania poszczegéinych obwodow

Z préb pomontazowych wykonawca sporzgdza protokdt dokumentacii odbiorowe;.

Do odbioru korficowego robdt wykonawca zobowigzany jest dostarczyd:

— dokumentacje powykonawcza uzgodniong przez Inspektora Nadzoru,

— protokoly préb pomontazowych,

— atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci z PN zastosowanych
materiatow,
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— oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu remontu i gotowosci instalacji do eksploatacii.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom czesciowym podlegaja te elementy instalacji, kidre ulegajg zakryciu

(zatynkowaniu). Odbiér czesciowy dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér koricowy.
Gotowosé instalacji do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca.

Odbiér koncowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

W skiad komisji wchodza;

— przedstawicie Inwestora,

— przedstawiciel Wykonawcy,

— osoby zobowigzane do udziatu w czynnosciach odbiorczych.

Komisja;

— bada zgodno$§¢ wykonanych robot z Nowg dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

— bada kompleino$¢ dokumentagiji odbiorczej,

— dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,

— spisuje protokét odbiorezy.

Protokot odbioru powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym ocene:

— jakosci wykonanych robot,

— terminowosci realizacji

— wynikowego zakresu robot,

— oraz ustosunkowanie do wad i usterek nieusuwalnych.

Odbiér pegwarancyiny.

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9) Podstawa platnosci
Wyiaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 860364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czesé 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacie elekiryczne niskiego napiecia. Czesé 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Czesé 7-703:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny
Zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub iokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki '
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PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze&é 826:
Instalacje elektryczne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego Inne wyposazenie Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem poliskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagani prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.

2.2.2.24. Instalacje niskopradowe CPV 45312200-9

1) Wstep

Ogédine wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru

robét — czesé ogbina”.

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: instalacji niskoprgdowych.

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace przedmiotu zamoéwienia =zostalty zawarte w

przytoczonych w niniejszym dokumencie aktéw normatywnych.

W szczegdlnosci podstawowe definicje uzyte w specyfikacji technicznej zawarte zostaty w

PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -Terminologia i PN-93/E-08390/11 Systemy

alarmowe. Wymagania ogéine.

Okreslenia podstawowe definiujgce pojecia uzyte w specyfikacji techniczne;j:

* Alarm - ostrzeZzenie o zaistnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia lub Srodowiska,
wymagajgcego interwencji. :

= System alarmowy (alarm system) - instalacja elektryczna przeznaczona do wykrywania i
sygnalizowania nienormalnych warunkow, wskazujgecych na istnienie
niebezpieczenstwa.

= System alarmowy wiamania (intrusion alarm system) jest to instalacja elektryczna
przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania obecno&ci, wejscia osoby nieuprawnionej
do obiektu dozorowanego.

= System alarmowy napadu (hold-up alarm system) - system pozwalajacy wysylaé i
odebra¢ sygnat alarmowy o napadzie na osobg zagrozong. System transmisji alarmu
(alarm transmitting system) - system stosowany do przekazywania informacji o stanie
jednego lub wigcej systemdéw alarmowych miedzy dozorowanym obiektem i jednym [ub
wigkszg liczbg alarmowych centrow odbiorczych.
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* Centrala alarmowa (control eguipment) - zespét Srodkéw sprzetowych i programowych,
dziatajgcych wedtug okreslonego algorytmu i realizujgcy co najmniej funkcje decyzyjne
oraz sterujgce w systemie alarmowym.

» Zasilacz (Power supply) - czes¢ systemu alarmowego, dostarczajaca energii o
okreslonych parametrach, niezbednej do dziatania systemu tub jego czesci. Czujka
{detector) - urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych
warunkéw wskazujgcych na wystapienie niebezpieczefstwa. ldentyfikator oséb lub
pojazdéw (person/vehicle identification) - stwierdzenie za pomocg odpowiednich
srodkéw technicznych (identyfikatoréw), uprawnien danej osoby lub pojazdéw w
obszarze zastrzezonym. Czyinik zdalny (remote leader) - urzadzenie odczytujace
informacje z identyfikatora okreslonego typu bez bezposredniego z nim kontaktu. Klasa
urzgdzenia alarmowego - poziom techniczny urzadzenia gwarantujacy okreslong
skutecznos¢ jego dziatania w systemie alarmowym danej klasy. Klasy urzadzer sg
zgodne z podziatem zamieszczonym w Zataczniku Krajowym do Polskiej Normy PN-
93/E-08390/14.

» Strefa (zone) - okreslony obszar, w ktérym mogg zostaé wykryte nienormalne warunki
wskazujace na mozliwosé zaistnienia niebezpieczenstwa. Sabotaz (tamper) - celowe
zakidcenie albo uszkodzenie systemu alarmowego lub jego czesci.

= Poziom ryzyka - stopien zagrozenia dla osob lub mienia, ktdre istnieje w ich otoczeniu.

= Poziom ochrony - s$rodki techniczne i organizacyjne zastosowane do za-
bezpieczenia i zapewnienia bezpieczenstwa osobom i mieniu. Poziom bezpieczeristwa -
miara, w jakiej poziom ryzyka jest pokrywany przez poziom ochrony.

= Kategorie zagrozonych (wartosci od Z1 do Z4) - miara réznych poziomoéw ryzyka
wystepujacych w dozorowanych obiektach.

= Klasy systemow alarmowych (klasy od SA1 do SA4) - zdoIno§¢ systemow alarmowych
do ochrony dozorowanych obiektow w warunkach oddzialywania czynnikow
zewnetrznych.

» Klasy urzadzen alarmowych (klasy A, B, C i S) - okreslajg urzadzenia alarmowe, ze
wzgledu na poziom jakosci predestynujgcy je do stosowania w systemach alarmowych
okreslonych klas, w ktdrych gwarantujg normalny poziom bezpieczenstwa.

» Zakiad instalacji alarmowych - instytucja, kiora dostarcza iflub instaluje iflub konserwuje
systemy alarmowe,

= Dozorowany obiekt - ta czes¢ budynku iflub obszaru, w ktdrej system alarmowy moze
wykryé niebezpieczenstwo.

2) Materialy

a) Ogolne wymagania dotyczace materiatow i urzagdzen

Zastosowane urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie Swiadectwa klasyfikacyjne
wydane zgodnie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
Zainstalowany System Alarmowy powinien w momencie uruchomienia speiniaé wymogi
okreslonej klasy, zgodnie z Zatacznikiem Krajowym do normy PN-93/E-08390/14.

Dobdr urzgdzen do poszczegolnych klas powinien byé zgodny z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projekiowej zabezpieczenia technicznego obiektu. Ponizej przedstawione
zostaty wymagania dotyczace klasy systemu w poszczegdinych strefach ochrony.
Pozostate materialy stosowane przy realizacji zamowienia powinny posiadaé przed ich
zastosowaniem atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z
art.10 Prawa Budowianego (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016). Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie ich wlasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

b) Rodzaje materiatow

Materiaty takie jak kable czy osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami
jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego -
dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
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zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakosé wykonania robét, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem - poddaé badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robot.

Instalacja przewodowa powinna zosiaé wykonana kablami teletechnicznymi zgodnie z
wymaganiami normatywnymi i producenta urzadzen.

¢} Warunki srodowiskowe

Sprzet przeznaczony do zastosowania w niekorzystnych warunkach srodowiskowych, np.
stosowany na zewngtrz obiektu, w nie ogrzewanych magazynach lub w atmosferach
korozyjnych, powinien speiniaé odpowiednie wymagania lub powinien by¢ wyposazony w
specjalne zabezpieczenia, przeciwdzialajgce skutkom poszczegolnych narazen.

d) Znakowanie
Urzadzenia powinny byé w sposob czytelny i trwaly oznaczone nazwg producenta lub
symbolem i numerem typu.
Jezeli konstrukcja na to pozwala, urzadzenie powinno byé w sposob czytelny i trwa{y
oznaczone nastepujacymi dodatkowymi danymi: ,

B numer seril,

= data produkgji (mozna zastosowacé kod),

= wartosci nominalne Zrodia zasilania, np. napigcia, czestotliwosci i pradu.
Jezeli konstrukcja tego nie umozliwia, dane te nalezy poda¢ w dokumentacji towarzyszgcej
lub na opakowaniu.

e) Dokumentacja towarzyszaca

Jezeli to nie wynika z danych na urzadzeniu, do urzadzenia nalezy dotaczy¢ szczegdiowe
instrukcje prawidtowego instalowania i obstugi oraz wymagania odnosnie do konserwacii.
Jesli urzadzenie moze byc uszkodzone przez odwrécenie polaryzacji napiecia zasilania,
informacja o tym powinna by¢ wyraznie podana w dokumentacji towarzyszacej.

f) Skladowanie materialow na budowie

Skiadowanie materialow na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Urzadzenia i elementy moga byé sprawdzone w zakladzie producenta, jesli tak zostalo
uzgodnione. Opakowanie powinno chronié urzgdzenia i elementy przed uszkodzeniem
podczas transportu i przechowywania oraz powinno by¢ oznakowane tak, aby mogly by¢
zidentyfilkowane poszczegdlne jednostki. Urzadzen i elementéw nie nalezy dostarczac
wczesniej niz bedzie mozliwe =zainstalowanie ich, chyba ze zostang zapewnione
odpowiednie warunki sktadowania {wigcznie z zapewnieniem ochrony, ktéra moze mieé
znaczenie).

3} Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesc ogolna’ pkt. 2.1.3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Do wykonania instalacji teletechnicznych i elektroenergetycznych przewiduje SIQ uzycie
nastepujgcego sprzetu:

= samochod dostawczy do 0,8t, :

= glektronarzedzia,

» specjalistyczny sprzgt montazowy przewidziany w technologii producenta.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakesé wykonywanych robdt. Prace budowlane beda
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mieé
ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4) Transport.

Ogoine wymagania dotyczace transporiu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdlna’- pkt. 2.1.4.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é oraz wszelkie koszty zwigzane z
transportem materiatéw i urzadzen na teren budowy.

5) Wykonanie robot.

Ogdine zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —

czesé ogdlna” — pkt. 2.1.5.

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Nalezy stosowaé standardy robdt zapewniajgce wysoksg jako$¢ oraz niezawodnosé

potgczen i transmisii.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

= Ustali¢ przebieg Iinstalacji przewodowe] w pomieszczeniach chronionych 2z
zamawiajgeym.

» Ustali¢ sposob prowadzenia okablowania miedzy budynkami.

» Ustali¢ punkty poboru energii dla central alarmowych i urzadzen sterujgcych.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami. Powinna byC przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku przebiegow rownoleglych instalacji systeméw alarmowych do instalacji
zasilajgce] | komputerowej nalezy zachowacé odpowiedni odstep od tych instalacji,
zapewniajgcy bezpieczng fransmisje sygnatéw i danych w instalacji systemow alarmowych.

Lokalizacja urzgdzen central alarmowych i urzgdzen sterujacych

Urzadzenia sterujgce i rejestrujgce nalezy instalowaé w pomieszczeniach chronionych
przez systemy alarmowe. Dostep tylko dla administratora bezpieczenstwa i uprawnionego
serwisu.

Centrala alarmowe, rejestratory cyfrowe | inne niezbedne urzadzenia powinny by¢
zamontowane w chronionym, wydzielonym pomieszczeniu  technicznym obok
pomieszczenia zaadapiowanego jako pomieszczenie, w kiérym bedzie zainstalowany
Zintegrowany System Zarzadzania Bezpieczenstwem Obiekiu.

Zasilanie urzadzen alarmowych Zasilanie sieciowe

Centrale systemu alarmowego oraz inne elementy systemu zabezpieczenia
elekironicznego, tj. sterowniki kontroli dostepu, rejestrator cyfrowy, nalezy zasilic
przewodem z wydzielonego pola rozdzielni najblizszej budynku, w ktérym znajduje sie
centrala alarmow lub urzgdzenie sterujgce. Do tego pola nie wolno dotgczaé innych
odbiornikdw energii elekirycznej. Zabezpieczenie zasilania systemdw alarmowych nalezy
odpowiednio oznakowaé, np. ,ZASILANIE CENTRALI ALARMOWEJ" oraz wpisaé numer
zabezpieczenia do egzemplarza dokumentaciji powykonawczej.

Zasilanie rezerwowe
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Zasilanie rezerwowe central systeméw alarmowych/urzadzen sterujacych stanowig baterie
akumulatorow  bezobstugowych 12V DC  zainstalowane wewnatrz  centrali
alarmowej/urzadzen sterujgcych. Pojemnodé akumulatoréw powinna by¢ dobrana tak, aby
umozliwié prace w czasie 36/60 godzin w trybie awaryinym dla systemu
alarmowego/urzadzen sterujgcych.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania;

* wszystkie przejscia kabli przez $ciany, stropy itp. musza byé chronione przed
uszkodzeniami, przejScia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych lub korytkach,

* przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé
wykonywane w sposdb ognioszczelny, zapewniajgcy wymagana wytrzymato$é ogniowa,

= obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé chronione do
wysokosci bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz okablowania

W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane
w budynkach mogg od czasu do czasu wymagac uzupetnienia iflub modyfikacji podczas
uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania nalezy doktadnie
rozwazy¢ wymiary i ksztaft kanatéw kablowych, kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie
zostata zapewniona mozliwos¢ uzupeinien i modyfikacji systemu alarmowego. Wazne jest
zapewnienie tatwosci konserwaciji systemu alarmowego i odpowiedniego zabezpieczenia
go przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg osob postronnych. Zaciski i
przewody powinny by¢ numerowane, barwione lub oznaczone w inny, tatwy do identyfikacji
sposdb. Oznaczenia powinny byé trwate i czytelne.

Wymiar i materiat przewodu elekirycznego oraz jego izolacja powinny byé takie, aby
napiecie dowolnego urzgdzenia lub elementu nie bylo mnigjsze niz jego minimalna
okreslona wartosc robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu.

Potgczenia przewodéw elektrycznych powinny mie¢ odpowiednia wytrzymatodé
mechaniczng i elektryczng oraz powinny by¢ od siebie elekirycznie odizolowane. Do
potaczen przewodow nalezy wykorzystywaé listwy zaciskowe pokryte materiatem
izolacyjnym lub puszki potaczeniowe.

Mogg byé uzyte inne elementy faczace (np. wiyczka i gniazdo lub specjalne potaczenia
firmowe) pod warunkiem, Ze potgczenia przewodéw z tymi elementami, (o ile wystepuja)
spetniaja powyzsze wymagania, w warunkach gdzie wystepuja.

Potgczenia gigtkie powinny by¢ takie, aby przewody i izolacja byly odporne na zmeczenie
lub naprezenia wystepujace w konkretnym zastosowaniu.

Cate oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo
Zabezpieczone w celu unikniecia uszkodzenia w $rodowisku, w ktérym jest stosowane.

Instalacie w obiekcie

Linie sygnalizatoréw nalezy wykona¢ przewodem teletechnicznym zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzenia.

Okablowanie nalezy ukry¢ w miare mozliwosci i prowadzi¢ w korytach kablowych instalacji
teletechnicznych lub listwach instalacyjnych mocowanych do sufitu lub $cian.

Przewody przechodzgce przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
PCV (przepustach).

Nie: wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujacych z przewodami elektrycznymi 230V AC w tym samym przepuscie.

Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby zblizen i
skrzyzowan z innymi instalacjami, np. elekiroenergetycznymi i teletechnicznymi. Wskazane
jest zachowanie odiegtosci 30cm od tych instalacii.
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Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji alarmu powinny przebiegaé ponize;j.

Przewody migdzy elementami systemu mogg byé przediuzane za pomocg odpowiednich
elementow taczacych.

Wszystkie puszki potaczeniowe, taczniki, punkty krosowania itd. powinny byé
zabezpieczone przed sabotazem | nieuprawnionym manipulowaniem. Kazda proba
nieautoryzowanego otwarcia punktu potaczenia powinna byé sygnalizowana alarmem
sabotazowym w centralach alarmowych.,

Instalacie zewnetrzne

Linie  dozorowe, sterujace, magistrale  transmisji  danych, nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami srodowiskowymi, wymaganiami i zaleceniami producenta
urzadzen oraz wymaganiami budowlanymi.

Potaczenia migdzy centralami alarmowymi, urzadzeniami sterujgcymi nalezy prowadzié tak,
aby zabezpieczyt przewody przed sabotazem, uszkodzeniami podczas robét instalcyjno-
budowlanych, oddziatywaniem Srodowiska, np. zalaniem woda. Zaleca sie prowadzenie
przewodow zewnetrznych w wydzielonych rurkach instalacyjnych, a w migjscach
niechronionych i widocznych w rurkach stalowych.

Sposohb prowadzenia poiaczern miedzy budynkami nalezy uzgodnic z odpowiedzialnymi
stuzbami inwestora.

Montaz urzadzen

W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane
w budynkach moga od czasu do czasu wymacac uzupetnienia iflub modyfikacji podczas
uzytkowania budynku. Zatem we wezesnym etapie projektowania nalezy dokiadnie
rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatow kablowych, kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie
zostata zapewniona mozliwo$é uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego.

Wazne jest zapewnienie tatwosci konserwacji systemu alarmowego i odpowiedniego
zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg oséb postronnych.
Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewniaé tatwy dostep do nich w celu
obstugi.

Konstrukcja mechaniczna kazdej czesci systemu alarmowego powinna byé taka, aby byly
wyeliminowane zagrozenia spowodowane mechaniczng niestabilnoscia, ruchomymi
elementami, albo wystajacymi ostrymi krawedziami.

System alarmowy nie powinien zakiécaé dziatania innych systeméw lub sprzetu, np. przez
emisje zaktécen radioelekirycznych. Poziomy promieniowania nie powinny przekraczad
wartosci dopuszczonych granicznych krajowych i/lub migdzynarodowych.

Urzadzen i elementéw systemu alarmowego nie nalezy umieszczaé w poblizu Zrodet ciepta,
np. grzejnikéw, urzadzen klimatyzacyjnych, jezeli mogloby to wplynaé ujemnie na ich
parametry funkcjonalne.

Centrale i inne elementy sterujace systemu alarmowe 0

Lokalizacja centrali. i aparatury zasilajgce] powinny zapewniac tatwy dostep do nich w
celu obstugi. Montaz urzgdzen nalezy wykonaé wediug zatgczonych rysunkoéw, 1.

Centrale sygnalizacji alarmu wtamania i napadu nalezy =zainstalowaé w strefie
bezpieczeristwa w pomieszczeniach chronionych przez systemy alarmowe. Dostep tylko
dla administratora bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.

Obstuga nie moze mieé dostepu do centrainych urzadzen sterujacych i programujgcych.
Urzgdzenia sterujace i programujgce, np. stanowisko PC, nalezy zabezpieczyé zgodnie z
Zasadami bezpieczenstwa technicznego i teleinformatycznego.

W przypadkach watpliwych doktadng lokalizacje nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub
inwestorem w trakcie montazu.
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Centrala powinna mie¢ urzagdzenia do odbioru, kontroli, zapisu i przekazywania sygnatéw, z
urzadzen wyzwalajacych, przylaczonych do niej oraz do uruchamiania alarmowych
sygnalizatoréw akustycznych i alarmowych urzadzen sygnalizacyjnych.

System alarmowy powinien by¢ przewidziany do jednoznacznego wskazywania zrodia
alarmu. Alarmy i uszkodzenia powinny by¢ sygnalizowane oddzielnie.

Czuiki

Dostepne sg czujki alarmowe pracujgce z wykorzystaniem réznych zasad dziatania.
Konkretny typ czujki nie moze byé odpowiedni do wszystkich zastosowan i ostateczny
wybdr zalezy od indywiduainych warunkéw. W pewnych sytuacjach w celu ochrony
konkretnego obiektu, moze sig okazac pozadane taczenie réznych typéw czujek.

W kazdym automatycznym systemie alarmowym czujka powinna odrézniaé zagrozenie od
normalnych warunkéw $rodowiskowych, istniejacych wewnatrz budynku. W systemie
alarmowym nalezy stosowaé czujki, kiére sg odpowiednie do danych warunkéw, ktore
Zapewnig najwczesniejsze niezawodne ostrzezenie.

Czujki powinny by¢ rozmieszczone tak, aby zapewnié bezpieczenstwo okreslonej
(wymaganej) powierzchni. Nalezy je pewnie zamocowaé na stalych konstrukcjach,
pozbawionych wibracji i udaréw oraz umiescié w miejscach niedostepnych dia oséb
niepowotanych.

Wszelkie justowania oraz nastawienia powinny wymagaé uzZycia narzedzia. Nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ zastaniania czujki przez zmiany w rozktadzie chronionej powierzchni.
Czutosé czujki powinna byé wybrana tak, aby zapewni¢ niezbedny stopieri ochrony bez
wywotywania fatszywych alarmow spowodowanych warunkami srodowiskowymi.
Rozmieszczenie czujek wynika ze skali rysunkéw.

Czuiki i inne elementy systeméw elekironicznego zabezpieczenia nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkami i podigczaé zgodnie z wymaganiami producenta i uwagami zawartymi w
projekcie.

Nalezy zachowa¢ odstep od opraw o$wistlenia i elementéw detekcyjnych czujek ruchu nie
kierowaé na silne zrodet ciepta.

Nie nalezy kierowaé elementdw detekeyjnych czujek ruchu na éwiatlo sioneczne.

Nalezy zwracaé uwage na miejsce instalacji czujek w taki sposob, aby nie zostaly
przystonigte elementy detekcyjne czujek ruchu.

Nalezy zapewni¢ odlegtosci min. 1,5m miedzy czujkg a kratka nawiewng instalagji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

W celu zapewnienia mozliwo$ci korekty umiejscowienia czujek oraz eksploatacyjnego i
serwisowego przegladu instalacji nalezy wypusty do czujek pozostawié takie, aby mozliwa
byta zmiana lokalizacji czujki w obrebie sasiednich modutéw sufitowych.

Czujki stluczenia szkia nalezy montowaé zgodnie z wymaganiami producenta i dobraé ich
zakres nadzoru do typu nadzorowanego szkia.

Czujki otwarcia (kontakironowe) nalezy instalowa¢ wg zasady zadziatania czujki przy jak
najmniejszym otwarciu drzwi/okna, tj. maksymalna odlegtosé od zawiasow.

Wszelkie watpliwosci co do lokalizacji czujek, sposéb prowadzenia instalagji, nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub inwestorem w czasie montazu.

Syagnalizatory akustyczne

Rozmieszczenie sygnalizatordw akustycznych i optyczno-akustycznego wynika ze skali
rysunkéw. Sygnalizatory montowa¢ w miejscach widocznych uwzgledniajgc ich parametry
techniczne. Wszelkie zmiany lokalizacii i sposéb montazu sygnalizatoréw nalezy uzgodnié
z projektantem i inwestorem w czasie montazu.

Systemy transmisii _

Zaleca sig, aby byly przewidziane warunki do transmisji sygnatéw alarmowych do
oddalonego centrum nadzorczego (Policji itp.). Moze by¢ réwniez przewidziane urzadzenie
do wysytania do centrum oddalonego ostrzezenia o uszkodzeniu.
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Zaleca sig, aby tor sygnalizacyjny wychodzacy poza obiekty dozorowane byt umieszczony
w ziemi lub ukryty. Jezeli tacze komunikacyjne jest trwale potaczone z centrum oddalonym
z obstuga, to powinno by¢ ciagle monitorowane, ze wskazywaniem w stacji odbiorczej
uszkodzenia w razie awarii. Jezeli fgcze komunikacyjne nie jest ciagle monitorowane ze
wzgledu na uszkodzenie, nalezy okresli¢ program badania ckresowego.

Inne zalecenia

Zaleca sig numerowanie wszystkich elementow systemu podczas montazu i oznakowaé
widocznymi numerami w celu identyfikacji i wprowadzenia ewentualnych zmian do
dokumentaciji powykonawczej.

Przy montazu innych nie wymienionych elementdw nalezy stosowaé zalecenia producenta
lub wymagania normatywne w tym zakresie i konsultowac sie z projektantem i inwestorem.

Prace porzadkowe
Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy elementéw pozostatych

z rozbidrki, usuniecie wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie prowadzenia robdt, a nie
wystepujgcych w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robét
tymczasowych, naprawe wszelkich uszkodzen powstatych podczas robdt instalacyjnych i
montazowych, np. zabrudzenia, uszkodzenia tynkow itd., oraz innych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamodwienia.

6} Kontrola jakosci robot
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunka wykonania i odbioru robét — cze$é
ogoélna® — pkt. 2.1.6.
Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
podlegac
zgodnosé wykonania robot z dokumentacjg projekiowsg
* spos6b prowadzenia instalacji, podigczenia i zabezpieczenia puszek instalacyjrnych
przed sabotazem,
* protokoly pomiardw elekirycznych i ciagtodci okablowania, prawidiowy dobdr
przewoddw,

*=  dobor urzgdzen zgodnie z wymaganiami klasy,

*  sposob i migjsca moniazu urzadzen,

» skuteczno$é dziatania urzadzen zgodnie z przeznaczeniem | zakresem ochrony,

= zakres i prawidlowos¢ oprogramowania central alarmowych i urzgdzen sterujgcych
oraz rejestrujgcych,

*  sposob zasilania urzadzen,

* arkusze programowania systeméw alarmowych,

»  jakosé i estetyka wykonania,

B

kontrola innych wymagan wynikajacych z wymagan normatywnych.

Kontrola robét zanikajacych *
Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne

fragmenty instalacji, kidre beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki
powinny by¢ wykryte | wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowego montazu.

Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji elekirycznej

Po wykonaniu wszystkich potaczen instalacji elektrycznej powinno nastgpi¢ sprawdzenie i
pomiar kompletnego obwodu elekirycznego, a nastepnie badanie skutecznoéci zerowania,
oraz badanie ochrony przeciwporazeniowej. Raporty pomiarowe powinny zostaé
zamieszczone w dokumentacji powykonawczej.
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Kontrola prawidlowosci wykonania instalacji przewodowej systeméw

Po wykonaniu potaczen instalacji teletechnicznej i zasilajacej poszczegélne urzadzenia

systemow bedacych przedmiotem zamowienia powinny zostaé przeprowadzone pomiary

refiektometryczne.

Pomiary powinny dotyczyé:

= Zapewnienia ciggtosci zainstalowanych przewodéw.

» Odpowiednie] opornosci przewoddw zapewniajgcych prawidliowe zasilanie urzgdzen
alarmowych i transmisje danych

= Raporty pomiarowe powinny zosta¢ zamieszczone w dokumentacji powykonawcze.

Dokumentacja powykonawcza

Na podstawie tych uzgodnien powinny byé przygotowane projekty/wymagania techniczne

zawierajace:

= szczegdly dotyczgce proponowanej instalacji systemu alarmowego,

= plany pomieszczen wymaganych dla urzgdzer i elementdw,

= rowki, kanaly kablowe, rurki kablowe, kanaly itp. wymagane do oprzewodowania przy
uwzglednieniu potrzeb segregacii przewodow,

= warunki doprowadzania sieci zasilajace;.

Dokumentacja powykonawcza systemdw sygnalizacii zagrozen wymienionych w

przedmiocie zamdéwienia powinna by¢ wykonana w postaci papierowej i elekironicznej i

skiada¢ sie z: :

" opisu zastosowanego rozwigzania organizacyinego i technologicznego,

= opisu stref ochrony alarmowej, kontroli dostepu, nadzoru wizyjnego,

= specyfikacji urzadzen i zastosowanych materiatéw,

= schematéw organizacyjno-funkcjonalnych systemow (w postaci wydruku oraz pliku
wykonanego w standardzie CAD),

= plandw rozmieszczenia urzadzen wraz z przebiegiem instalacji przewodowej i zasilania
elekirycznego urzadzen (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w standardzie CAD),

* dotgczonych w postaci elekironicznej zapisdow oprogramowania konfiguracji
zainstalowanych systemow, aktualnych na dzieri odbioru,

= raportu z pomiaréw instalacji potwierdzajacych prawidtowe jej wykonanie,

» protokotdéw powykonawczych zgodnie z etapami odbioru,

» Kkosztorysu powykanawczego.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy doigczyé deklaracie zgodnosci wykonania

systeméw elekironicznego zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

Dokumentacja powykonawcza powinna byé wykonana zgodnie z normami i przepisami

oraz wymaganiami branzowymi.

7) Obmiar robét,

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czgsc ogdlna’, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbidr robot _

Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdina”, pkt. 2.1.8.

Zaleca sig, aby po sprawdzeniu dziatania systemu alarmowego w obecnosci jego
uzytkownika iflub wiasciciela zostat sporzadzony protokdt zdawcze-odbiorczy.

Wiasciciel lub uzytkownik obiektu dozorowanego powinien wyznaczyé osobe
odpowiedzialng za nadzdr nad systernem alarmowym. Osobie tej nalezy przyznad
uprawnienia do wykonywania prac niezbednych do utrzymania systemu alarmowego w
stanie sprawnosci, dokonywania odpowiednich zapisdw oraz obstugi.

Przedmiot zamawienia: Zaprojektowanie | wykonanie stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg

przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
oprac. GEOTECHNICA - Torurni




237

Uzytkownicy instalacji powinni byé poeinstruowani o wihasciwym uzytkowaniu systemu

alarmowego.

Nalezy ustalié procedury postepowania z alarmami, ostrzezeniami o uszkodzeniu,

wylgczeniu czesci lub catego systemu alarmowego ze stanu dziatania. Procedury te

powinny byé zatwierdzone przez odpowiednie wiadze przed ich wprowadzeniem.

Badania wykonane przed przekazaniem systemu alarmowego powinny wykazaé, ze

system alarmowy dziata poprawnie oraz speitnia wszystkie wymagania. Jezeli do

istniejgcego systemu alarmowego wprowadzono uzupetnienia lub modyfikacje, to nalezy

wykonac badania catego systemu alarmowego w celu stwierdzenia, ze dziata on poprawnie

oraz odpowiada przedmiotowi PN-91/E-050009:

* funkcje cafej aparatury i pofaczenia przewoddw sa wykonane poprawnie i speiajg
wymagania dotyczace instalacji,

» kazde polgczenie z Policjg, Strazg Pozarng lub centrum monitorowania dziata
poprawnie.

Jezeli wynik badai odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to instalator powinien
potwierdzi¢, ze system alarmowy speinia wymagania. Jezeli stwierdzone odchyiki sg do
przyjecia, nalezy je wymieni¢ w swiadectwie.

Moze zostaC uzgodnione, Zze instalator bedzie wykonywat okresowo kontrole systemu
alarmowego.

Instalator powinien zwrdci¢ uwage uzytkownika na czynniki wplywajgce na parametry
systemu alarmowego, a w szczegdinosci na wymagania dotyczace okresowej konserwaci
oraz unikanie dziatart i praktyk, ktore mogiyby spowodowaé wytwarzanie falszywych
alarmdw. Podczas odbioru systemu alarmowego nalezy zamawiajgcemu praktycznie
zademonstrowaé czynnosci obsfugowe.

Zakres i przebieg odbioru

Odblory beda przebiegaé w nastepujacy sposob:
= wykonawca zawiadomi zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

* zamawiajgcy przeprowadzi komisyjny odbidor przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgacego, inspektora nadzoru i wykonawcy w ciagu 5 dni od daty zawiadomienia o
gotowosci do odbioru,

= wykonawca przedstawi zamawiajacemu przed odbiorem dokumenty pozwalajace na
oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci dokumentacje
pormiarowa oraz powykonawcza,

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry bedzie zawieraé ustalenia

poczynione w czasie odbioru. Protokét odbioru czesciowego i kohcowego stanowig

podstawe do wystawienia faktury.

Przystepujac do odbioru czgsciowego, wykonawca przedkifada dodatkowo wykaz

robét wykonanych czesciowo.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét

sktadajacych sie na przedmiot umowy.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng i wymaganiami zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne i zostaty potwierdzone protokotern odbioru.

Uzytkowanie

Uzytkownicy instalacji powinni zosta¢ peinstruowani o wtasciwym uzytkowaniu systemu
alarmowego.

Powinna by¢ zapewniona wspotpraca z osobami odpowiedzialnymi za konsewvaqe
budynku i jego odnawianie itp., aby byta pewnoé¢, Ze ich praca nie spowoduje uszkodzen
lub nie zaktéci w inny sposob dziatania systemu alarmowego. Uzytkownik powinien
Zzapewni¢ wolng przestrzen roboczg wokot kazdej czujki i wszystkie przyciski alarmowe
pozostawi¢ nie zastoniete.
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Jezeli nastgpi zmiana wystroju lub najemcy dozorowanego obiekiu, uzytkownik
odpowiednio wczesnie powinien rozwazyc niezbedne zmiany systemu alarmowego.

Obstuga i konserwacia
Zakiad instalacji alarmowych powinien dostarczy¢ wiascicielowi iflub uzytkownikowi

systemu alarmowego pisemne iflub piktogramowe instrukcje obstugi.
Zaktad instalacii alarmowych powinien dostarczyé zalecenia dotyczace obsiugi i
konserwacji systemu alarmowego.

Reigstrowanie
Dla systemu alarmowego nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoly). Rodzaje zapiséw nalezy

okreslic w wytycznych dotyczgcych stosowania lub w normach dotyczacych
poszczegodinych systeméw alarmowych. Dla kazdego systemu alarmowego powinien byé
zatozony system rejestrowania.

Kazdy system alarmowy powinien miec rejestr zdarzen, zawierajgcy date kazdej wizyty,
wykryte uszkodzenia oraz podjete dziatania. Ponadio nalezy w nim rejestrowac kazdy
wywotany alarm wraz ze szczegdlami o podjetym dziataniu oraz, jesli to mozliwe,
przyczyne.

Nalezy wykonaé oddzielny zapis kazdego czasowego wylgczenia na okres konserwaciji.
Powinien istnie¢ zapis daty i czasu odbioru kazdego wezwania awaryjnego wraz z datg i
czasem trwania niezbednego dziatania.

Kazdy system alarmowy powinien mie¢ zapis kazdego okresowego wylgczenia go lub
jakiejkolwiek jego czesci. Powinna by¢ wykazana kazda czujka lub inne wyposazenie, ktre
nie dziata w jakimkolwiek okresie. Powinien by¢ podany powdd wytaczenia oraz data
ponewnego wigczenia.

Do kazdego wytaczenia nalezy uzyska¢ od uzytkownika lub jego przedstawiciela pisemne
upowaznienie,

9) Podstawa platnosci
Wwtaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

EN 50131-1: 2006 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wamania i napadu - Cze$é
1. Wymagania ogdlne

PN-E-08390-1:19968 Systemy alarmowe -Terminologia.

PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe - Czes¢ 5: Proby Srodowiskowe.

PN-EN  50130-4. 2002 Systemy alarmowe - Czes¢ 4. Kompatybilnosé
elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci
urzgdzen systemow alarmowych, pozarowych, wiamaniowych i osobistych.
PN-93/E-08380/22: 1993 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Ogdine
wymagania i badania czujek.

PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy sygnalizacji wlamania - Czes¢ 1:
Wymagania ogdine.

PN-EN 50136-1-1; 2002 Systemy alarmowe - Urzadzenia i systemy transmisji alarmu -
Czesc 1-1: Wymagania ogdlne dla systemo6w transmisji alarmu.

PN-EN 50136-1-2: 2002 Systemy alarmowe - Urzadzenia i systemy transmisji alarmu -
Czes¢ 1-2: Wymagania dla systemoéw wykorzystujacych specjalizowane tory transmisji.
PN-93/E-08390/14: 1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania.

2.2.2.25. Wzmocnienie podioza geowidknina - CPV 45233320-8

1) Wstep
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina”.
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Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale, dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
utozeniem geosiatki jako wzmocnienia podtoza.

2) Materiaty

Geosyntetyk - materiat o postaci ciaglej, wylwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wiékien syntetycznych.

Do zazbrojenia pekniec nawierzchni przewidziano zastosowanie geokompozytu -siatki z
wtdkna szklanego na podkiadzie z widkniny.

Tablica 1. Podstawowe parametry geokompozytu

LP Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatosc na rozcigganie siatki z wiokien szklanych (kN/m): - w kierunku podiuznym -w{ =50 >50
kierunku poprzecznym

2 Maksymalne odksztaicenie przy zerwaniu witkien szklanych (%): 3

3 | Maksymaina temperatura ukfadania warstwy asfaltowej - bezposrednio na kompozycie (°C) 180

Podczas rozkiadania i przycinania pasma nalezy uwzglednic, ze faczenie pasm kompozytu
z siatki z widkien szklanych na widkninie nastepowaé bedzie na zakiad, o minimalnej
szerokosci 15 cm.

3) Sprzet

a) Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina’ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z utozeniem kompozytu na
nawierzchni bitumicznej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- szczotki mechaniczne,

— skrapiarka do emulsiji,

— osprzet do rozkiadania kompozyiu,

— inny sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania prac.

4) Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogdina’ pkt. 2.1.4.

5) Wykonanie rohét

a) Ogolne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdlna” — pkt. 2.1.5.

b) Przykrycie polaczenia geosyntetykiem

Przygotowanie podioza

Podloze czyli istniejaca nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana zgodnie z dokumentacjg
projektows i oczyszczona z luZznego i stabo zwigzanego materiatu, nastepnie wyréwnana
betonem asfaliowym do wymaganego przekroju.
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Skropienie pod geosyntetyk emulsjy asfaltowa modyfikowana nalezy wykonaé w ilosci
wiasciwej, ustalonej dla danego wyrobu.

Utozenie kompozytu na wyréwnanej nawierzchni

Na wyréwnanej powierzchni jezdni, pod warstwe wiazaca nalezy uozy¢ kompozyt z siatki z
wiokien szklanych na tkaninie. Rozkiadanie kompozytu powinno odbywac sie réwnoczesnie
z wbudowywaniem warstwy wigzacej. Roztozonego geosyntetyku nie mozna zostawiac na
nastepny dzieni, ani nie mozna dopuscié¢ do zamoczenia deszczem.

Wykonanie robét obejmuije:

= czynnosci przygotowawcze,

= oczyszczenie powierzchni nowej warstwy nawierzchni | wyrdwnania na istniejgcej
nawierzchni,

= skropienie powierzchni asfaltowa emulsjg szybkorozpadowa modyfikowang

= rozwiniecie pasma kompozytu (siatki z widkien szklanych i nici poliestrowych) warstwa
widkniny do podioza, po skropieniu podioza (po rozpadzie emulsji), tak aby
rownomiernie przylegata. Mate nieréwnosci i sfalowania nalezy usungé przez
szczotkowanie. Nalezy unikaé powstania wigkszych fatd i zgie¢, w tym przypadku
nalezy je przecigé¢ i potaczyé na zaktad zgodnie z kierunkiem uktadania nawierzchni. W
migjscach faczenia pasm (na zakiad) nalezy wykona¢ dodatkowe skropienie w ilosci
okoto 0,4-0,5 kg/m2 asfaltu. Po utozonym kompozycie dopuszcza sie jedynie ruch
maszyn zwigzanych z wbudowaniem betonu asfaltowego.

= wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego w przypadku skropienia asfaltem
jest mozliwe to po utozeniu | wyrdwnaniu siatki. W przypadku skropienia emulsjg nalezy
poczekac do odparowania wody. Nie wolno dopusci¢ do zamoczenia siatki przez opady
atmosferyczne (nie pozostawia¢ na nastepny dzien). Przy ukladaniu betonu
asfaltowego kompozyt (w nim wioknina poliestrowa) musi byé suchy. Mieszanka betonu
asfaltowego w chwili zetkniecia z powierzchnia geokompozytu nie moze mieé
temperatur}- wyzszej niz 180°C.

* wykonanie pozostatej warstwy nawierzchni.

6) Konirola jakosci robot

a) Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
ogoina” — pki. 2.1.6.

b) Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza i
przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacii.

Od producenta kompozytu nalezy uzyskaé¢ Deklaracje zgodnoSci na dostarczong partie,
Aprobate techniczng na wyrdb i Instrukcje wbudowania.

c) Badania w czasie robot
Wiasciwa dla tego rodzaju zastosowania ilos¢ lepiszcza natryskiwana jest stosunkowo
duza. Kierownik Projektu dopusci do rozpoczecia robét po wykonaniu odpowiednich préb
dotyczacych itosci | rdwnomiernos$ci skropienia.
W czasie robdt nalezy sprawdzac:
o jlos¢ i réwnomiernosé skropienia lepiszczem,
réwnomiernd_éé pokrycia lepiszczem powierzchni jezdni,
poprawnos¢ roziozenia kompozytu (bez fald, zagiec¢ i nieréwnosci),
prawidlowo$¢ zaktadéw podiuznych,
prawidtowos$¢ roziozenia na hakach
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e nieuszkodzenie przez manewrujace samochody.

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbioér robét
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — cze$¢ ogdina®, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whytgezono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-EN 13249:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych
ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13251:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i
konstrukcjach oporowych

PN-EN 13738:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na wycigganie z
gruntu

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.
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2.2.2.26. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy - CPV 71315300-2

1) Wstep
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna®.
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i punktéw wysokosciowych
wchodza:
* wyznaczenie sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktu osi trasy,
* uUzupeinienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczania osi),
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych kanatdéw i jezdni z ewentualnym
dodatkowym wyznaczeniem przekrojow,
* stabilizacja punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b ulatwiajgcy odszukanie | ewentualne odtworzenie.

2) Materialy :
Materiaty stosowane przy odiwarzaniu osi tras kanatdw i wyznaczaniu punktdw
wysokosciowych:

= paliki drewniane (stupki w punktach charakterystycznych)

= gwozdzie

= stupki betonowe

= farba chloro-kauczukowa.

3) Sprzet

a) Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w rodeIaIe "Warunki wykecnania i odbioru
robot — czedé ogdina’ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem giownych elementéw tras oraz roboczych
punkidw  wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementdéw tras wykonane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokiadnosci pomiaru.

4) Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano rodeIaIe "Warunki wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogoina’™ pkt. 2.1.4.

5) Wykonanie robot

a) Ogolne zasady wykonania robot. '

Ogoine zasady wykonania rohdt podano w rozd2|aie "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogolna® — pkt. 2.1.5.

b) Szczegdiowe zasady wykonania robot !
1

Prace pomiarowe winny byé wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi instrukcjami GUGIK.
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Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. VWykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialno§é za
odstgpstwa, niezgodnosci prac z Dokumentacjg Projektowa, zmianami wprowadzonymi w
nie] zawczasu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ustaleniami zawartymi w
Kontrakeie i Specyfikacjach.

Wykonawca powinien w terenie zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze).
Specyfikacji i wykona¢ szkic wytyczenia tras i spis reperdw roboczych. Wykonawca
powinien wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty giéwne trasy. Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ [nspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszystkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych fras i reperéw roboczych. Btedy te powinny byé
usunigte na koszt Zamawiajgcego. Jezeli roboty zostaly wykonane w oparciu o bledne
dane dostarczone przez Zamawiajgcego, to koszty tych robét oraz wszelkich robét
dodatkowych, wynikajgcych z wymienionych bledéw obciazg Zamawiajgcego.

Wszelkie dodatkowe roboty wynikajace z blednego wytyczenia robdt, zawinionego przez
Wykonawce, powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentaciji Projektowej
s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednich decyzji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic
rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczymstych zostang
wyKonane na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i
innych oznaczen w czasie trwania robét.

Wyznaczenie punkiow osi
Tyczenie osi kanatéw i osi nawierzchni ulicy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje

Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligenizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej
okreslonej w Dokumentacji Projekiowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete w stosunku do
projektowanych, a rzedne punkidw na osi nalezy wyznaczaé tak jak okreslone rzedne w
Dokumentacji Projekiowej. Tolerancja btedu nie moze by¢ wieksza niz okresla to instrukcja
GUGIK. Wyznaczone punkty osi projektowanych obiektéw nalezy umieszczaé poza
granicami robot.

Usuniecie palikéw z osi trasy jest dopuszczalne wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi obiektu umieszczonymi poza granicami robét.
Punkty wierzchotkowe, punkty gitéwne trasy i punkty posrednie osi tras powinny byc
zaopatrzone w tablice okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych
punktéw.

Forma i wzor tych tablic powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wyznaczenie roboczych punkiéw wysokosciowych
Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczyé w punktach charakterystycznych (miejsca

obiektéw na kanatach), dia kazdego obiektu na kanatach oraz dla budowy nawierzchni
ulicy.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami pro;ektowanej budowli, a rzedne
okresli¢ z doktadnoscig podang w instrukcji GUGIK oraz Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuie: i
" wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni terenu (okresfenle granicy robot
ziemnych)
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* wyznaczenie W czasie trwania robét ziemnych zarysu wykopéw w przekrojach
poprzecznych.

Powyzsze roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg craz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét. Do wyznaczenie
krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowacé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci ponad 1m oraz wykopéw glebszych
niz 1m. Odleglosé miedzy palikami {(wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych lub punktéow charakterystycznych obiektéw liniowych podanych w
Dokumentacji Projektowe;.

6) Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot — czesé
0godlna” — pkt. 2.1.6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z (wyznaczeniem) frasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg zasad ogolnych okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czgsé ogdlna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbiér robét 1
Zasady odbioru robdt zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robdt — czesc¢ ogolna”, pkt. 2.1.8.

9} Podstawa platnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzajace dla realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie Tyczenie i pomiar. Cele i
stanowiska pomiarowe

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzajgce dla realizacji zadar geodezyjnych i ustug pomiarowych

PN-ISO 8322-7:1998 Obiekty budowiane. Instrumenity pomiarowe. Metody ustalania
doktadnosci uzytkowej instrumentéw zastosowanych do tyczenia.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogéw okredlonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegaf praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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2.2.2.27. KORYTO WRAZ 7 PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM - CPV 45233320-8

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot - czes€ ogdina”.

Ustalenia zawarte w ninigjszym rozdziale, dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

2) Materialy
Nie wystepuja.

3) Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru

robdt — cze&¢ ogdlna®- pki. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

= rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopuécic wykonanie koryta i profilowanie podioza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

* koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

* walcdw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4) Transport
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podanc rozdziale "Warunki wykonania i odbloru
robét — czes¢ ogélna®- pkt. 2.1.4.

5) Wykonanie robaét

a) Ogdlne zasady wykonania rohot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czest ogdlna” — pkt. 2.1.5.

b) Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé rgcznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projekiowej i SST, {j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkiad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

c) Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz
projekiowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykenawca powinien spulchni¢ podioze na giebokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujace dia gomnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zageScic warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z
BN-77/8931-12 .

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZznika zageszczenia poditoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wario$s | dia:
Géma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokoscl od 20 do 50 cm od powierzehni podioza 1,00

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalngj z tolerancjg od -20% do +10%.

d) Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6) Kontrola jakosci robot.

a) Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robédt — czesé
ogélna” — pkt. 2.1.6.

b) Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Wyszczegolnienie badan | pomiaréw Minimalna czestofliwosé badan | pomiardw
Lp. 1
Szerokosé koryta co50m
Rownose podiuzna co20m
Rownosc poprzeczna co50m
4 |Spadki poprzeczne cos0m
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5 |Rzedne wysckosciowe ¢o 50 m w osi jezdni | na jej krawedziach
6 |Uksztaltowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 |Zageszezenie, wilgotnosé gruntu podioza nie rzadziej niz raz na 560 m?

Szerokosé koryta {profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownosé koryta {(profilowanego podioza)

Nierownosci podfuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-o metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projekiowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosSciowe

Roznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ S5cm.

Zageszczenie korvia (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie

powinien by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wiérnego do pierwotnego moduiu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna byé wieksza od 2,2.

WilgotnoS¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ weditug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

c) Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, kiére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7)Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czgsé ogdlna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbiér robot
Zasady odbioru robdt zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru roboét — czesd¢ ogdina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Wylgczono z zakresu opracowania.
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10) Przepisy zwigzane

PN-B-04481:1988 Grunty budowiane. Badania prabek gruntu

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podziaf, nazwy,
okreslenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy fie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagai prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod.

2 2.2.28. Warstwa odsgczajaca - CPV 45233320-8

1) Wstep

Ogéine wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesc ogélna”.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajgcej

2} Materiaty
Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spefniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okresiony zaleznoscia;
D 15 <5
dss ~

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi byé speiniony, gdy warstwa ta nie jest ukiadana na warsiwie odcinajgcej.
b) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscia:

dg

U=—"25
10

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
d4o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek i pospotka stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych
powinien spefnia¢ wymagania normy PN-B-11 113 dia gatunku 11 2.

Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe | zachodzi poirzeba jego
okresowego skiadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
skiadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3) Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czeéé ogolna™ pkt. 2.1.3.
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Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych [ub ubijakéw mechanicznych.

4) Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogblna’- pkt. 2.1.4.

5) Wykonanie robot

a) Ogélne zasady wykonania roboét.
Ogdine zasady wykonania robé6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogolna” — pkt. 2.1.5.

b) Przygotowanie podioza
Warstwy odsaczajgce powinny byé wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w SST.

c) Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Gruboséé
roztozone] warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzehni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynad od doinej krawedzi
i przesuwacé pasami podiuznymi czeSciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otfrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsgczajaca powinna byé zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszezanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgoinosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszag.

d) Utrzymanie warstwy odsaczajgcej ‘

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z Kruszywa dopuszcza si@ ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszi napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6) Kontrola jakosci robét

a) Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robdt — czesé
ogoélna” — pkt. 2.1.86.

b) Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

c) Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiardw warstwy odsgczajacej

Wyszczegdlnieni e

o o Minimalna czestotliwosc badan | pomiarow
badan i pomiaréw

Lp.
> SzerokosC warstwy co50m
2 Réwnosé podhuzna co20m
3 Rownasc poprzeczna coS0m
4 Spadki poprzeczne co50m
5 Rzedne wysokosciowe  |co 50 m w osi jezdni i na je] krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w co 50 m w osi jezdni i na je] krawedziach

planie

Podczas budowy:

w 3 punkiach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 Grubosc warstwy

8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
wilgotnosc kruszywa m?
Szerokos¢ warstwy.

Szerokosé warstwy nie moze sig roznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5em.

Rownosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg fata.
Nieréwnosci nie moga przekraczac 20mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i fukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%. '

Rzedne wysokosSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1 cmi-2 cm.
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Ukszialtowanie osi w planie
O w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3cm
dia autostrad i drog ekspresowych lub o wiecsj niz + 5 cm dla pozostalych drog.

Grubosé warstwy

Grubost warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1cm, -2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ lgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spuichnienie warstwy na gieboko$é co najmnigj
10cm, uzupeinienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

Zaqeszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcsj, nie powinien byé mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig poréwnanie wartosci
moduléw odksztalcenia, to warto$é stosunku widrnegoe do pierwoinego modufu
odksztatcenia, nie powinna byc wieksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymainej z tolerancig od -20%
do +10%.

d) Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdmie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7) Obmiar robét.

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czest ogolna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbiér robdt
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonaria i
odbioru robét - cze$¢ ogoina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-08:1976 Kruszywa mineraine - Badania - Oznaczanie szczelnosci

PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badar - Czes¢ 7: Pomiar
nieréwnosci nawierzchni: badanie liniatem mierniczym

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu  do
uZywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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2.2.2.28. Podbudowa z kruszywa tamanego - CPV 45233320-8

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czesé ogdina”.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

2) Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
ukfadanej jednorazowo.

3) Sprzet

a) Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogdina’- pki. 2.1.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,
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= rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

* walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4) Transport
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogoina’ pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie robét

a) Ogdlne zasady wykonania roboét.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czgse ogolna” — pkt. 2.1.5.

b) Przygotowanie podioza
Podbudowa powinna by¢ ufoZona na podlozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié wzorem:

Dys
d85

<5

w ktorym:

Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy [ub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca
lub odpowiednio dobrang geowioknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw
przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:
As0
Og

<12

w ktorym:

dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach,

Og - umowna $rednica pordw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakeji gruntu
zatrzymujgca sie na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogy powinna byé
podawana przez producenta geowidkniny.

Paliki |lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow [ub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw Iub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

¢) Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegia
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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d) Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§é mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
lloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

e) Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmnigj na 3
dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa
jest wiasciwy, okreSlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu oraz okreslenia liczby przejsé
sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawea powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywan[a podbudowy.
POW|erzchn|a odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

f) Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgods
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6) Kontrola jakosci robét

a) Zasady ogdlne

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czesé
0golna” — pkt. 2.1.6.

b) Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wynlkl tych badan [nspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w celu akceptacji materiatow.
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¢) Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiardw

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegodlnienie badan liczba badaf | powierzchnia
na dzienngj podbudowy
dzialce przy-padajgca
roboczej na jedno

badanie (m?)

1 Uziarmienie mieszanki

2 Wilgotnosc mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*
4

Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazde] partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Prabki
nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymainej, okreslonej wedtug
préby Proctora, z tolerancjg +10% -20%.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obhciazen plytowych | nie
rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanegj mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu £; do pierwotnego modutu odksztatcenia £, jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5
E,

< 2,2

Wiasciwosci kruszywa
Prébki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w

obecnosci Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.
d) Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy

podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdinienie badar | pomiaréw Minimaina czestotliwosé pomiarow

1 Szerokosé podbudowy 10razyna 1 km

2 Rownosé podluzna w sposdb ciggly plancgrafem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownose poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km

5 Rzegdne wysokosciowe co100m

6 Uksztaltowanie osi w planie® ¢0 100 m

7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadzie] niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m*
8 Nosnosc podbudowy:
- modul odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych iukow poziomych.

Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10¢cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokoéé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci
warstwy wyzZe lezace] o co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

Réwnosé podbudowy

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogs przekraczad:

- 10mm dia podbudowy zasadniczej,

- 20mm dia podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projekiows, z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Raéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1cm, -2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £ Scm.

Grubosé podbudowy i ulepszonego poditoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dia podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimainy modul odksztal-
z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie cenia mierzony plyta o
wskazniku zageszczenia | sprezyste pod kolem, mm Srednicy 30 cm, MPa

Whnos Nie s nie

mnigjszym | mnigjszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego

pierwszego | obcigzenia
obcigZenia Ez

Eq
120 1,03 1,10 1,20 100 180

e) Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10cm,
wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos$é do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu | powtérne zageszczenie.

Niewtadciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna®, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robdt.

8) Odbioér robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru roboét — czes¢ ogdlna®, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Wylgczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty
PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody badar wytrzymatoSciowych
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PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornoéci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Nie wymienienie tytulu jakiefkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu  do
uzywarych opatentowanych urzgdzeri lub metod.

2.2.2.30. Podbudowa z betonu ~- CPV 45233320-8

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogolna’.

Ustalenia zawarte w ninigjszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy podbudowy z betonu.

Okreslenia podstawowe:

Beton (zwykly) - beton o gestosci powyzej 1,8kg/m’, wykonany materiat budowlany
powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem, wodg,  Kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszego oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
domieszek chemicznych.

2) Materialy

a) Cement

Wymagania wiasciwosci cementu

Nalezy stosowaé cement portiandzki zgodny z dokumentacig projektowa.

Cement uzyty do podbudowy powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek.

Do podbudowy nalezy uzy¢ cementu dostarczonego luzem.

Rozpoczecie rozladunku z kazde] dostawy jest mozliwie po przediozeniu atestu
producenta. Niezaleznie od atestow producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla
kazdej dostawy czasu wigzania, statosci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci cementu i
przedstawienia wynikow Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Cement moze byé uzyty do produkeji po zaakceptowaniu przydatnosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Czas przechowywania cementu nie moze byé diuzszy niz 3 miesigce.

b) Kruszywa
Nalezy stosowaé kruszywo naturalne (zwiry, pospolki i piasek).
Tabela. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu

Sito kwadratowe (mm) Przechodzi przez sito (%)

31,5 100

16,0 60 =75

8,0 40 =60

4,0 30 = 50

2,0 20 40

1,0 13 =30

0,5 7 +23

0,25 2 +15
0,125 0+ 8
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Uziarnianie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymaing szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badar laboratoryjnych.
Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i
zwigzkow siarki.

Kruszywa powinny pochodzié ze Zrédet wczesnie] zaakceptowanych przez Inspekiora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzaju i frakcji kruszyw. llos¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewnié ciggta
produkcje mieszanki betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan
laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego przydatno$¢ do produkcji. Po uzyskaniu
akceptacji Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca moze przywiezé kruszywa z
pryzm do zasiekow wezia betoniarskiego i stosowac¢ do wytwarzania mieszanki betonowe;.

c) Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normowym.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.

d) Domieszki chemiczne

Po otrzymaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydanej na podstawie badan
laboratoryjnych, mozna stosowaé domieszki chemiczne opdzniajgce wigzanie i twardnienie
betonu.

Domieszki muszg posiada¢ $wiadeciwo dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej lub
Instytutu Badawczego Drog o Mostdow.

3) Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czese¢ ogdina’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

4) Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna’ pkt. 2.1.4.

Wyprodukowang mieszanke betonowa o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczyé na
budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i
segregacja.

Wydajnos¢ srodkow  transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanegoe do wybudowania mieszanki.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych
parametréw technicznych.

5) Wykonywanie roboét

a) Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodine zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru roboét —
¢zgsc ogolna” — pkt. 2.1.5.

b) Warunki atmosferyczne

Podbudowa z betonu nie moze byé wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz ady
podioZze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé¢ produkcii
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mieszanki betonowsej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

c) Zakres wykonywanych robét

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z dokumentacjg.

Przed wykonaniem podbudowy powinna by¢ utoZzona podsypka z piasku. Podbudowe z

betonu nalezy uktadac na wilgotnym podiozu.

Oznakowanie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ‘Instrukcja oznakowania robot

prowadzonych w pasie drogowym".

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawcea musi dostarczyé Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu betonu wraz z prébkami kruszywa i

cementu pobranymi w obecnoéci Inspekiora Nadzoru [Inwestorskiego.

Na Zzyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wyrazone co najmniej 60 dni przed

planowym rozpoczeciem robot, Wykonawca musi wykonad i przedstawi¢ w projekcie wyniki

badari nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu. Roboty moga byé rozpoczete po
zaakceptowaniu projektu skiadu betonu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytworni mieszanek betonowych.

Whudowanie mieszanki musi nastapi¢ na przygotowane i dostatecznie wilgotne podioze.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.

Jakiekolwiek operacije zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone

przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczaniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy

kontynuowaé¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy

oznaczeniu zgodnie z normalng metoda Proctora, cylinder typu duzego, | metoda
oznaczenia.

Wilgotnosé mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiegaé 0 +1% -

2% od wilgotno$ci optymalne;.

Podbudowa z betonu powinna byé natychmiast pe zageszczeniu poddana pielegnacii.

Pielegnacja powinna byé przeprowadzona wg jednego z podanych sposobow:

— skropienie warstwy emulsjg asfaltowa albo asfaitem w wilgotnosci 0,5 +1,0kg/m?,

— skropienie specjainymi preparatami powilokotworezymi, posiadajgcymi $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m® przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 3 dni lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody,

— przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymanie jej w stanie
wilgotnym przez co najmniegj 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnaciji.

6} Kontrola jakosci robot

a) Zasady ogdlne

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot — czesc
ogoélna™ - pkt. 2.1.6.

b) Wymagania wiasciwosci

Whytrzymatosé na Sciskanie badana na walcach o srednicy i wysokosci 16cm nie moze w
zadnym wypadku przekracza¢ normowych wartosci granicznych.

Nasigkliwos¢ | mrozoodpornoséé powinny byé badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodporno§é, charakteryzowania i odmrazania, moze by¢é badana na probkach
walcowych o srednicy | wysokosci 16cm.,
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¢) Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania niezbedne do
opracowania projektu sktadu mieszanki betonowej.

d) Badania w czasie robét

Dia kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢é czas wigzania, statosci
objetosci i wytrzymato§é 28-dniowa cementu. W przypadku stosowania cementu marki 35
dopuszcza sie oceng na podstawie badan wytrzymatosci 3-dniowej.

Badanie betonu

*  wilgotnog¢é mieszanki betonowej

= zageszczenie podbudowy

= wytrzymatosé betonu

= nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé betonu

Badania i pomiary podbudowy z betonu:

= grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczaine odchyiki + 1ecm
grubosci projektowej

= spadki poprzeczne i podiuzne powinny byé zgodne z projektem z tolerancja + 0,5%

* rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi, z tolerancjg +1cm i - 2cm.

7) Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogdlna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbidr robot
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdina®, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane

PN-EN 187-1:2002 Cement - Czes8¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

PN-B-06714-08:1976 Kruszywa mineraine - Badania - Oznaczanie szczelnosci
PN-B-06714-43:1887 Kruszywa mineraine - Badania - Oznaczanie zawarto$ci ziaren
stabych

PN-B-08714-09:1976 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie porowatosci

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong - Wymaganiz i badania

Nie wymienienie lytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreSlonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzeri fub metod.
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2.2.2.31. Nawierzchnia z kostki betonowej - CPV 45233220-7

1) Wstep

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogdina’.

Roboty, ktorych dotyczy niniejszy rozdziat, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majgce na celu realizacje robét niezbednych do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wyiwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze soba
trwale w fazie produkgiji.

2) Materiaty

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budowniciwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. J
b

Wvalad zewnetrzny 1
Strukiura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i uby’:kow
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé: ;

= 2 mm, dia kostek o grubosci < 80 mm,

= 3 mm, dia kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujgca kostke betonowa_ 60 mm i 80mm
Tolerancje wymiarowe wynosza;
» nadtugosci +3mm,
= na szerokosci £ 3mm,
= nagrubosci +bmm.
Kolor kostki ~ szara i kolorowa — wg dokumentacji projektowej

Whytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatoéé na Sciskanie po 28 dniach (rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$é pojedyncze] kostki nie powinna byé mnigjsza niz
50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé
Nasigkliwosc kostek betonowych nie powinna by¢ wieksza niz 5%

i

Odpornosé na dziatanie mrozu
Odporno$é kostek betonowych na dziatanie mrozu powmna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami aktualnych norm. !
Odporno$é na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli: |
= probka nie wykazuje peknieé, !
= strata masy nie przekracza 5%, ?
= obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Przedmiot zamowienia: Zaprojektowanie i wykonanie stadionu miejskiege wraz z infrastrukiura

przy ul. Krochmalnegj w Lublinie,
oprac. GEOTECHNICA - Toruri




263

Scieralnogé
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego, powinna wynosié nie
wiecej niz 4mm.

3) Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina’ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z osfong z tworzywa
sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4) Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogbina” pkt. 2.1.4.

5) Wykonywanie roboét
a) Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbloru robot —
czesc ogolna” — pkt. 2.1.5.

!
b) Podloze
Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych winno byé
zageszczone. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 1,00 wg proby Proctora.
Grunt podioza powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

¢} Podbudowa
Kostke betonowa uktadaé na podbudowie zgodnie z dokumentacja projektowa.

d) Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe lub obrzeza betonowe zgodne z dokumentacjg projekiowa.

e) Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztaitdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kostke ulozyé sie na podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke
nalezy ukladaé ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozone] nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i Jednoczesnle w kierunku
poprzecznym ksziaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie woino uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie§¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu. ‘
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6) Kontrola jakosci robot
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot — czesé
ogolna® ~ pkt. 2.1.6.

Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoséci z dokumentacjg,
projekiows i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzehni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci pediuzne nawierzchni mierzone fatag lub planografem nie powinny przekraczaé
0,8cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja = 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1cm.

Szerokos$é nawierzchni

Szerokoé¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projekiowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +
1,0cm.

Czestotliwos¢ pomiarow

Czegstotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

+

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot —
czesé ogdlna®, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbior robé6t
Zasady odbioru robot zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdlna®, pki. 2.1.8.
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9) Podstawa platnosci
Whyltaczonoe z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane
PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawecy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw auforskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2.2.2.32. Krawezniki - CPV 45233320-3

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogbina”.

Ustalenia zawarte w niniejszego rozdzialu, dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i ustawieniem kraweznikow

Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

2) Materialy
Materiatami stosowanymi s3;
= krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

Typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, om
kraweznika kraweznika [ b h c d r
min. 3 min. 12
U a 100 15 30 max. 7 max. 156 1.0
D b 100 12 25 ) B 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 3

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatariej. Krawedzie elementdéw powinny byé réwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, nie powinny
przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkosé wad i
Rodzaj wad i uszkodzeri uszkodzen

(Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

ograniczajgcych powierzchnie gérne

(&cieraine), mm niedopuszczalne

Szezerby | uszkodzenia ograniczajgcych pozostate

krawgdzi i narozy Fiol‘incr‘fbmacr:[:i: . i
- diugo$é, mm, max 20 20
- gteboko&é, mm, max 5 10

3) Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru

robot - czesé ogdlna’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4) Transport i skiadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogdina’- pkt. 2.1.4.

Krawezniki betonowe mogg by¢é przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wediug typow, rodzajéw, odmian, gatunkdéw i wielkosci.

Krawgzniki betonowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podkiadek | przekiadek
drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, diugosé min. Scm wieksza niz
szerokos¢ kraweznika.

5) Wykonywanie robét

a} Ogolne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania roboét pedano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdina” — pki. 2.1.5.

b} Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié co najmnigj
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

c) Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowad szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami akiualnych norm, przy czym nalezy stosowac co 50m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewows.
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d) Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatlo (odleglo$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projekiowej, a w przypadku braku takich ustaleri powinno
wynosi¢ od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie”
scieku) moze by¢ zmniejszone do 6cm lub zwiekszone do 16cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, Zwirem, Huczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

e) Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub tluczniowej
Ustawianie kraweznikéw na fawie Zzwirowej i tluczniowej powinno byé wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5cm po zageszczeniu.

f) Ustawienie krawegznikéw na fawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku Iub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci S5cm po zageszczeniu.

g) Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢
Zzwirem, piaskiem lub zaprawag cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskows stosuje sie wylacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawsg nalezy oczyécic i zmy¢é wods. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowe]j i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé ¢o 50m bitumiczng
masg zalewows nad szczeling dylatacyjng fawy.

6) Kontrola jakosci roboét

a) Zasady ogdlne

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét — czeéé
ogélna” — pkt. 2.1.6.

b) Badania przed przystapieniem do robét

Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiadno$cig
do 1mm.

Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementoéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw.
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c) Badania w czasie robét

Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoéci wykopu wynosi + 2¢m..

Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
» Zgodnosc¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projekiowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosié £ 1¢m na kazde 100m tawy.

= Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokoéci + 10% wysokosci projektowanej,
- dia szerokosci = 10% szerokosci projektowane;.

= Réwnosé gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przedwit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i
przylozong fatg nie moze przekraczac 1cm.

» Zageszczenie faw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100m. tawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywacé sladu urzadzenia zageszczajacego.
tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegolnych ziaren tlucznia, nie powinny
pozwalaé na wyjecie ziarmna z fawy.

= Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +
2cm na kazde 100m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

» dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, kidre
wynosi = 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

» dopuszczalne odchylenie niwelety gdémej pltaszezyzny kraweznika od niwelety
projekiowanej, kidre wynosi = 1 cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

" rownosé gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gdérng powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczaé 1cm,

* doktadno$¢ wypehienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypeinione
catkowicie na peing gtebokos¢.

7) Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot —
¢zgsc ogéina”, pki. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbiodr robét
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czesé ogdina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whytgczono z zakresu opracowania.
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10) Przepisy zwigzane

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie pizestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnodci za spelnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do
uZywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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2.2.2.33. Obrzeza - CPV 45233320-8

1) Wstep

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czes¢ ogoina”.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale, dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i ustawieniem obrzezy betonowych

QOkreslenia podstawows

Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

2) Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania obrzezy sg prefabrykowane elementy betonowe o
wymiarach 6 x 20x100 cm oraz 8x25x100cm.

Wszystkie elementy prefabrykowane przed wbudowaniem muszg byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny byé bez rys , peknieé i ubytkéw betonu o
fakturze z formy lub zatariej. Krawedzie elementdw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

* Whklestosé Jub wypuktosé powierzchni i krawedzi (mm) — 2 (qgat. 1) ;

= Szczerby i uszkodzenia o gr. pow. gérne narozy i krawedzi - niedopuszczalne

= Szczerby i uszkodzenia o gr. pow. pozostate — liczba max. — 2

s Diugosé, mm max. — 20 (gat. |) ;

»  Gteboko§é, mm max. — 6 (gat. ) ;

3) Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogélna’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogbina’- pkt. 2.1.4.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem przekiadek drewnianych o
wymiarach o najmnigj :grubo&é 2,5¢m i szeroko$¢ S5cm dtugosé min. S5cm wieksza niz
szerokosé obrzeza

§) Wykonywanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogolna” — pki. 2.1.5.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukeji szalunku.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu ze
swiattem (odlegio$cia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem srednio lub gruboziarnistym,
starannie ubitym.

6) Kontrola jakosci robét
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot — czesé
ogoélna” — pkt. 2.1.6.
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W czasie budowy nalezy prowadzi¢ systematyczne badania kontroine i pomiary z
czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jako$ci robdt, zwracajgc szczegoing
uwage na:
= niwelete podiuzng obrzezy - dopuszczalne odchylenie od linii projektowanej moze
wynosi¢ +/- 1cm na kazde 100m ustawionego obrzeza,
* wypetnienie spoin — na kazde 10m ustawionego obrzeza, spoiny muszg byé
wypeinione catkowicie na peing glebokosé.
= linia obrzeza w planie —odchylenia moze wynosié +/- 2cm

7) Obmiar robat

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8} Odbior robhét
Zasady odbioru robdt zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogdlna®, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whylaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wvykonawecy od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzZywanych opafenfowanych urzadzen lub metod.
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2.2.2.34. Sadzenie drzew i krzewdw - CPV 45112710-6

1) Wstep

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podanc w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru

robét — czes¢ ogdina”.

Okreslenia podstawowe

= Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy
rozwoj.

= Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewodw i roélin okrywowych

* Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

* Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieri zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

= Forma pienna - forma drzew i niekiorych krzewodw sziucznie wytworzona w szkdlce z
pniami 0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.

* Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

2} Materiaty

= drzewa lisciaste

» krzewy lisciaste

= krzewy iglaste

= krzewy zywoplotowe

3) Sprzet

a) Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — cze&¢ ogdina’™ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Sprzet stosowany do zalozenia zadrzewien i ich pielegnacji:

- pily mechaniczne i reczne,

- drabiny,

- podnosniki hydrauliczne.

4) Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogbina’ pki. 2.1.4.

5) Wykonanie robhot

a) Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru roboét —
czgsc ogolna® ~ pkt. 2.1.5.

b) Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw:

* pora sadzenia - jesien lub wiosna,

= migjsce sadzenia - powinno by¢é wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektows, _

= dofki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projekiowej
i zaprawione ziemia urodzajna,
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roslina w miejscu sadzenia powinna znalezé sie do Scm glebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske
i podlag,

drzewa formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korona,

wysokosé palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien byé umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,
zabezpieczenie posadzonych reslin siatkami ochronnymi

Pielegnacia po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym {w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

rozgarnigciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (ciecia pielegnacyjne |
formujgce).

6) Kontrola jakosci robot

a) Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru roboét — czesc
ogdina” — pki. 2.1.6.

b) Drzewa i krzewy
Kentrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacii drzew i krizewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian,

odlegtosci sadzonych roslin,

materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy pienngj i
przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami minerainymi.

Kentrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewodw z dokumentacjg
projektowa,
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= wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosneg iub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

* prawidfowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto | mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

» jakosci posadzonego materiaiu.

7) Obmiar rohét

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesc ogolna’, pki. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbidr robot
Zasady odbioru robdt zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogodlna”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Whylaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich | patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzer lub mefod.
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2.2.2.35. Zakladanie i pielegnacija trawnikéw - CPV 45112710-5

1) Wstep

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdina”.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zaktadaniem i pielegnacja trawnikow

Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

2) Materialy
o nasiona traw
» ziemia urodzajna

3) Sprzet

a) Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czes¢ ogolna’- pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

b) Sprzet stosowany do zalozenia i pielegnacji trawnika

Do wykonania prac zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg trawnika nalezy stosowaé:
- wat gladki

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej — koparka, spycharka

- samochéd samowytadowczy

4) Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czes¢ ogdina®- pkt. 2.1.4.

5} Wykonanie roboét

a) Ogélne zasady wykonania robot.

Ogdine zasady wykonania robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot —
czeseé ogdlna” — pkt. 2.1.5.

b) Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

= teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien byé obnizony w
stosunku do gazonoéw lub kraweznikdw o ok. 17cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng
(ok. 15cm) i torf (ok. 2cm),

* teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

* Zziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic, '

* siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,
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* na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3kg na 100m?

» przykrycie nasion warstwg ziemi 0,5 — 1cm

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkdw dla podsiakania wody.

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w
SST.

c) Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnagcji trawnikow jest koszenie:

= pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé okoto
10cm,

' nastepne koszenia powinny sie odbywad w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolgjnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

= Kkoszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywad czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

= chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i doplero po okresie 6
miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane
w poszczegodlnych porach roku:

* wiosng, frawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosfory,

= pstatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6) Kontrola jakosci robot.

a) Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot — czesé
ogéina” — pki. 2.1.6.

b) Kontrola roboét przy zakladaniu trawnikow

> Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegiosci wywozu zanieczyszezen na zwatke,

wymiany gleby jatowe] na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

prawidiowego uwatowania terenu,

zgodno$ci sktadu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowsj,
gestosci zasiewu nasion,

prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwiaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn frawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. iysin™),

obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

IIVIIIHII
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7} Obmiar robot

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbiaru rob6t —
czesé ogolna”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8) Odbidr robdt
Zasady odbioru rob6t zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru rob6t — czesc ogdina’, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10} Przepisy zwigzane
PN-G-98011:1970 Torf rolniczy

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawea bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu  do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

2.2.2.36. Nawierzchnia z trawy rolowanej

1) Wstep

Ogdbine wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
rob6t — czesé ogoina”.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy rolowanej

Okreslenia podstawowe:

» Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewnigjgce roslinom prawidiowy
rozwdj.

s Trawa - Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, a wigc do
rodzaju gleby i stopria jej zawilgocenia. Najiepiej nadajg sie¢ do tego specjalne gatunki
traw, majace geste i drobne korzonki.

2) Materiaty
= trawa sportowa rolowana
= ziemia urodzajna

3) Sprzet

a) Ogélne wymagania dotyczice sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogoina” pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

b} Sprzet stosewany do zalozenia i pielggnacji trawnika

Do wykonania prac zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjg trawnika nalezy stosowac:

- wal gtadki

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej — koparka, spycharka

- samochod samowytadoweczy
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4) Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna’™ pkt. 2.1.4.

5) Wykonanie robot

a) Ogdlne zasady wykonania rohdét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdina” — pkt. 2.1.5.

b) Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw:

+ warsiwa darni z rolki,

Po doktadnym wyrdéwnaniu | wyprofilowaniu warstwy wegetacyjnej nalezy rozktadaé
na powierzchni darm rolowang wzmocniong tréjwymiarows siatkg nylonowa grubosei
20mm. Nalezy stosowa¢ dam dwuletnig skoszong na wysokosé 2,5cm wyhodowang z
mieszanki przeznaczonej na trawniki sportowe o wysokiej odpornosci na deptanie.
Ewentualnie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania darni tradycyjnej (bez wzmocnienia),
wowczas nalezy utozy¢ darm wzmocniong jedynie na terenie pdl karnych boiska. Decyzje o
zastosowaniu darni nie wzmocnionej nalezy podjaé w porozumieniu z Inwestorem.

Udziat ziaren wielkosci 0,02mm nie powinien przekraczac 12 %. Podziat wielkosci ziaren w
warstwie nosnej trawnika powinien by¢ dopasowany do podioza. Udziat substancji
organicznych powinien byé nizszy niz 3%. Dla nasion fraw norma DIN zakiada, Ze powinien
zostac uzyty tylko jeden gatunek nasion trawy. W przepisach o znormalizowanych
warunkach budowy mozna uzywac réwnorzednych mieszanek. Norma DIN zaleca uzycie
Lolium perenne (Zycica trwata) i Poa pratensis (Wiechlina takowa), np. 50% zycicy trwalej i
50% wiechiiny takowej.

Udziat nasion traw obcych nie powinien przekracza¢ 2 %, z tego tylko najwyzej pofowa,
moze zawiera¢ wiechlina tgkowa. Grubos¢ filcu nie powinna przekraczaé 5mm.

FPo utoZzeniu darni nalezy jg uwatowac lekkim walem gtadkim i podlaé w celu zapewnienia
odpowiedniego ,przyklejenia”’ do podioza.

Do szybszego ukorzenienia zaleca sie nawozenie pod korzen mieszankg ok. 30 g/m2
nawozami wieloskfadnikowymi o wydtuzonym czasie dziatania.

W czasie transportu rolki z trawa nie powinny sie przegrzewaé. W trakcie transportu w
miesigcach letnich trzeba zwraca¢ szczegolna uwage na temperature. Przy rozkiadaniu
nalezy uwazad, aby warstwa nosna trawnika nie byta zdeformowana.

Trawniki do 40cm szerokosci rozwija sie recznie, trawniki szersze 60cm i 120cm nalezy
rozwijaé przy uzyciu maszyn. Po rozwinieciu nalezy frawe przyciska¢ lekkim walcem
przetkanie do kierunku rozwijania a nastepnie mocno podlaé, 10 —15 I/m2 Nalezy
nawadniac powoli.

o warstwa wegetacyina,
Po zageszczeniu lekkim watem warstw podbudowy, nalezy roztozy¢é warstwe urodzajng
12cm o skladzie 60% piasku, 20% ziemi zyznej i 20% lekko przekompostowanego
(wilgotnego) torfu. Warstwe nalezy wyréwnac i wyprofilowac. Zaleca sie zupeinie ptaskg
ptyte boiska lub ze spadkiem kopertowym,

e warstwa ogrzewania,
nalezy wykonaé warstwe konstrukcyjng z piasku z systemem podgrzewania (grubosé
warstwy ok. 17cm). Wykonanie warstwy ogrzewania poprzez wykonanie warstwy nosnej ze
zwiru, nastepnie warstwa piachu, na ktérej uklada sie elementy grzewcze i przysypuje sie
warstwa piachu.

e warstwa drenazowa
Po wykonaniu koryta nalezy przygotowa¢ wykopy pod system drenazu i instalacje
nawadniajaca. Jednoczesnie nalezy wykonaé fundamenty pod bramki. Po wykonaniu
system drenazu wewnetrznego (rury drenarskie w obsypce ze zwiru filtracyjnego),
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nastepnie nalezy utozy¢ warstwe odsaczajgcs; 15cm warstwe zwiru sortowanego drobnego
10-20mm, a nastepnie 5cm warstwe zwiru sortowanego drobnego @2-5mm do
zaklinowania. Na warstwe drenazows zaleca sie roziozenie geowlokniny filtrujgcej i
stabilizujgcej.

e warstwa gruntu rodzimego.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé koryto ze spadkiem na gruncie rodzimym. Koryto
winno by¢ wyréwnane i zageszczone.

Wykonawca przez okres 5-6 tygodni musi pielggnowa¢ murawe do jej petnego
ukorzenienia, zgodnie z =zaleceniami producenta stosujgc nawozy, podlewanie oraz
watowaé nawierzchnie 1-2 razy.

Zaleznie od terminu zaktadania trawnika oraz warunkéw atmosferycznych, nalezy
wykonaé odpowiednie prace pieleghacyjne - nawadnianie, koszenie, nawozenie.

Ziemia powinna by¢ stale utrzymywana w odpowiedniej wilgotnosci. Nalezy uwazac,
aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka milimetrow), ale 10cm warstwy noénej
trawy, aby Korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dot. Wiasciwe sg proporcje ok. 10 -
15 I/m wody na jedno zraszanie. Odstepy miedzy zroszeniami powinny byé stopniowo
zwigkszane. W fazie poczatkowej nalezy polozy¢ nacisk na planowane zraszanie.
CzestotliwosE | okreslenie ilosci zroszen musi by¢é dopasowane do miejscowego klimatu i
warunkow pogodowych.

Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8cm. Pozostawiona wysokosé
nie powinna by¢ nizsza niz ok. 4cm. Uzyte urzadzenia nie moga zostawiaé sladow
jezdzenia. Mozna to osiagnaC przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy
wilgotne] aurze jest bledem pielegnacji. Zaleca sie zebranie skoszonej trawy. Ostatnie
koszenie przed zimg przeprowadzi¢ w pofowie wrzesnia. Koszenie trawnikow w czasie
catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w regularnych odstepach
czasu. Czestotliwose | wysokosé koszenia zalezy od uzytego gatunku traw.

Odchwaszczanie przy uzyciu herbicyddw lub selektywnego plewienia, kiére nalezy
wykonywac ze staranno$cig i przynajmniej w 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia — srednio 6kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.
Nawozy szybko dziatajace powinny byé dawkowane czesciej i w mniejszych dawkach, aby
unikng¢é wypalenia darni. Mieszanki nawozowe powinny byé przygotowane, aby zapewnié
wymagany skitad na kazdg pore roku:

o na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewags azoiu,

o od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym
zwiekszaniem potasu i fosforu,

o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas.

Zaleca sie badac skiad chemiczny podioza.

Gdy trawa jest juz dostatecznie ukorzeniona, powinna zosta¢ napowietrzona i
piaskowana, aby poprawit jej przepuszczalno§é wody i napowietrzenie w obrebie korzeni.

Przy dobrych warunkach atmosferycznych trawe mozna zacza¢ uzywaé po 3 do 6
tygodni. Przyjecie w uzytkowanie mozna rozpoczgé po odbiorze. Regularne zawody
powinny odbywaé sie dopiero 4 tygodnie po odbiorze. Miarodajne jest dostateczne
ukorzenienie - trawnik rolowany nie powinien dac sig oderwad od podioza. W trawniku z
rolki nie moga wystepowaé miejsca tyse” i odstepy miedzy pasami darni.

6) Kontrola jakosci robot

a) Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie z informacjami zawarfymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robdt — czesé
ogdlna” — pkt. 2.1.6.
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b} Kontrola robét przy zakfadaniu trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* oczyszcezenia terenu z zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci-zanieczyszezen (w m3),

pomiaru odiegtos$ci wywozu zanieczyszezen na zwatke,

wymiany gleby jafowej na ziemig urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielongj
Ziemi,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidiowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
= prawidtowe] ggstosci trawy (trawniki bez tzw. ysin®),
* obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7) Obmiar rob6t

Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robét —
czesé ogdina”, pkt. 2.1.7.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robét.

8) Odbior robét

Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonhania i
odbioru robét — czes¢ ogdina”, pkt. 2.1.8.

9) Podstawa platnosci

Wylaczono z zakresu opracowania.

10) Przepisy zwiazane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-85023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoéci za speinienie wszystkich wymagar; prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.

2.2.2.37. Meble. wyposazenie — CPV 39000000-2

1) Wstep
Ogdlne wymagania dotyczace robét pedano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robdt — czesé ogéina“.

2) Materiaty

> Fotele obrotowe :
Fotel obrotowy powinien posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335 1:2004
oraz PN-EN 1335-02:2002 (przedmiotowe normy dotyczace foteli obrotowych).
Powinien spefnia¢ zafozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
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Socjalnej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Wymagane parametry:
o nosnos¢ uzytkowa fotela min. 120kg.

wysokosc oparcia min. 70cm

podstawa piecioramienna z kétkami jezdnymi

regulacja wysokosci siedziska w zakresie 400 -~ 500mm

regulacja gfebokosci siedziska 0-5cm

regulacja podparcia ledzwiowego

regulacja kata nachylenia oparcia: 5° do przodu i 30° do tyiu oraz blokada w

wybranej pozyciji

mozliwosé obrotu wokot osi pionowej o 360°

wyposazony w podiokietniki

o tapicerka o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 100 tys$ cykli w
skali Martindala)

OO0 00 O0O0

[+l e]

Fotele obrotowe w gabinetach dyrektora generalnego oraz prezesa dodatkowo
powinny by¢ tapicerowane skorg naturaing oraz posiada¢ tapicerowane
podtokietniki o regulowanej wysokosci.

Biurka:

Biurka powinny posiada¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Wymagane parametry:

minimalne wymiary: 120x80x72 (d.xszer.xwys.)

blat grubosci min. 20mm w okleinie naturalnej

krawedzie blatu frezowane

blat odporny na dziatanie wysokich temperatur (do 160°C), a takze nie

ulegajace przebarwieniu przy stosowaniu takich substancji jak tusz, tluszcze,

soki, kawa, stabe kwasy czy srodki czystosci.

o biurka kompuierowe wyposazone w wysuwany pulpit pod klawiature z
mozliwoscig regulacji wysoko$ci i kata nachylenia oraz przystosowane do
Zastosowania pionowego iflub poziomego systemu prowadzenia
okablowania strukiuralnego.

c 000

Gabinety dyrektora generalnego oraz prezesa nalezy wyposazyé w biurka
gabinetowe o wymiarach minimalnych 160x80x72 (di.xszer.xwys.)

Stoly.
W salach konferencyjnych - modutowe, umozliwiajgce zestawienie ich w dowolnej
konfiguracji.
Wymagane parametry:
o minimalne wymiary: 160 x 90 x 72mm (dt.xszer.xwys.)
o blat wykonany z plyty widrowej laminowanej o gr. min. 25mm
o krawedzie blatu oklejone obrzezem PCV

Szafy i regaly wolnostojace
Wymagane parametry:
o korpusy szaf i regaléw wykonane z piyty laminowanej grubo$ci min.18mm.
o fronty szaf i cokoly wykonane z plyty widrowej min. 16mm okleinowanej
okleing naturalng .
o krawedzie okleinowane
o zawiasy puszkowe
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o minimalne wymiary: 900 x 450 x 1900mm (dt.xszer.xwys.)
o szafy wyposazone w zamek centralny (podziat drzwi 1/1)

> Szafy metalowe
Wymagane parametry:
o korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,0 mm,
o drzwi dwuskrzydiowe ze schowanymi zawiasami
o uchwyty drzwiowe z zamkiem zabezpieczajacym
o minimum cztery poéki
wymiary: 1000 x 430x1200mm

o]

> Bzaiki na odziez (szatniowe)
Wymagane parametry:

o szerokosé jednego segmentu min. 400mm

o gtebokos¢ min. 480mm

o wysokos¢ bez tawki min. 1800mm

o jeden segment powinien przypadaé na 1 oscbe (w szatniach dla miodziezy
maks. 2 osoby —typ L)

o drzwiczki, podstawa, sciany boczne, tylna, gérna i pétki - laminat HPL

o konstrukcja nosna - profile aluminiowe malowane proszkowo,

o zawiasy ze stali nierdzewnej, niedostepne z zewnatrz,

o zamki cylindryczne na kluczyk

Wszystkie dostarczone meble muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé peing

dokumentacje potwierdzajgca speinienie norm polskich i europejskich w zakresie:

jakosci, bezpieczenstwa oraz badan technicznych w tym stabilnosci i wytrzymatosci,

m.in.:

v Atesty, Certyfikaty i dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie badan statycznych
systemu regaldow oraz badan stabilnosci | wytrzymatosci,

= Atest higieniczny PZH,

» Atest klasyfikacji ogniowej,

s Deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami,

3) Sprzet

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna®™ pkt. 2.1.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru
robot — czesé ogdéina’- pkt. 2.1.4.

5) Wykonanie robét

Warunki montazu mebli:

= przed przystgpieniem do wykonywania montazu mebli powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty budowlane w pomieszczeniach,

» przed rozpoczeciem prac montazowych pomleszczenla powinny byé wysprzgtane,
suche i dobrze przewietrzone.

10) Przepisy zwigzane

PN-EN 15570:2010 Okucia meblowe. Wytrzyma’rosc i trwatoS¢ zawiaséw oraz ich
elementdw. Zawiasy o pionowej osi obrotu

PN-EN 12720:20090 Meble - Ocena odpornoéci powierzchni na zimne plyny (oryg.)
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PN-EN 12721:2009 Meble - Ocena odpornoéci powierzchni na cieplo w probie na
mokro (oryg.)

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe - Stoly robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne
wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe - Stoly robocze i biurka - Czeé¢ 3: Metody oznaczania
statecznosci | wytrzymatosci mechanicznej konstrukgji )
PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Czesc¢1: Zrodio
zaptonu: tiacy sie papieros )
PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Czesé 2: Zradto
zaptonu: rownowaznik ptomienia zapatki

PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe - Krzesto biurowe do pracy - Czesé 1. Wymiary -
Oznaczanie wymiaréw

PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe - Krzesto biurowe do pracy - Czesé 2: Wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 Meble biurowe - Krzesto biurowe do pracy - Czesé 3: Metody
badan (oryg.)

PN-EN 13761:2004 Meble biurowe - Krzesta dla gosci

PN-EN 14056:2005 Meble laboratoryjne - Zalecania dotyczace projektowania i instalowania
PN-EN 14072:2008 Szkio w meblach - Metody badan
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B. CZESC INFORMACYJNA



10.

11.
12.

13.

14.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI ODREBNYCH
PRZEPISOW

Decyzja nr 268/86 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
krajowym z dnia 24.06.2010r.

Decyzja uzupelniajaca do decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o
znaczeniu krajowym z dnia 15.07.2010r.

Decyzja $rodowiskowa dla planowanej inwestycji 0$.0S.111.7624-111/08 z dnia
16.04.2000r.

Warunki techniczne wydane przez Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji w Lublinie na zapewnienie wody i odprowadzenie Sciekdw sanitarnych
i deszczowych z dnia 6.01.2009r., znak TRK/5004-822/2009

Pismo z Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji w Lublinie
dotyczace rozszerzenia warunkéw technicznych wod-kan., dn. 29.03.2010, znak
TOT/5004-273-2010

Warunki techniczne dla zasilania w cieplo z sieci cieplownicze] wydane przez
Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.0., wydane 14.10.2009r.
znak NR-4113-097/09 _
Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci $redniego napiecia
wydane przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. — pismo WZ.MM-4130/113/09 z
dnia 16.12.2009r.

Warunki przytaczenia urzadzen elekiroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
wydane przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. — pismo WZ.MM-4130/115/09 z
dnia 16.12.2000r.

Pismo z RZGW w Warszawie, Zarzad Zlewni Wisty lubelskiej i Bugu granicznego w
Lublinie, dotyczace stanow rz. Bystrzycy, z dnia 24.02.2010r., znak NZL-42-5/2/10

Uzgodnienie z RZGW w Warszawie, Zarzad Zlewni Wisty lubelskiej i Bugu
granicznego w Lublinie, z dnia 25.02.2010r., znak NZL-42-6/2/10

Wytyczne dla lokalizacji zjazdow do projekiowanej ul. Muzycznej i Trasy Zielongj
Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej rzeki Bystrzycy opracowane
przez MGGP S.A. Tarmdéw wrzesien 2006r.

Projekt rekultywacji oprac. Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkeyjne ,SIGMA BP”
Sp. z 0.0. z maja 2009r.

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo-
Badawcze Realizacji i Nadzoru Inwestycji 8.Z.G. sp. z 0.0. wykonana w marcu
2009r.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentac;ji.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690 )
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Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeristwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62,
poz. 504)

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakie
powinny spetniac stadiony, na kidrych mogg odbywaé sie mecze pitki noznej (Dz. U.
z dnia 6 lipca 2010r.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdinym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr
229, poz. 2275)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150)

Rozporzadzenie w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych z dnia 16 czerwea 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiekidw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
System licencji PZPN dia klubow - sezon 2006.2007 i nastepne. Podrecznik
Licencyjny PZPN

Uchwata nr XIV.191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarzgdu PZPN w sprawie
niektdrych wymagan technicznych dla lokalizacji | budowy nowych stadiondéw do gry
w pitke nozng,

Wytyczne PZPN w sprawie wymogdw techniczno — organizacyjnych dla poprawy
bezpieczenstwa na obiektach pitkarskich

UEFA - Stadion Inirastructure Regulations — Edition 2010

FIFA - Football Stadiums - Technical recommendations and requirements —
Edidion 2007

Guide to the artificial lighting of football pitches — FIFA.Philips

Konwencja Rady Europy nr 120 "w sprawie przemocy i ekscesow widzéw w czasie
imprez sportowych, a w szczegdlnosci meczow pitki noznej" sporzadzona w
Strasburgu 19 sierpnia 1985 roku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii  obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkows oraz sposobu sporzadzania | wzoréw
swiadectw ich charakterystyki energetycznej - Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie - Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133
Z pdézn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953
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Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow cobiektéow budowlanych, przy kiorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspekiora nadzory inwestorskiego. Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego
1985 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U. 1985 nr 25 poz.
133

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z
pozn. zm.)

Polska Norma PN-EN 13200-1:2005 - Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace projektowania widowni. Wyszczegdlnienie.

Polska Norma PN-EN 13200-3:2006 — Obiekty widowiskowe. Czesé 3: Elementy
oddzielajace. Wymagania.

Paolska Norma PN-B-01027:2002 — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dzialki fub terenu.

Polska Norma PN-EN 13200-4:2007 - Obiekty widowiskowe. Czes¢ 4: Siedziska.
Witasciwosci wyrobu. ]

Polska Norma PN-EN 12193:2008 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie w sporcie.
Polska Norma PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie
grubosci darni naturainej

Polska Norma PN-EN 12233:2005 - Nawierzchnie terendw sportowych.
\Wyznaczanie wysokoéci murawy darni naturalnej.

Polska Norma PN-EN 12616:2005 - Nawierzchnie terendw sportowych.
Wyznaczanie predkosci przesigkania woda.

Polska Norma PN-EN 748:2006 - Sprzet boiskowy. Bramki do pitki noznej.
Wymagania funkcjonainosci i bezpieczenstwa, metody badari.

Polska Norma PN-EN 1990:2004 — Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgiji.
Polska Norma PN-EN 1896-3:2010 - Eurokod 6. Projekiowanie konstrukcji
murowych. Czesé 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcii
niezbrojonych.

Polska Norma PN-EN 1998-1-1:2010 - Eurcked 6. Projekiowanie konstrukcji
murowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji
murowych.

Polska Norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projekiowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projekiowanie.

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCL:

wypis z rejestru gruntow

wykaz wiascicieli dzialek

mapa do celdéw opiniodawczych

dokumentacja powykonawcza rekultywaciji terenu

wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla poirzeb posadowienia
obiektdw, przeprowadzonych przez Przedsigbiorstwo Projekiowo-Badawcze
Realizacji i Nadzoru Inwestycji S.Z.G. sp. z 0.0. wykonana w marcu 20009r.:
zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — nie dotyczy
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inwentaryzacja zieleni — opracuje wykonawca

dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — zawarte w
raporcie srodowiskowym

pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci — zawarte w raporcie
Srodowiskowym

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zZwigzane z przytgczeniem obiekiu do istniejgcych sieci — warunki techniczne w
zatacznikach formalno-prawnych

projekt rekultywaciji oprac. Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,SIGMA BP"
Sp. z 0.0., z maja 2009r.

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jgj
przeprowadzeniem.
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WEILCIE HA SDT0OR WEISCE HA 5BA0R WESCIE NA SEKIOR

WEISCIE HA SERTOR

STADION MIEJSKI W LUBLINI
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|URZAD MIASTA LUBLIN GEOTECH®
Pl Krola Wiadystewa tokietka 1 87-100 Torus, ul Kost
2 20-109 Lublin Tt bimigant
kf . STATIUM
E! ST

I
NTGRHY

. E1LELR L
STRTRIAT]
HIEINE

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
FRZEMIOT OFRACOWANIA

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE STADIONU MIEJSKIEGD WRAZ .
INFRASTRUKTURA PRZY UL KROCHMALNEJ W LUBLINIE,
ZGODNIE Z NORMAMI FEDERACGI KRAJOWYCH PZPN ORAZ
MIEDZYNARCDOWYCH UEFA 1 FIFA W ZAKRESIE PItK] NOZNEJ

ADRES INWESTYCJ! i

 20-108 LUBLIN, UL. KROCHMALNA, DZ. NR 3/22, 3/3, 3116

NAZWA RYSLMEU NRZAECEN

SZKICOWA KONCEPCJA - MATERIALY 25
INFORMACYJNE

OPRACOWAL KR ZRLACTNIKA SKALA

- mgr inZ. arch. Piofr Kamiriski

2 1

DATA OPRACCWANIA

Pazdziemnik 2010r.

OGRODZENIE ZEWNE TRZNE

WEISCIEHA SBTOR

WENCIE NA SEETOR




POMIESZCZENIA TECHNICZNE
1 MAGAIYNOWE

OMIESZCZENIE FOTOREPORTROW
50m2

TOALETY

ZAPLECZE MAGAZYNOWE SALI
KONFERENCYJNE]

POMIESZCZENIE DZIENNIKARZY
200m2

SALA KONFERENCJI PRASOWYCH
150m2

BUFET
50m2

STUDIO-TV
25m2

WYDAWANIE
AKREDYTACJ
25m2

//\\\
T

WYJSCIE

NA BOISKO

STREFA MIESZANA

STADION MIEJSKI W LUBLINIE

SZKICOWA KONCEPCJA - MATERIALY INFORMACYJNE

STREFA SZATNI | MEDIOW

IAPLECZE MAGAZYNOWE
SALI TRENINGOWEI

SZATNIA SZATNIA

50m2 50m2

SILOWNIA SALA TRENINGOWA
150m2 150m2

SIATNIA SZATNIA

50m2 50m2

PRALNIA/SUSZARNIA FOM. GOSP,

SZATNIA

50m2
SZATNIA

56m2

TESPOL STATNIOWY GOSPODARTY ZESPOL STAINIOWY GOSCI
{szcinla 1 zapleczem sanltamym, (szatnta 1 zapleczem sanitarnym,
sauna, pomiaszczenie masaiu) squics, pomlaszerente masaiu)
150m2 150m2
. POKS POXQS
POKQJ
SEDZIOW SEDUOW SAUNA | SAUNA
sﬁznsﬁgw MEICIYIN KOBEEY
25m2 25m2
KIEROWNIK POKOS LEKART POM, KONTROL! POKGS
PORERNA DS MLODZIERY P°“é;::1§"5“ TRENERA GOSPODAREY ZAWODNIKOW ANTYDOPINGOWE] TRENERA GOSCI POM. SOCIALNE
i 24m2 24m2 50m2 2m2 24m32

TWESTOR WYKCNAWCA
URZAD MIASTA LUBLIN GEOTECHNICA

Pl. Krdla Wiadystawa Lokletka 1
20-109 Lublin

87-100 Tarurt, ul Keéciszid 49d
el (0-58) 855-50-40; fan.(0-68) B55-86-75
a-mail; bluro@peatechnica.pl

STADILUM

-

WEJSCIE MEDIA

L

WEJSCIE ZAWODNIKOW - — — — —

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

FRZEMIOT OPRACOWANIA

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA, PRZY UL. KROCHMALMEJ W LUBLINIE,

ZGODNIE Z NORMAMI FEDERACJI KRAJOWYCH PZPN ORAZ
MIEDZYNARQDOWYCH UEFA | FIFA W ZAKRESIE PILKI NOZNEJ

ADRES INWESTYCJI

20-109 LUBLIN, UL. KROCHMALNA, DZ. NR 3/22, 3/3, 3/15

NAZWA RYSUNKU HRZLECENA
PARKING SZKICOWA KONCEPCJA - MATERIALY
" T O TANTAKARY BRIFYN INFORMACY.JNE 32/G
AUTOKARY DRUZYN
CPRACOWAL NR ZALACZNIKA SKALA
| | mgt inZ. arch. Piotr Kamifiski
L N 3 1:200
DATA OFRACOWANIA
Pazdziernik 2010r.
ALL RIGHTS RESERVED
WEZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE $4 2ASTRZEZONE




widok na plyte bolska  widok na piyte bolska  widok na plyte boiska  widok na plyle bolska widok na plyte bolske widok na plyte beiska
i iL [ i i I
T T I T T I T T i T T P T i T T T T i T T T T T FPTT 1)
POKAY POKG) FOKGS POKSS AN N O O I
VAP V.I.P, V.LR, VAR R
30m2 30m2 30m2 30m2 N I T T T U T D O A O |
LOIA wmoxo\;.rsAo r‘:'l;F {110MIEJSC) RESTAURACIA Y.LP.
W.C w.Ce. w.C w.C. 00m*
KOMUENIKACJA
B
SKL?:QSZ]CA RECEFCIA TOALETY
ZAPLECTE RESTAURACYINE
POWIERZCHNIA EKSPOIYCYINA 200ms
SKLEF:;gTOWY | HAEL SIATNIA

STADION MIEJSKI W LUBLINIE

SZKICOWA KONCEPCJA - MATERIALY INFORMACYJNE

STREFA V.LP.
[TWESTOR WYKONAWCA
URZAD MIASTA LUBLIN GEOTEGHNICA

geciogiz & budawnictwo
87-100 Torun, ul.Xcdcluszid 48d
161.(0-58) B55-B0-40; fux. (0-56) B55-66-76
e-mall: buro@peaotachnlca.pl

Pl. Krola Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

STADIUM

5

WEJSCIE V.I.P.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

PRZENIOT OFRAGOWANIA

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA, PRZY UL, KROCHMALNEJ W LUBLINIE,

ZGODNIE Z NORMAMI FEDERACJ KRAJOWYCH FZPN QORAZ
MIEDZYNARODOWYCH UEFA | FIFA W ZAKRESIE PILKI NOZNEJ

ADRES INWESTYC.I

20-109 LUBLIN, UL.. KROCHMALNA, DZ. NR 3/22, 3/3, 3/15

WAZWA RYSUNH NRZLECENIA
SZKICOWA KONCEPCJA - MATERIALY 32/G
INFORMACY.JNE
OFRACOWAL R ZBACENIRA SRALA,
mgr inz. arch. Piotr Kaminski

4 1:200

DATA DFRACOWANA
Pazdziernik 2010r.

L I G 5 RES
WSZIYSETKIE PRAWA AUTODR KIEZ 5A ZASTRIEZDMNE




25 STANOWISK
KOMENTATORSKICH
100m2
N
I I D
00 | T T O |
T L - Jr It J |
9 A o o s e i | A [
witlok nia phytp balska widak ra plyty boigha widoli ma plyty boiska widpknapiyteboiska  widok n2 piytgholska  widok naplyty beleka  widok na phytg bolgka  widok na piyts bolska
i i T i T i
. POMIESZCZENIE POMIESZCZENEE POMIESZCZENIE POMIESZCZENE
Pnsszm moc“tme POKG) DYREKTOR GENERALNY POKOY OKREGOWESD OKREGOWEGG ||  CKREGOWEGD OKREGOWEGD
s FREZESA 2 DELEGATA | by pit K] HOZHE EWEAZKU PILKI NOZNE] FWIAZKU PILKE NOZNES RWIAZKU FILKI NOZNE
m 20mz 20m2 20m2 20m2
KCMUNIKASJA
SIURO
AR%{;\&HM PRASOWE
FOMIESZCIZENIE £0m2
Kg:-g‘g:& ulggﬂc:zw.q m:g;ﬁ:“ SEK::I’ARIAT SALA RONFERENCYINA TOALETY prleappvi
25m2 25m2 ' 1 30m2

STADION MIEJSKI W LUBLINIE

SZKICOWA KONCEPCJA - MATERIALY INFORMACYJNE

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE

INWESTCR WYKONAWCA

GEOTECHNICA
ganlogia & budawnictwo
H7-100 Tarun, ul.Keécluszkl 48d
{el.[0~58} 855-80-40; fax.(-5B) B35-56-Y5
e-mall: biure@geatechnica. pl

URZAD MIASTA LUBLIN
Pl. Krola Wiadyslawa tokletka 1
20-108 Lublin

STADIUM

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

FREEMIOT OPRACOWANIA

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA PRZY UL, KROCHMALNEJ W LUBLINIE,

ZGODPNIE 2 NORMAMI FEDERACJI KRAJOWYCH PZPN ORAZ
MIEDZYNARODOWYCH UEFA | FIFA W ZAKRESIE PIEK] NOZNEJ

ADRES INWESTYCJI

20-108 LUBLIN, UL. KROCHMALNA, DZ. NR 3/22, 3/3, 3/15

RAZWA RYSUNKU NR ZLECENIA
SZKICOWA KONCEPCJA - MATERIALY 32/G
INFORMACYJNE
ORRACOWHL, WR ZALAGENIKA SKALA
mgr inZ, arch, Piotr Kamiriski
5 1:200
DATA OPRACOWANIA
Pazdzlernik 2010r,
ALL RIGHTS RESERVED
WE5ZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE 54 EASTRZEZOMNME




witok na piyig baiska  widak na pivip boiska

! !

witok nz plytz boiska

b

widak na phytz boiska  widek na piyte boiska

b

STADION MIEJSKI W LUBLINIE

SZKiICOWA KONCEPCJA - MATERIALY INFORMACYJNE

I i i i
POMIESZCIENIE
SPIKER POMIESZCIENIE KIEROWNIKA BS.
SEKRETARIAT POMIESICZENIE DOWODZENIA BEZPIECZENSTWA/
ZAWODGW ”f::fw 40m2 octiRcuy powdnca
20m2 OCHRONY CENTRUM KONTROLI | DOWODZENIA
KOMUNIKACJA
[
W.C. W.e.
POMIESZCZENIE TECHNICZNE MEEZYZN KOBIET .
i
PIETRO
POM. SOCJALNE
soLICh POKOJ ZATRTYMAN
INWESTOR WYKONAWCA
GEOTECHNICA
URZAD MIASTA LUBL]N geologia & bidowniciwo
Pl. Kréla Wiadystawa Lokiatka 1 87-100 Tarus, ut Kocluszic 40d
20_1 09 LUan tel (0-58) E35-BO0-I0; fax (0-56) E55-55-75
W.C. MELCZYIN e-mall: biurn@geotechnicz.pl
POMIESZCZENIE FOLICH DT
100m2 KOMUNIKACJA
W.C. KOBIET PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEMIOT OFRACOWANIA
I ZAPROJEKTOWAN!E | WYKONANIE STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA, PRZY UL. KROGHMALNEJ W LUBLINIE,
ZGODNIE 2 NORMAMI FEDERAC. KRAIOWYCH PZPN ORAZ
MIEDZYNARODOWYCH UEFA | FIFA W ZAKRESIE PILKI NOZNEJ
ADRES INWESTYEI
PARTER 20-109 LUBLIN, UL. KROCHMALNA, DZ. NR 3/22, 3/3, 3/15
NAZWA RYSUNKU NR ZLECENIA
SZKICOWA KONCEPCJA CENTRUM KONTROLI 32/G
| DOWODZENIA - MATERIALY INFORMACY.JNE
OFRACOWAL NR ZALAGZNIKA SKALA
mgr inz. arch. Piotr Kamiriski
6 1:200
DATA DFRACOWANIA
Pazdziernik 2010r.
ALL RIGHTS RESERVED
WEZYSTHKIE PRAWA AUTORSHKIE EA ZASTRZEZONE
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9 Lublin, 2010 - 06 - Z.Cf
AB.LA.1.7330.8-1084/10 L

_«AD MIASTA LUBLIN
w7 Architekiury | Budownictwa DECYZJA nr268/

i Lublin, ul. \Pﬂeniswck: 14

,‘X,}q:}qis;ﬁt\’al!%kgggo}k}gdjﬁ‘aicp lnyvestyc:jl celu publicznego
- 0 znaczeniu krajowym -

][ W0 0575
Na pog pie] P E Y N E By

~ art. Sh—2; . e 51 ust1 pkt. 1, art. 53 ust. 3,4 i 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. & ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity
Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz 2603)

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego ( tekst
Jednolity Dz. U. 2000 ., Nr 88, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 28 - 04 - 2010r.
Whnioskodawcy: Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin dziatajgcy w imieniu Gminy Lublin

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestyciji celu publicznego polegajacej na realizacji stadionu
miejskiego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu na dziatkach nr 3/22, 3/3 polozonych
przy ul. Krochmalnej w Lublinie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowlanej polegajacej na: realizacji stadionu miejskiego wraz
z zagospodarowaniem przyleglego terenu

- na dziatkach: nr ewidencyjny 3/3 i cz. dziatki nr 3/22, obreb: 17, arkusz: 4
- potozonych w Lublinie przy ul. Krochmalnej

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycii :
Teren inwestycii tj. dziatka nr 3/3 i czesé dzialki nr 3/22 oznaczono linig koloru czerwonego i literami :
ABCDEF -A, namapie syt.- wys. w skali 1; 1000, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
- Zabudowa usfugowa
- realizacja stadionu migjskiego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu

3. Wgr}mki i wymagania ks'ztattowania {a_ldu prgestrze_nnego: i GRYG_F_‘__"# BT

a) linie zabudowy — zgodnie z warunkami technicznymi,

b} wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — do 20%,
udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 30%,

c) w zagospodarowaniu terenu inwestycji przewidzied nalezy:

» organizacjg ogdlnodostepnego terenu zieleni publicznej na pograniczu terenu inwestycji i rzeki
Bystrzycy, w strefie oznaczonej na zataczniku graficznym szrafem liniowym oraz symbolem ZP,

» urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokosci min. 25 mb na pograniczu terenu zabudowy
mieszKaniowe] jednorodzinnej, w strefie oznaczonej na zatgczniku graficznym szrafem liniowym
oraz symbolem ZI.

G

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo
- darowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska.

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowiazany uwdgB&rias
wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szlg:zegé@oéci‘%‘a%?@ﬁé"g[ rdpejskich
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych; otwer ;s

18710Zam za zgodnodt .,
2 oryainalem od stroﬁ{ﬂﬁ;i i Pglysztof‘ k
2l = 4




2
4.3. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niska,
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycia, nalezy uzyskaé uzgodnienie
z Wydzialern Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.
4.4 Dla inwestycji obowigzujg ustalenia zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia z dnia 16.04.2010r. znak 05.08.11.7624-111/08.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kultury
wspolczesnej:

5.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

5.2.Na podstawie art. 39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robét budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkéw Jub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét,
wydanego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Lublinie.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepisow odrebnych :

6.1. Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach godrniczych, a takze narazonych
na niebezpieczerstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych
i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikacja :

- Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej - ulicy Krochmalne] (droga powiatowa)
poprzez dalszg czesc¢ dziatki nr 3/22 oraz dziatke nr 3/2. Docelowa obstuga komunikacyjna terenu
inwestycji od projektowanej ulicy Muzycznej iprojektowanej Trasy Zielonej, na warunkach
uzyskanych w Wydziale Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin.

- W granicach lokalizagji inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochodéw w ilosci
niezbednej do obstugi funkgii, tj. min. 1000 miejsc postojowych.

- Oznakowane miejsca posiojowe dla osob niepeinosprawnych w ilosci min. 10, nalezy
zaprojektowaé w miejscach umozliwiajgcych latwy dostep od ukiadu- drogowego i od
projektowanego programu uzytkowego inwestycji.

- Projekty budowlane drog i zjazddw, elementy urzadzen budowlanych (w tym rowniez kioski,
schody, pochylnie itp.} wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wlasciwymi
zarzadeami drog.

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elekiryczna, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacie)
wnioskowane] inwestycii (o ile jest wystarczajagce dla zamierzenia budowlanego) nalezy
prajekiowac zgadnie z warunkami okreslonymi przez dysponentéw poszczegalnych czynnikow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjs uzbrojenia technicznego rozwiazac
na warunkach { w uzgodnieniu z zarzgdzajgeymi poszczegdlnych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu warunkdw zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia z Zespolem Uzgadniania Dokumentac]i Projektowej
Miasta Lublin.

7.4. Urzgdzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektern budowlanym (np. szamba,
oczyszczalnie sciekdw, place postojowe itd.) nalezy projektowaé przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r,, Nr 43, poz. 430).

8. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzq_dzenram budowianymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych interesdw osab trzecich, w tym :
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkow fgcznosci
- zapawnienie dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi m
- okredlenie warunkdw ochrany przed uc:qz!:wosc:aml powodowanymi przez halas, WlbraC]e M
zakidcenia elekiryczne | promieniowanie

i Sf'

- zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 4 GRYG“'F SERS

8. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesli dia
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sqg inne niz w wydanej decyzji.
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9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigza organ wydajgcy decyzje
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dla terenu objgtego ninigjszg decyzjg moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostata wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieni oséb
trzecich. ' .

9.5. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. Roboty te moga byé
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

9.7. O pozwolenie na budowe mozna wysigpic do- Wydzialu Architektury | Budowniclwa
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnieri.
W toku postgpowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z :

- Wojewodg Lubelskim, postanowieniem znak: IF.11/AS/7046/88/10 z dnia 07-06-201T0r:- bez uwag, -

- Marszatkiem Wojewodztwa Lubelskiego, postanowieniem znak: BPP.L.DP-1.KiK.4703/40/10 z dnia

02-06-2010r. z uwaga: T e
Frojektowana lokalizacja stadionu polozona jest na terenie wéd zalewowych rzeki Bystrzycy oraz
na terenie zagrozonym katastrofq zapory czolowej zalewu w Zemborzycach, a fakze w obszarze
o skomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych. Ponadfo toling Bystrzycy przebiega korytarz
ekologiczny o znaczeniu regionainym, faczqcy zespdf obszarow chronionych Wyzyny Lubelskiej
Z zespolem obszaréw chronionych Srodkowego i dolnego Wieprza. ZaloZzone uwarunkowania
Zwigzane z usytuowaniem projektowanej inwestyci, a takze dotychczasowym wykorzystaniem
odsirojnikéw poprzemysfowych moga stanowié utrudnienia w budowie i uzythcowaniu stadionu.

- Wydziatem Drég | Mostéw UM Lublin, pismem znak: DM.UD.1.5544-214/10
z dnia 31-05-2010r. ~ bez uwag,

- Wojewodzkim Zarzadem Melioracji | Urzadzert Wodnych Oddziat w Lublinie, ul. Karlowicza 4,
20-027 Lublin, znak: O/L/L.4091-32/10 z dnia 17-06-2010r. z uwaga: ,
1. projekt budowlano — wykonawczy inwestyeji nalezy przedfozy¢ do uzgodnienia w Wojewdodzkim
Zarzadzi Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziaf w Lublinie, ul. Karfowicza 4 w Lublinie,
2. powyz2szy projekt powinien uwzgledniaé przepisy zawarte w ustawie z dnia 18 fipca 2001r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 238 poz. 2019 z pézn. zmianami) a w szczegdinosci
dolyczgce art. 85.

Infegralng czescig niniejszej decyzji 53 nizej wymienione zalgeczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zalacznik graficzny z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
2. wyniki analizy - czesd tekstowa
3. wyniki analizy - czes¢ graficzna

Projekt decyzji sporzadzila: mgr inz. arch. Jadwiga Barbara Ciszewska
Lubelska Okregowa lzha ArchitektGw nr LB 0054. p@ @{[)
ZA (4@%?05(.

Z CRYGINALEM

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznege dla zamierzenia inwestycyinego
polegajgeego na realizacji stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu.

Zgodnie z art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80 , poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu migjscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestydji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na kidrym przewiduje sie realizacje inwestycfi, wykazala mozliwose realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na pedstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisoéw odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnied, nie narusza intereséw osob trzecich oraz spefnia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.
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W ftoku przeprowadzonego postepowania administracyjinego stronom zapewniono  czynny
w nim udziat,
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dnj od daty
jej dorgczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawieraé zarzuly odnoszgce sie do decyzji,
okre$la¢ istote i zakres zadania bedgcego podmiotem odwolania oraz wskazywaé dowady
uzasadniajgce to zgdanie.
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Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin,

2. wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, ktérych dotyczy inwestycia
(zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntow),

3. afa.

Do wiadomosci :

1. Wojewada Lubelski,

2. Marszalek Wojewddziwa Lubelskiego,

3. Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Waodnych Oddziat w Lublinie,

4. Wydzial Drag i Mostow wim,

5, Wydziat Planowania w/m.
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Zalacznik nr 2
Znak: ABLA.1.7330.8-1084/10

Analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

1. Teren wnioskowanej inwestycji to dziatka nr 3/3 i czeé¢ dziatki nr 3/22 (obreb 17, arkusz
4) pofozone przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
Dziatka nr 3/3 stanowi obecnie nieurzadzony pas zieleni wzdiuz rzeki Bystrzycy.
Dziatka nr 3/22 stanowi cze$¢ terendw cukrowni. Jej potudniowo - wschodnia cze$é jest
zabudowana budynkami produkcyjnymi i przemystowymi. Na terenie planowanej
inwestycji znajdujg sie obecnie ziemne zbiorniki dla wod sptawiakowych.

2. W sgsiedziwie przedmiotowego terenu:
- od strony pélnocno-zachodniej znajduje sie:
- rzeka Bystrzyca z przylegtymi terenami zielonymi,
w dalszym sasiedztwie znajdujg sie:
- strefa zieleni urzadzonej - ogrédki dziatkowe,
- od strony poéinocno-wschodniej znajduje sie:
- strefa zieleni urzgdzonej - Park Ludowy,
- od strony poludniowo-wschodniej znajduje sie:
- strefa zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i wielorodzinne] oraz ustugowej
w poblizu ulic Kawiej, Widok, Nadtecznej,
- ulica Krochmalna (droga powiatowa),
- od strony poludniowo-zachodniej znajduje sie:
- teren cukrowni zabudowany licznymi obiektami produkcyjnymi, przemysiowymi,
skfadowymi i biurowymi,
- strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w poblizu ulicy Dzierzawnej.

W zagospodarowaniu wnioskowanego terenu przewiduje sie realizacje innych
urzadzen celu publicznego, w tym budowe Trasy Zielonej oraz budowe ulicy
Muzycznej, bedgcymi przedmiotem odrebnego opracowania.

3. Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej - ulicy Krochmalnej (droga powiatowa)
poprzez dalszg czeS¢ dziatki nr 3/22 oraz dziatke nr 3/2. Teren inwestycji posiada dostep
do istniejgcych sieci, i urzgdzen infrastrukiury technicznej. Docelowa obsluga
komunikacyjna terenu inwestycji od projektowanej ul. Muzyczne] i projektowane] Trasy
Zielonej.

4, Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 48 i 53 rozporzgdzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzieé moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004
r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.) wnioskowana inwestycia wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia. W/w decyzja zostala
wydana dnia 16-04-2010r., znak 0S.0S.11.7624-111/09.

5. Przedmiotowy teren spelnia wymagania art. 50 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej
na realizacji stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu, przy
zachowaniu warunkow technicznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrulkdury
Z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 2002r. z pdz. zm.). /Ld,?t
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Lublin, 2010 - 07 - A5
AB.LA.L.7330.8-1084/10
R R eldisn denizts ok amtrtsmm
DECYZJA UZUPELNIAJAGA HUAL e
. . i3 il ;{-d{;l__. -‘fff_'ffr
decyzje nr 268/86 z dnia 24-06-2010r. st i
Dzialajgc na podstawie art. 111 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu pos]%@péa?aﬁraTDR
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 88, poz. 1071 ze zm. ). -
ﬂa@M%a Shai

uzupetniam decyzje nr 268/86 z dnia 24-06-2010r. o ustaleniu Iokalizacji Inwestycji celu
publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji budowlanej polegajgcej na realizacji
stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu na dzialce nr 3/3 oraz
czesci dziatki nr 3/22 polozonych przy ul. Krochmalnej w Lublinie, na wniosek Wydzlaiu
Inwestycji Urzedu Miasta Lublin z dnia 02-07-2010r. — w nastepujgcy spos6hb:

W fresci decyzji do terenu inwestycji dodaje sie czesé dziatki nr 3/15, obreb 17,
arkusz 4.

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na realizacji stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem
przyleglego terenu na dzialce nr 3/3 oraz czeéci dziatki nr 3/22 polozonych przy ul
Krochmalnej w Lublinie. Na zalaczniku graficznym teren inwestycji zostat oznaczony linig
kaloru zielonego | obejmowat dziatke nr 3/3 oraz czesé dzialek nr 3/22 i 3/15. Dolaczony do
wniosku program funkcjonaino-uzytkowy planowanej inwestycji réwniez obejmowat czesc
dziatki nr 3/15. Na zalgczniku graficznym nr 1 do wydanej decyzji teren inwestycji zostat
oznaczony linig koloru czerwonego i literami ABCDEF-A, tj. dzialka nr 3/3 oraz czesé dzialek
nr 3/22 i 3/15. Zatem omytka wystapila wylacznie w tresci decyzji.

Uzupetnienie decyzji nr 268/86 z dnia 24-06-2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nastepuje z powodu omylki polegajacej na nie umieszczeniu w tresci decyzj
jako terenu inwestycji dziatki nr 3/15, obreb17, arkusz 4.
Decyzia powyzsza jako dodatkowy skiadnik decyzji podstawowej nie podlega odrebnemu
zaskarzeniu, a termin do wniesienia odwolania biegnie od dnia .doreczenia stronje
odpowiedzi co do jej Zzadania w przedmiocie uzupelnienia. Decyzja w przedmiocie
uzupetnienia, nie stanowi samoisinego aktu administracyjnego, nie rozstrzyga bowiem
odrebnej sprawy.

Qd decyzji uzupetnianej i decyzji uzupelniajacej przystuguje odwolanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotaweczego w Lublinie; ul. T. Zana 38 ¢ za moim poérednictwem, w terminie

14 dni od dnia dor@czenta déc:yzp zupe}nlajqcej
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Otrzymuja_:
1. Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin,

2. wiasciciele | uzytkownicy wieczysci nisruchomosci, ktdrych dotyczy mwestycja
(zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntaw),

B He.

Do wiadomosci :
1. Wojewoda Lubelski, 28 zgodnost z oryginaiem
2. Marszalek Wojewddziwa Lubelskiego,
3. Wojewbdzkim Zarzadem Melioracji | Urzadzen
Wodnych Oddzial w Lublinie,
4. Wydzial Drog i Mostow wim, W
5. Wydziat Planowania w/m. 4 dmm{ﬁm mPLJsI.th
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Na podstawie art. 71 usi. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art, 77 ust. 1, art. 8/2 art.
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udestepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczerisiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Sradowisko
(Dz. U. Z 2008 r. Nr 1899, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pki 48 i pkt 53 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia § listopada 2004 r. w sprawie ckreslenia rodzajow przedsiewzied
moggcych znaczgco oddzialywaé na  Srodowisko oraz  szezegdlowych uwarunkowar
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowiska (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w zwigzku z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2009r. Gminy Lublin i przeprowadzeniu
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko

uidpis /

orzekam

ustalic srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia p. n. ,Budowa stadionu
miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu”
zlokalizowanego przy ul. Krochmalnej w Lublinie (dz. nr ew. 3/22), zaliczonego do
przedsigwzigt mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérego w toku
postgpowania stwierdzono obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
sredowisko:

1. Rodza] | miejsce realizacji przedsicwzigeia:

1.1.Planowane przedsiewzigcie dotyczy budowy stadionu migjskiego dia okalo 15 500
widzéw z miejscami siedzgcymi oraz dwdch boisk treningowych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg | obstugg komunikacyjng, Stadion miejski przewiduje sie realizowaé jako
zelbetowy, prefabrykowany z zadaszeniem widowni | murawa plyty gldwnej. Ponadto
projekiuje sig dwa boiska treningowe, peinowymiarowe w tym jedno o nawierzchni z
trawy syntetyczne], a drugie o nawlerzchni z frawy naturalne]. Komunikacja opierac sie
bedzie na uktadzie pierscieniowym drég wewngtrznych wokdat bryly stadionu, z ktérych
projektuje sie zjazdy do projekiowanych parkingdw o fgcznej ilosci 1022 migjsc
parkingowych. Projektowany ukifad komunikacyjny zostanie podiaczony dwoma
zjazdami z drog zbiorczych doprowadzajgcych ruch do stadionu Y. projektowansj ul.
Muzycznej | projektowanej , Trasy Zielongj”,

Bilans powlerzchni terenu wehodzacego w sktad stadionu migjskiege w Lublinie:
- powiarzchnia terenu w granicach opracowania — 162 1022,
- powierzchnia zabudowy stadionu - 22 385m?,
- pawierzchnia jezdni manewrowych — 25 188m?,
- powierzchnia miejsc parkingowych — 14 098m2,
- powierzchnia ciggow komunikacji pieszej | pieszo-jezdni — 23 280m2,
- powierzchnia zabudowy kas i punktéw depozytowych — 182m?,
- boisko treningowe (nawierzchnia z trawy naturalnej) — 9600m2
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- boisko treningowe (nawierzchnia z trawy syntetycznej) — 9600m3,

- bieZnia freningowa — prosta czieroforowa (nawierzchnia poliuretanowa) — 643m2,
- zieleri - 56 315m?,

- zbiomik retencyjny ~ 800m2.

1.2.Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dzialce o nr ewidencyjnym 3/22 przy ul.
Krochmalne] w Lublinie, na obszarze po bylej cukrowni. Bezposrednie sgsiedziwo z
terenami planowane] inwestycji stanowia;
- na kierunku poinocno — zachodnim od terenu inwestycji — rzeka Bystrzyca, po
przeciwnej stronie rzeki ogrodki dziatkowe "Wapienna®,
- od strony pdlnocno — wschodnigj | wschodnie] znajduje sie Park Ludowy oraz
istniejgca zabudowa mieszkaniowa, po tej stronie planowana jest budowa ulicy
Muzycznej pamiedzy projektowang inwestycjg, a Parkiem Ludowym,
- od strony poludniowej i poludniowoc — wschadnigj znajduje sie ulica Krochmalna =z
zabudows mieszkaniowa wielorodzinng, fereny przemyslowo - uslugowe oraz
planowane przediuzenie Trasy Zielongj,
- od strony zachodnie] zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy
ulicy Dzierzawne].
Obszar przeznaczony pod realizacje przedsigwziecia polozony jest po prawym brzegu
rzeki Bystrzycy w odlegtosci ok. 110 m od rzeki. Teren polozony jest w odlegtosci ok.
600 m od dworca PKP w Lublinie. Dla terenu brak jest akfualnege miejscowego planu
zagospodarowania przesirzennego, a zgodnie = obowigzujacym Studium uwarunkowan
i zagospedarowania przestizennego miasta Lublin lezy on w obrebie terenow
akiywizacji gospodarcze] przylegajgoych bezposrednio do  oSrodka usfug
panadpodstawowych | wyznaczonych w ramach tego oérodka — centréw handlowo —
ustugowych.

2.Warunki wykorzystania ferenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytikowania
przedsiswzigcia, ze szczegdlnym uweglednisniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobdow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dia terendw sasiednich:

2.1.Realizacja i eksplosiacja przedsiewziecia nie moze powodowaé przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego dla terendw chronionych akustycznie,

2.2.Dla ograniczenia ucigzliwosci inwestycil na etapie realizac]i inwestycji nalezy stosowac
nowoczesny sprzet sprawny technicznie, spelniajgcy wymagania obowigzujacych
przepisdw w zskresie emisji halasu do Srodowiska i niskiej emisji zanieczyszczen oraz
zachowac wiasciwg organizacje prowadzonych prac.

2.3.W celu minimalizacfi negatywnego oddziafywania na klimat akustyczny, z uwagi na
sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, prace z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego i
transportu cigzkiego nalezy prowadzi¢ w porze dnia tj. w godz. 6.00 — 22.00.

2.4.Nalezy ograniczat jalowa prace silnikéw w czasie przerw pracy oraz wiasciwie
zaplanowac wszelkie prace z uzyciem cieziiego sprzetu.

2.5.Nalezy ograniczy¢ czas budowy poszczegblnych etapéw poprzez odpowiednig
organizacie prac budowlznych.

2.6.Na etapie eksploatacji przedsigwzigeia nalezy podejmowac niezbedne dziatania majace
na celu ograniczenie negatywnego oddziafywania zwigzanego z nadmierng emisjg
halasu.

2.7 Realizacja | eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowad przekroczed
standardow jakosci powietrza.

2.8.W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy podejmowac niezbedne dziatania majgce na
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celu zminimalizowanie ucigzliwosci wynikajacych z nadmiemego pylenia i emisji
substancji lotnych.

29.Na cele grzewcze naleZy zasiosowaé bezemisyjne Zrodlo ciepta z migjskisj sieci
cieplowniczei.

2.10.Awaryjne zasilanie stadionu w energig elektryczng nalezy zrealizowac z rezerwowego
ukiadu zasilania stadionu.

2.11,Podgrzewanie plyty boiska nalezy zrealizowaé z wykorzystaniem energii elektrycznej.

2.12,8zczegélng uwage nalezy zwrcié na drzewa nie przeznaczone do usuniecia, kidre
rosng w bezposrednim sgsiedztwie budowy, prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
spowodowag ich uszkodzenia, zwiaszcza ofar¢ kory | uszkodzer systemu korzeniowego
— zalecane w tym wypadku jest oszalowanie szczelnie pni drzew za pomocy desek o dt.
min. 150 em.

2.13.W przypadku zblizent do zieleni wysokiej infrastruktury podziemnej, prace ziemne
nalezy prowadzic rgcznie celem minimalizacii uszkodzenia systemu korzeniowego.

2.14.W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac w obrebie strefy korzeniowe] drzew
wykopy nalezy w miare mozliwodci szybko likwidowaé Iub zabezpieczaé przed
przesuszeniem.

2.15.W celu minimalizacji strat w lggach wycinke drzew | krzewdw na terenie
przeznaczonym pod inwastycjg wykonywac poza okresem legowym.

2.16.W trakeie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne korzystanie
z terenu, a elementy przyrodnicze wykorzystywaé i przeksztalcaé wylacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg inwestycjl. ' '

' 2.17.Przy pracach ziemnych nalezy oddzieli¢ humus od reszty gruntu | wykorzystaé przy
ksztaftowaniu terenow zielonych.

2.18.Nalezy zachowac szczegoing ostroznosé w trakcie prowadzenia robdt w rejonie doliny
rzeki Bystrzycy.

2.19W sgsiedztwie rzeki Bystrzycy nie nalezy lokalizowad zaplecza budowy i placu
skladowego, bazy materialowej a takze placow postojowych sprzetu mechanicznego.

2.20.Zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty, a Scieki bytowe ujmowac w szczelne
zbiomiki bezodplywowe, kidrych zawario$éé bedzie usuwana przez uprawnione
podmioty.

2.21.Uszczelnié powierzchnie terenu zaplecza budowy.

2.22 Zaopatrzenie w wode z miejskigf sieci wodociggowsj.

2.23.Scieki przemyslowe (z gastronomii) przed skierowaniem do urzadzen kanalizacyjnych
podczyszczac do parametrow okreslonych przez administratora.

2.24. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych podczyszczaé przed zrzutem do wod
rzeki Bysirzycy.

2.25Wykona¢ szczelng kanalizacie sanitarng, przemyslows i deszczowa z terendw
utwardzonych.

2.26.Zbiornik retencyjny wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcg, kiora w przypadku wystapienia
sytuacji awaryjnej zatrzyma splyw zanieczyszczen do wod powierzchiiowych rzeki
Bystrzycy.

2.27 Nalezy uwzgledni¢ warunki i sposob postgpowania z odpadami wieriniczymi (odpady z
grupy 0105) powstajgcymi w znacznych iloSciach na etapie rezlizacji inwestycji,
zwiazanymi z wykonywaniem palowania metodg Kellera.

2.28.8posob postgpowania z odpadami musi by¢ zgodny z przepisami o ndpadach.

2.28.0dpady nalezy magazynowat selektywnie w wyznaczonych migjscach, w warunkach
uniemozliwiajaeych negatywne oddzialywanie na $rodowisko, w tym przenikanie
sktadnikow odpaddw do $rodowiska.

2.30.Wyiworzone odpady w pierwszej kolejnosci powinny byc przekazywane do odzysku,
odpady, kidrych odzysk nie jest mozliwy iub nie jest mozliwe z przyczyn ekologicznych i
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ekonomicznych powinny zostas unieszkodliwione, unieszkadliwiane przez sktadowanie
mogg zostaé wylacznie odpady, kidrych unieszkodliwianie w inny sposob nie jest
mozliwe z przyczyn technologicznych lub nisuzasadnione z przyczyn ekelogicznych lub
ekanomicznych.

2.31.8posob gromadzenia odpaddw niebezpiecznych nie moZze stanowié przeszkod w
zastosowaniu zamierzonej metody odzysku lub unieszkodliwiania.

2.32.Teren gromadzenia odpaddw hiebezpiecznych nalezy zabezpieczyé przed dostepem
0s0b postronnych i zwierzat.

2.33.Wytworzane odpady powinny byc przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania
uprawnionym podmiotom posiadajgoym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania,
odzysku lub unieszkedliwiania odpadow.

2.34.Sposob postepowania z odpadami komunalnymi powinien by¢ zgodny Uchwalg nr
863/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystosci | porzadku na terenie miasta Lublin zmienione] uchwatami: 144/X/
2007 i 554/XXVI/2008.

2.35.Przedsiewziecie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjne] w zakresie dotyczacym
rzeczywisiegoe addzialywania przedsiewziecia na klimat akustyczny terenéw
chronionych przed halasem oraz oceny skutecznosci dzistan podjetych w celu
minimalizacji jego wplywu na Srodowisko. Analizg nalezy wykonaé w terminie po uplywie
1 roku od dnia addania obiekis do uzytkowania. Zakres analizy porealizacyjnej powinien
ohejmowag;
- pomiar hatasu z uwzglednieniem imprezy masows], jak i normalng] sksploatagji
obiektu wykonane zgodnie z metodyka referencying w punkiach, dia kidrych
przeprowadzono analize akustyczng (lereny ogrodkdéw dziatkowych Wapienna”
zlokalizowanych na poélnocny — zachod od rzeki Bystrzycy, tereny rekreacyino
wypoczynkowes — Park Ludowy; tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinng przy
ulicy Dzierzawnej; tereny zabudowy mieszkaniowo -usiugowe] przy ulicy Kawigj) wraz z
aceng skutecznosSci zastosowanych zabezpieczeri akustycznych. Analize nalszy
przediozyé w Wydziale Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin w terminie 14 dni od
daty je] sporzadzenia.

2.36.Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi
Europejskiej Sieci Ekologiczne] NATURA 2000.

3.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekecie
budowlanym:

3.1.W projekcie budowlanym zaprojektowad ekran akustyczny o wysokosci min. 4,5 m oraz
ditgosci ok 330 m pomigdzy boiskami f{reningowymi, a terenem zabudowy
jednorodzinngj przy ul. Dzierzawnej w Lublinie.

3.2.Zabudowac przestrzen miedzy trybunami dla widzéw a dacham.

3.3.Zaprojektowad rozdzielczy system kanalizacii sanitarnej.

3.4.8cieki przemystowe z dzialu gastronomii przed splywem do odbiornika podczyszczad w
separatarach Huszczow zintegrowanych z osadnikiem.

3.5.7Zbiornik na olej stosowany na potrzeby agregatéw pradotwérczych nalezy zainstalowad
w wersji dwuplaszczowe] jako urzgdzenia naziemne posadowione w budynku w
pomieszezeniu technicznym z cigglym monitoringiem szczelnoéci.

3.6.Zaprojektowac rozdzielczy system kanalizacji deszczowej.

3.7.Wody opadowe z terenu utwardzonego tj. miejsc parkingowych, terendéw drog
dojazdowych podezyszezac w wysokosprawnych osadnikach i separaiorach substancji
ropopochodnych. Urzadzenie do podczyszczania sciekéw deszczowych wyposazyé w
system monitorujgey przepeinienia komory.
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3.8.Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe, w przypadku
odprowadzania nadmiaru wod opadowych do rzeki Bystrzycy, Inwestor jest
zobowigzany uzyskal pozwolenie wodnoprawne na szczegolne korzystanie z wod art.
122 ustawy Prawo wodne {Dz. U. z 2005 Nr 238, poz. 2019 ze zm.) lub alternatywnie
wysigpic ponownie do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie
0 wyrazenie zgody na odprowadzanie retencjonowanych woéd opadowych do
kanalizagji deszczowe] w ul. Muzyczne] w ilosci ok. 1 I/sek.

3.9.Rozwiazania projektowe wylotu do rzeki powinny uwzgledni¢c zabezpieczenia przed
cofkg wad wezbranych do sieci kanalizacyjne] na terenie stadionu.

3.10.Ckreslic sposob i terminy zrzuiu nadmiaru wod opadowych do rzeki Bystrzycy z
uwzglednieniem przeplywow rzeki.

3.11.Zaprojekiowaé zbiornik bezodplywowy na pobtrzeby przyjecia wéd opadowych =z
murawy boiska, z jednoczesnym wykorzystaniem zebranych Sciekéw na potrzeby
podlewania murawy baiska.

3.12.W celu mozliwosci wykorzystania wody nieuzdatnionej na potrzeby podlewania trawy
nalezy zaprojektowa¢ zbiorniki retencyjne podziemne, przystosowane do przyjecia wad
Jmownie czystych” Wody te beda wykorzystywane do nawadniania boiska, nadwyzki
wykorzystywane bedg zgodnie z przedstawionym programem gospodarowania wodami
opadowymi.

3.13.Wykorzystad retencjonowane wody opadowe podczyszczone | zdezynfekowane na
cele bytowe (w pluczkach WC), porzadkowe, podlewanie terendw zielonych.

3.14.0pomiarowad iloé¢ odprowadzanych sciekow bytowo — przemystowych do migjskiego
kanalu sanitarnego z uwagi na wykorzystanie ciekow deszczowych na cele sanitarne i
norzadkowe.

3.15.W odniesieniu do budowy parkingdw nalezy rozwazy¢ zastosowanie fechnologii
opartej na wzmaocnieniu i stabilizacfi noénych gruntow organicznych, kidrych migzszosc
przekracza 7m.

4.Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych w cdniesieniu do
przedsiewzigé zaliczanych do zakiaddw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii:

Przedsigwzigcle nie jest zaliczane do instalacji stwarzajgcych zagrozenie wystagpienia
powaznych awaril.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

Dia przedsiewzigcia nie zachodzi transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko.

6.Konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko w
ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust.1 pkt
1110:

Nie stwierdza sig koniecznosci przeprowadzenia powtdrnej oceny addzialywania na rodo-
wisko.
UZASADNIENIE

Gmina Lublin w dniu 05.08.2008 r. wystgpila z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizagji przedsigwzigcia p.n. ,Budowa stadionu
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migjskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu” zlokalizowanego
przy ul. Krochmalnej w Lublinie (dz. nr ew. 3/22).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 48 i pkt 53 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia @ listopada
2004r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywac na
sradowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiswziecia
do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 =
pbzn. zm.) wnioskowane przedsigwzigcie zaliczone zostalo do obiekidéw mogacych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko, dla ktdrych raport moze by¢ wymagany.

W dniu 03.08.2000r. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzad Miasta Lublin wystapit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamnego w Lublinie w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na srodowisko dla w/w przedsiewziecia. W opinii z dnia 04.09.2009r., znak ONS-NZ-
700.1/93/09 Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Lublinie stwierdzit konieczno$cé
przeprowadzenia oceny cddzialywania na Srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywanius
na Srodowisko dia w/w przedsiewziecia. o

Dnia 04.08.2009r. Prezydent Miasta Lublin wydatl postanowienie znak: 0S.08.111.7624-
111.3/09 stwierdzajgee, 2ze dla wiw przedsigwzigcia wymagane jest sporzgdzenie raportu o
oddzialywaniu na srodowisko w zakresie okreslonym w arl, 66 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 200Br. o udostepnianiu informacfi o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodawiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowiske (Dz U z
2008r. Nr 198, poz. 1227 ze zm.).

inwestor dnia 12.03.2010 r. zalgozyt Raport o oddzialywanit na $&rodowisko
planowanego przedsigwzigcia inwestycyinego pn. ,Budowa stadionu miejskiego w Lublinie
wraz z zagospodarowaniem tierendw przyieglych” opracowany przez Akademicki Osrodek
Naukowo — Techniczry ,Aon-t* Z. Kabacinski E. Szczepaniak, M. Trzeinka Sp. j w lutym 2010 .

W dniu 15.03.2010 r. Wydzial. Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin na podstawie
art. 77 oraz art. 156 powyzsze] ustawy wystgpit do Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitammego w lublinie oraz Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Lublinie o
uzgodnienie warunkow realizacji przedsigwziecia przekazujac jednoczesnie raport.

Spelniajgc wymég art. 30 i art. 33 ustawy 2z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
infarmagji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczernistwa w ochronie drodowiskz oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ
wydajgcy decyzje zapewnit udzial spoleczenstwa w postepowaniu w ramach, kitdrego
sporzgdzony zostat raport o oddziatywaniu na Srodowisko poprzez obwieszczenia Prezydenta
Miasta Lublin zamieszezone na stronie internetowsj w Biuletynie Informagcji Publicznej Miasta
Lublin, na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Lublin, publicznie dostepnym wykazie danych oraz w
poblizu planowane] inwestycji. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomosci
informacji o wniosku w sprawie wydania decyzji o &rodowiskowych uwarunkowaniach i
przedlozonym raporcie dla planowanegj inwestycji oraz o mozliwoéci skfadania uwag i wnioskow
w sprawie objetej ninigjszg decyzjg do tut. Wydziatu, nie wplynely uwagi i zastrzezenia do
planowanego przedsigwzigcia.

Planowane przedsigwzigcie dotyczy budowy stadionu miejskiego dia okolo 15 500
widzéw 2z migjscami siedzacymi oraz dwach boisk treningowych wraz z towarzyszacg
infrastruktura | obstugg komunikacyjng. Stadion miejski przewiduje sie realizowaé jako
zelbetowy, prefabrykowany z zadaszeniem widowni | murawa plyty giownej. Ponadio projektuje
sig dwa boiska freningowe, pelnowymiarowe w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a
drugie o nawierzchni z trawy naturalne]. Komunikacja opieraé¢ sie bedzie na ukiadzie
pierscieniowym drég wewnetrznych wokdt bryly stadionu, z kiorych projekiuje sig zjazdy do
projektowanych parkingdw o igcznej ilosci 1022 migjsc parkingowych. Projektowany uklad
komunikacyjny zostanie podigczony dwoma zjazdami z drég zbiorczych doprowadzajacych
ruch do stadionu tj. projektowansj ul. Muzycznej i projektowansj , Trasy Zielonej".

Znak sprawy: OS.08.11E7624-111/00 Lublin; dniz 16.04.2010r.
Nr dokumente: Strona 6z 12
ZA ZGODNO!

TUEELA R W omo

a— e el LY

I ‘.’1
. AoA ¢ P
f;i:’u%,\,\‘““\_ .-r —E-an.




- s B o 28n 0 .
SediE FUEaAs 3 S EngaEkdy H LR
) . P v ! 3.{

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dzialce o nr ewidencyjnym 3/22 przy ul.
Krochmalnej w Lublinie, na obszarze po bylej cukrowni. Obszar przeznaczony pod realizacje
przedsigwziecia polozaony fest po prawym brzegu rzeki Bystrzycy w odleglosei ok. 110 m od
rzeki. Teren potozony jest w odlegfosci ok. 600 m od dworca PKP w Lubiinie. Dla terenu brak
jest aktualnege migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z
obowigzujgcym Studium uwarunkowan | zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin lezy
on w obrebie terenow aktywizacji gospodarczej przylegajacych bezposrednio do oérodka ustug
ponadpodstawowych | wyznaczonych w ramach tego ofrodka — cenfrow handiowo —
ustugowych.

Obiekt w fazie eksploatacji wykaorzystywany bedzie do organizacji imprez masowych.
Prognozuje sie rocznie na terenie przedsigwzigcia organizowaé ok. 16 mecey ligowych, 10
- meczy pucharowych i towarzyskich oraz ok. 10 imprez kulturalnych.

W raporcie o oddzialywaniu planowansj inwestycji na srodowisko byly rozpatrywane 2
warianty, w tym wariant wskazany przez Inwestora i wariant racjonalny, altematywny.

W fazie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja hatasu powodowana przez prace
budowlane cigzkim sprzetem oraz srodki transportu. Oddzialywanie to bedzie mialo charakter
krotkotrwaly i bedzie minimalizowane poprzez zastosowanie sprawnego sprzetu budowlanego,
dobrg organizacje pracy, wykonywanie prac cigzkim sprzetem tylko w porze dzienng] oraz
ograniczenie Jalowe] pracy silnikow. Zrodlem halasu na etapie eksploatacii obiektu bedzie:
wentylagje, instalacja technologiczna, instalacja nagtasniajgca podezas imprez masowych oraz
ruchu samochodéw osobowych i cigZzarowych po terenie parkingdw i drég dojazdowych.

W wyniku przeprowadzonej w raporcie analizy akustycznej stwierdzono, ze gtownym
czynnikiem decydujacym bedzie emisja hafasu zwigzana z przejazdami pojazdéw co moze
powodowac minimalne przekroczenia ne terenach chronionych w porze nocy (41 dB) przy
zastosowanych rozwigzaniach chronigcych. Blorac pod uwage, ze dokladno$é: metody
obliczeniowej opartej na normie PN-ISO 9613-2:2001 wynosi ok. 3 dB to stwierdzi¢ nalezy, ze
obliczone wartosci misszcza sig w zakresie dokiadnosci metodyki obliczeniowsj. W celu
zweryfikowania obliczen, w oparciu o art. 83. ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 20081 o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na rodowisko (Dz U z 2008r. Nr 198, poz. 1227 ze
zm.) zalecono wykonanie analizy porealizacyjne] dla poréwnania ustalen zawartych w raporcie
z rzeczywistym oddziatywaniem przedsicwzigcia na srodowisko,

Inwestycja bedzie oddzialywaé na jakos¢ powistrza na elapie realizacji co bedzie
zwigzane glownie z zapyleniem przy prowadzonych pracach ziemnych. Qddzialywanie to
bgdzie mialo charakter czasowy i krotkotrwaly. Na etapie eksploatacji inwestycji w kazdym z
przedstawionych warianiow nie bgdzie przekroczer obowiazujgecych norm w zakresie emisji do
powietrza,

Dla planowanego przedsigwzigcia w zakresie gospodarki odpadami przeanalizowano
nasiepujgce rozwigzania:

- dla wariantu wskazanego przez Inwestora $cieki deszczowe z terendw utwardzonych oraz
drenazit | podlewaniu boiska stadionu, beds odprowadzane do rzeki Bystrzycy po
podczyszczeniu w osadnikach | separatorach substancji ropopochodnych natomiast scieki
deszczowe z polaci dachowych beda odprowadzane do zbiomnika retencyjnego o pow. 800
m?, z kidrego wody begdg wykorzystywane do podlewania murawy;

- dla wariantu racjonalnego, alterantywnago zakfada sie wykorzystanie wod opadowych na
cele bylowe, porzadkowe do podlewania z odprowadzeniem nadwyzki wad opadowych do
rzeki Bysirzycy lub miejskiej kanalizacji deszczowej w planowanej ul. Muzycznej w ilosci ok.
1 Ifsek.

W przypadku odprowadzania wod opadowych do rzeki nalezy prowadzié monitoring

jakosci odprowadzanych woéd opadowych w zakresie dopuszczalnych steZen zawiesin
ogoinych i weglowodoréw ropopochodnych. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z

Znak sprawy: 03.08.11L.7624-111/09 Lublin, dnia 16.04.2010 .
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dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetniac przy wprowadzaniu Sciekow do
wad lub ziemi oraz substancji szczegainie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz. 884 ze zm.). Ponadio zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j.
z 2005 Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.} na wykonanie urzgdzen wodnych { rowu i wylotu
kanalizacyjnego do rzeki Bystrzycy ) oraz szczegolne korzystanie z wiod wymagane bedzie
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z umiejscowieniem inwestycji na terenie znajdujacym sig w odlegltosci ok.
110 m od rzeki nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy realizacji przedsiewziecia poprzez
lokalizowanie zaplecza budowy | baz materialowych poza obszarami o plytkim zaleganiu wad
podziemnych w dolinie rzeki, oddaleniu maksymainym w miare mozliwosci loglstycznych od
koryta rzeki oraz poprzez zabezpieczenie tych miejsc przed migracia zanieczyszezer do
Srodowiska wodno — gruntowego.

Na etapie realizacji i eksploatacji obiektu nalezy prowadzié prawidiows gospodarke
odpadami. Odpady naleXy gromadzi¢ seleklywnie, w wyznaczonych do tego migjscach i
nastgpnie przekazywaé uprawnionym odbiorcom. Nalezy uwzglednic¢ warunki i sposdb
postepowania z odpadami wiertniczymi z grupy 0105. W zakresie odpaddw komunainych
nalezy stosowacé wymagi okreslone Uchwalg nr 9632{XX1X/2008 Rady Miasta Lublin 2 dnia 23
marea 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci | porzadku na teranie miasta Lublin
zmienionej uchwalami: 144/Xf2007 | 554/XXVI/2008.

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura
2000. Najblizej zlokalizowane obszary Natura 2000 to pofozony w odleglosci ok. 8,5 km w
kierunku potnocno wschodnim Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Bysirzyca Jakubowicka”
oraz w kierunku wschodnim w odieglosci ok. 8,8 km Specjainy Obszar Ochrony Siedlisk
Swidnik’. Realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddzialywad na te obszary i nie bedzie
powodowaé addzialywan skumulowanych.

W celu zminimalizowania ewentuzlnego negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko
preyrodnicze dla drzew rosngeych w obrebie inwestycli nie przeznaczonych do usuniecia
przewidziano szczslne oszalowanie pni dizew za pomocs desek o di. 150 cm, a w przypadku
prac w poblizu korzeni wykonywanie prac recznie i nie dopuszczenie do przesuszenia korzeni.
W celu minimalizacji strat legowych wycinke drzew i kizewdw na terenle przeznaczenym pod
inwestycje nalezy prowadzi¢ poza ckresem legowym.

Na terenie inwestycji nie wysiepujg obiekty objete ochrona konserwatorska,

Z uwagi na isitniejgce na ierenie Inwestycji warunki gruntowe w odniesieniu do
parkingéw zaleca sie rozwazenie zastosowania technologii opartej na wzmocnieniu i stabilizacji
nosnych gruntdw organicznych, kidrych migzszosé przekracza 7 m.

Niniejszg decyzje wydano po zasiegnieciu opinii Paﬁstwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitarnege w Lublinie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych (opinia z dnia
12.04.2010r, znak ONS-NZ-700.2/13/10) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony SI’OdOWISka w Lublinie z dnia 15.04.2010 r.,, znak: RDOS-068-WQ0S5-6651-13-002-
1/10/ikk w wariancie wskazanym przez Inwestora z mozliwoscia zastosowania rozwigzan
wariantu racjonalnego, alternatywnego w zakresie gospodarowania wodami apadowymii.

Przed rozpoczeclem realizaci przedsiewziecia nie jest wymagane ponowne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko, poniewaz dane zawarte w raporcie na
temat przedsiewzigcia oraz elementdw przyrodniczych sSrodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania przedmictowego przedsiewziecia sg wystarczajgce dia
dokonania oceny jego oddzialywania na Srodowisko. Ponadic z uwagi na rodzaj i
charakterystyke inwestycji oraz brak powigzania z innymi przedsiewzieciami nie przewiduje sie
kumulowania wzajemnych oddzialywarh i wplywu ich na obszary wymagajgace specjalng]
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin | zwierzat, siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrady.
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Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wystgpienia oddziatywarn mogacych objac
tereny poza granicami panstwa. Nie przewiduje sig wystapienia oddzialywan transgranicznych.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenc]l.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) decyzie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Whriosek ten powinien byé ziozony nie poéznig] niz przed uplywem czterech lat od dnia, w
ktarym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji siuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samarzadowago
Kalegium Odwolawezegoe w Lublinie, ul. Zana 38c za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin,
w terminie 14 dnf od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Gmina Miasta Lublin .

2. Wilasciciele | wspdiwlasciciele nieruchomoSci, ktérych dotyczy inwestycja w llosci powyzej
20 poirformowant ohwieszczeniem. -

3. As
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2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska Gataw Peitowskd

Znak sprawy: 05.05.1H.7624-111/08 T Lublin, dnia 16.04.201G r.
Nr dokumentiur: Strena8z12

ZA ZGODNOSC

Z%YGI LEM
i




Zalgcznik do decyzji Prezydenta WMiasta Lublin zpak: 08.05.11,7624-111/09
z dnia 16.04.2010r.

Charakterystyka przedsigwziecia

Planowane przedsigwziecie obejmuje teren o powierzchni 162 102m? i dotyczy budowy
stadionu migjskiego oraz dwoch boisk freningowych wraz z towarzyszgca infrastrukturg i
obsluga komunikacyjna.

Obszar pod analizowane =zamierzenie inwestycyjne nie posiadz aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polozony jest w centralnej czesci
miasta Lublina na potudniowo — zachadnim krarcu obszaru $rddmiescia po prawym brzegu
rzeki Bystrzycy w odlegioéci ok. 110 m od rzeki. Teren pod analizowane zamierzenie
inwestycyjne nie posiada aktualnego migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na rozpatrywanym rejonie obowiazuje Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowaria
przestrzennego miasta Lubling, zgednie z kidrym obszar po bytej cukrowrii lezy w obrebie
terendw akiywizacji gospodarcze] przylegajacych bezpoSrednio do  osrodka usiug
ponadpodstawowych (rgjon dworca kolejowego) | wyznaczonych w ramach tego osrodka —
centrow handlowa — ustugowych.

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren polozony jest w polnocno wschadnie)
czgsci Plaskowyzu Nalgczowskiego stanowigcegoe podregion Wyzyny Lubelskie].

Przedsigwzigcie planowane jest na terenie po bylej cukrowni, na kidrym znajduje sie
kilka budynkéw przeznaczonych do rozbiorki, teren czesciowo wylozony jest plytami
betonowymi i plytami jumbo, w czeSci przebiega droga utwardzona ze zdeformowanym
bitumem, pozostala cze$¢ terenu zostata wyrdéwnana, na terenie objetym zamierzeniem
inwestycyjnym praktycznie jest brak zieleni uporzadkowanej. Wystepujgca tu zielefi to
nieliczne drzewa.

Stadion przeznaczony bedzie dia ok. 15 500 oséb, w tym 2000 oséb na trybunie
gidwnej, oraz ok. 1200 eséb — gosci na wydzielonej trybunie. Wezystkie miejsca projektuje sie
jake indywidualne miejsca siedzace. Ponadio projektuje sie platforme dla 20 osob
niepetnosprawnych, znajdujaca sig na trybunie gldwnej. Trybuny beda zadaszone, o fekkiej
kanstrukeji, przykryte nowoczesnym materialem (mambrana) przepuszezajacym w 20% swiatlo
dzienne. Zadaszenie ochroni widzéw od zlych warunkéw atmosferycznych, co zapewni
komfortowe warunki uczestnictwa w imprezach sportowych. Obiekt stadionu =zostanie
wygrodzony ogrodzeniem o wysokosci 2,5 m.

Stadion migjski przewiduje sie realizowa¢ jako zelbetowy, prefabrykowany z
zadaszeniem widowni i murawg plyly gldwnsj. Projektowane dwa bojska treningowe bedg
petnowymiarowe w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z
trawy naturalnej. Dla kazdego z boisk zaplanowano drenaz plyt, a dodatkowo podgrzewang
murawg piyty gléwnej. Na planie zagospodarowania pozostawiono rezerwe terenu pod
ewentualne dodatkowe boiska zadaszone | otwarte, o nawierzehni naturalnej i syntetycznej.

Faze budowy poprzedza dobiegajaca obecnie korica faza rekultywacji terenu po
cukrowni prowadzona w opaiciu o Projekt rekultywag]i terendéw po cukrowni Lublin wykorana
przez SIGMA BP Sp. z o.0. z Tamabrzegu. Teren poddany rekultywaciji stanowit powierzchnie o
duzych deniwelacjach terenu o rzgdnych od +171,5 do 176,7 m n.p.m. Na terenie znajdowaia
sig infrastruktura przemystowa, ktéra zostata zdemontowana Y. bocznica kolsjowa, budynki i
budowle, w tym budynek wagi, drogi i place, linie napowietrzne WN, rurociagi technologiczne,
uzbrojenie podziemne w tym kanaly splawiakowe. Faza budowy nastapi na terenie
zrekultywowanym. W fazie budowy projekiowane] inwestycii nastapi oddziatywanie na:
powietrze, klimat akustyczny, Srodowisko gruntowe, $rodowisko wodne oraz wystapi emisja
odpadow | oddzialywanie na biosfere.

Komunikacja opierac sig bedzie na ukladzie pierécieniowym drog wewnetrznych wokot
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bryt stadionu, z kiorych projektuje sie zjazdy do projektowanych parkingéw. Projektowany ukiad

komunikacyjny zostanie polaczony z dwoma zjazdami z drég zbiorczych doprowadzajgcych

ruch do stadionu §. ul. Muzycznej i projektowanej ,Trasy Zielonej". taczna ilos¢ migjsc
postojowych uzyskana na przedmiotowym terenie: 1 022 miejsc, podzielona zostanie na
sektory o réznym przeznaczeniu.

Zasilanie obiekiu stadionu w wode projekiuje sie zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez MPWIK w Lublinie z isiniejgcej sieci wodociggowe] @ 200 mm
przebiegajacej w ul. Krochmalngj oraz z projektowanej sieci @ 100 mm w ul. Nadlgcznej.
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych projektuje sie do Istniejacego kolektora sanitarnego o 1,8
m w planowane] do przediuzenia ul. Muzyczne] | do kolektora sanitamego @ 6.0 m
usytuowanegoe wzdiuz rzeki Bystrzycy. Dia planowanego przedsiswzigcia w  zakresie
gospodarki wodami opadowymi przeanalizowano nastgpujgce rozwiazania:

— dla wariantu wskazanego przez Inwestora Scieli deszezowe z terendw utwardzonych oraz
drenazu i podlewanit boiska stadionu, beda odprowadzane do rzeki Bystrzycy po
podezyszczeniu w osadnikach i separaterach substancii ropopochodnych natomiast Scieki
deszczowe z polaci dachowych bgda odprowadzane do zbiornika retencyjnego o pow. 800
m?, z ktorego wody beds wykorzystywane do podlewania murawy;

— dla wariantu racfonainego, alterantywnego zaklada sie wykorzystanie wdd opadowych na
cele bytowe, porzadkowe do podlewania z odprowadzeniem nadwyzki wod opadowych do
rzeki Bystrzycy lub miejskiej kanalizac)i deszczowej w planowangj ul. Muzyczne] w ilosci ok,
1 Ifsek.

W przypadku odprowadzania wod opadowych do rzeki nalezy prowadzic monitoring
jakosci odprowadzanych wod opadowych w zakresie dopuszezalnych stgzen zawiesin
ogolnych i weglowodordw ropopochodnych. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska =
dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spelniaé¢ przy wprowadzaniu Sciekow do
wad lub ziemi oraz substanc]i szczegolnie szkodliwych dla Srodawiska wodnegoe (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 ze zm.). Ponadto Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne { £ .
z 2005 Dz. U. Nr 239, poz. 2018 ze zm.}) na wykonanie urzadzen wodnych ( rowu i wylotu
kanalizacyjnego do rzeki Bystrzycy ) oraz szczegdine korzystanie z wod wymagane bedzie
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ogrzewanie obiekiu sitadionu przewiduje sie z migjskigj sisci cieplownicze] przy
zastosowaniu podgrzewania elekirycznego murawy stadionu, Do pozyskania w czesci energii
cieplngj przewiduje sie instalacje kolektorow sionecznych. Zasilanie energetyczne dia realizacji
stadionu opracowano na podstawie wydanego projektu warunkéw przylaczenia do urzadzeri
elekfroenergetycznych sieci Sredniego napiecia wydane przez PGE Dystrybucja LUBZEL sp. z
o.0. Opracowano wyiyczne do apracowania projektu budowlanego w zakresie zasilania
podstawowego, rezerwowego, rozdzielnic, wewnetrzne] linii zasilajacej (WLZ-ty), oswietlenie
plyty boiska gidwnego, trybun, boiska treningowego, oswietlenia zewnetrznego jak: parkingi i
place, oswietlenie pomieszczen itp. Koncepcja przewiduje zastosowanie urzadzen
energooszczednych (np. odwietlenie diodowe) celem optymalizacji zuzycia energii elekirycznej.

Opis terendw przylegajacych do terenu objetego wnioskiem o udzielenie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

- na terenie dzialki 3/15 planowana jest budowa uficy Muzycznej, z odwodnieniem korony
jezdni do projekiowane] kanalizacji deszczowe} poprzez wpusty uliczne z osadnikarmi,

- przez dziatke 3/22 | przediuzenie dziatki 3/15 planowana jest budowa Trasy Zielonej
z odwodnieniem korony jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
uliczne z osadnikami,

- teren dzielgcy uilce Krochmalng z analizowang inwestycjg przewidziano na ustugi i handel
komercyjny. .

W fazie realizagji przedsigwziecia wystapi emisja hatasu powodowana przez cigzki
sprzet budowlany oraz $rodki transportu. Oddzialywanie to bedzie mialo charakter krotkatrwaly.

Znak sprawy: OS.08.1.7624-111/08 LUBln, difa 16.08.2010 ¢

Nr dokumeniu:
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Zastosowanie sprzeiu sprawnego technicznie, spelniajgcego wymagania w zakresie emisj
hatasu do srodowiska a takze prowadzenie prac budowlanych z uzyciem cigzkiego sprzetu w
porze dzienne] spowoduje agraniczenie tego oddzialywanla. Zradlem hafasu na etapie
eksploatac)i przedsiewzieciz bedzie wentylacia obiekiu, instalacja technologiczna, praca
instalacji nagloénieniowej padczas imprez masowych oraz przejazdy samochodow oschowych,
dostawczych i ciezarowych po terenie parkingdw oraz drogach dojazdowych.

Na etapie realizacji oddzialywania wplywajace na jakos¢ powietrza zwigzane bedg
glownie z zapyleniem wynikajgoym z prac ziemnyeh i konstrukeyinych, ruchu samochodow
transportujgcych i pracy maszyn budowlanych. Zasieg tych oddzialywan ograniczy sig tylko do
najblizszego otaczenia prowadzonych prac. Eksploatacja obiekiu bedzie sie wigzaé z duzym
ruchem kotowych jednak anzliza oddzialywania inwestycii na jakosé powietrza wykazata brak
przekroczen abowigzujacych norm.

QOdpady powstzjgce na etapie budowy beda selektywnle gromadzone w wyznaczonym
miejscu w warunkach uniermozliwiajacych negatywne oddzialywania na srodowisko a nastepnie
przekazywane uprawionym podmioctom. Na efapie eksploatacji obiektu wytworzone odpady
powinny by¢ przekazywane do odzysku, natomiast te, kidrych odzysk nie jest mozliwy lub
nieuzasadniony powinny zostaé unieszkodliwione.

Humus powstaly podezas prac ziemnych nalezy oddzielié od reszty gruntu i ponownie
wykorzystaé przy ksztattowaniu terendw zielonych.

Zgodnie z raportem, z uwagi na zagospodarowanie terendw przyleglych tj. brak
parkingow i obiektow o analizowane] technolegii nie przewiduje sie wystapienia oddzialywan
skumulowanych.

Obiekt w fazie eksploatacji bgdzie wykorzystywany do organizacji imprez masowych.
Prognozuje sig, Ze rocznie na terenie przedsigwziecia zorganizowanych bgdzie ok. 16 meczow
ligowych, 10 meczdw pucharowych i towarzyskich oraz 10 imprez kulturalnych typu duze
koncerly muzyczne. s

Z uL BREEYDINTH MI MIASTA LUBHIN
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Znak sprawy: 05.05.11.7624-111/09 B - " 7 Lublin, dnia 16.04.2010 .
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Dotyczy warunkow techmcznych wod.-kan. dla projektowanego stadionu miejskiego z
infrastrukturg fowarzyszqca w rejonie planowanej Trasy Zielonej (pomiedzy ul.
Muzyczng a trasa do ul. Diamentowej).

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze aktualnie na
wysokosci wskazanej nieruchomosci brak miejskiej sieci wodociagowsj pozwala_]ace_} na
obstuge projektowanego obiektu sportowego, natomiast istnieje miejska sieé kanalizacii
sanjtarnej.

Zapewnimy dostawe wody w zgloszonej ilosci Qmax=57.6m’/d (g=15 I/s) oraz
odprowadzenie sciekéw sanitarnych dla planowanej inwestycji po zaprojekiowaniu i
zrealizowaniu niezbgdnego zakresu sieciowego wodociagu (z wlaczeniem do istniejacej
sieci wodociggowej ¢200mm w ul. Krochmalrej) wynikajgcego z poniiszych warunkow,
oraz przylaezy wod.-kan do nieruchomosei.

L ZASILENIE W WODE

Miejsce wiaczenia sieci - istnigjaca sied woduciacgowa ¢ 200mm w ul. Krochmalnej oraz
bedaca w trakcie projektowania istniejaca sie¢ wodociagowa ¢ 100mm w ul. Nadlacznej
{planowana do przebudowy zgodnie z warunkami TRK/5004-579/2007). Alernatywnic mozna
przewidziec przebudowe ww. sieci wodociagowej w ul, Nadlacznej, od wlaczenia do sieci w
ul. Krochmalnej pod warunkiem zwigkszenia sSrednicy projektowanego wodociagu
uwzgledniajacego docelowe potrzeby planowanej inwestycji.

Od zaprojektowanej sieci przewidzieé przylacza do planowanych obiektow.

Sie¢ wodociagowa projektowaé w terenie ogdlnodostepnym, w nawiazaniu do projektowanego
ukiadu drogowego Trasy Zielongj.

Cisnienie w sieci wodociagowej ¢ 200mm w ul.- Krochmalnej w warunkach normalne;
eksploatacji, na wysokosici planowanego podigczenia projekiowanej sieci (w warunkach
bezawaryjnej pracy systemu wodociagowego) wynosi aktualnie ok, 0,47- 0,53 MPa (Rzle. =
219 -225m n.p.m.).

Jednoczesnie informujemy, ze w sytuagji poboru wody w zgloszonej iloici 15 I/s nastapi
spadek ciSnienia w sieci wodociggowej w ul. Krochmalnej i rzedna linii cisnied w miejscu
planowanego wiaczenia sieci wyniesie ok. 210-218 m n.p.m.

Ponadto informujemy, Ze isiniejsca sie¢ wodociagowa ¢ 200mm w ul. Krochmalnej umozliwia
w warunkach bezawaryjnej pracy systemu wodociagowego podanie wody w ilosei 20 I/s i w
takiej sytuacji rzedna linii cisnien w miejscu planowanego wiaczenia sieci wyniesie ok. 205-
216 m np.m. Zwracamy przy tym uwage, e konieczna do realizacji sie¢ dla obshigi
planowanej inwestycji bedzie siecig kofcéwkowa.

Wodomierze lokalizowa¢ za pierwsza zewnetrzng Sciana w piwnicy Iub na parterze budynku,
w miejscu wydzielonym, suchym, {atwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda.
dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia lub w studni wodomierzowej na ierenie

#apitzl zohdadowy, stan na dzien 08.04,2008 r 247.245.000,00 PLN
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posesji, w odleglodci ok. 1-2m od linii regulacyjnej ulicy, z zachowaniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z doia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Za” zestawem wodomierzowym przewidzieé stosowne zahezpieczenie przed
wiormym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN 1717:2003.
Wodomierze sytuowaé na konsoli.

I. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH
. Migjsce wigezenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kolektor sanitarny #1,8m w

planowanej do przediuzenia ul. Muzycznej lub kolektor sanitarny #1.6m usytuowany
wzdhuz rzeki Bystrzyey.

2. Skiad sciekdw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moze

przekraczaé wartoéei podanych w zataczniku. W dokumentacji przedstawi¢ dobér urzadzen
podezyszezajacych i rysunek z zaznaczong ich lokalizacjs. Zastrzegamy sobie prawo
koniroli jakosci Sciekdw odprowadzanych do sieci miejskiej.

Nie wyrazamy zgody na adprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Jednoczesnie informujemy, ze istnigjacy kolektor deszczowy ¢#1,0m w planowangj do

przediuzenia ul. Muzycznsj byt wymiarowany w tej czesci zlewni wylacznie na potrzeby
odwodnienia jezdni i nie ma mozliwosci przyjecia sciekéw deszczowych ze wskazanego
obszaru, Wobec powyzszego, wody opadowe z ww. nieruchomodci nalezy
zagospadarowac na terenie ww. dziatki lub przewidziec po podezyszezeniu bezposrednio

do rzeki Bystrzycy.

3. Dla odprowadzenia wéd deszczowych z utwardzonych placéw zaleca sie projekiowad

wpusty deszczowe z osadnikiem.

6. Sklad odprowadzanych Seiekéw deszczowych powinien speinia¢  wymapania

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciek6w do wdd lub do ziem, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984).

7. W przypadku odprowadzania §cickéw deszczowych do rzeki Bystrzycy nalezy uzyskaé

opinig Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej (ul. Narutowicza 56a).

8. Ponadto informujemy, Ze na terenie ww. posesji usytuowane sq miejskie sieci kanalizacji

sanitarnej  @l,8m i gl.6m. W zwigzkn z powysszym lokalizacia elementdw
zagospodarowania  dzialki powinna umozliwiaé ich bezpieczne usytuowanie, z
zachowaniem wymaganych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

9. Wyjadniamy réwniez, Zze widoczny na mapie syt. - wys, wodocigg #500mm na terenie

nieruchomogei jest nieczynny. Natomiast pozostale przewody wod.-kan. (w tym kanal

sanitarny ¢0,5m) stanowia instalacje wewnegtrzne nie eksploatowane przez MPWIK i

pozostajg w utrzymaniu wlasnym ich uzytkownikéw, 1. bylej ,.Cukrowni”, i rozwigzanie

kolizji planowanej zabudowy nalezy do projektanta w uzgodaieniu z ich uzytkownikiem.
10. Nalezy skoordynowaé prace projektowe z:

— bedaca w trakeie projektowarnia przebudowa w rejonie ul. Nadbystrzyckiej / Glebokis]
(w zwiazku z budows Trasy Zielonej — warunki techniczne MPWIiK nr TRK/5004-
57912007 — etap-uzgodniony ZUDP),

— planowana budowa Trasy Zielonej od ul. Muzycznej do skrzyzowania z ul. Krochmaing
i Diamentows z wezlami ,,Cukrownia™ i ,,LKJ” (etap — okreslone warunki MPWiK nr
TRK/3004-306/2008).

I1. Przy opracowywaniu koncepcji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materiaiéw dotyczacych istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod-
kan. w rejonie objgtym projektowaniem, znajdujacych sie w archiwum technicznym
MPWiK

- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie,

~ dokontywania na biezaco robaczych ustalen w MPWIK.
0SC
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13.

id.

Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgednieniu z MPWiK Sp. z
0.0. Szczegdly proponowanych rozwiazafn powinny byé przedkladane na roboczo do
MPWiK celem wstgpnego uzgodnienia przed zlozeniem do ZUDP m. Lublina .
O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomié¢ MPWIK Sp. z o. 0. z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Zasirzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodociagowo-kanalizacyjnych.

Po wybudowaniu sieci i przylaczy =zostanie zawarta umowa, kidra okresli
odpowiedzialno$é za przylacza oraz sposéb rozliczen za Swiadczone ustugi.

Frzy projekiowaniu uwzglednié wymagania zawarte w ..Wytycznych technicznych do

projektowania sieci, przylgezy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych™
(dostgpnych na stronie infernetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

Ninigjsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zalaczy¢ do projekiu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnione;
dekumentacji pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

Ponadto zwracamy uwage, Ze przedstawiony we wniosku projekt zagospodarowania

terenu wykazuje kolizje czeéci planowanych obiektdw (np. zbiornik wdd deszczowych) =z
projektowans budowa Trasy Zielonej na odcinky przediuzenia ul. Muzycznej w kierunku ul.
Krochmalnej (warunki techniczne MPWIK nr TRK/5004-579/2007).

%)

Uwagi:

. Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny byé wykonywane przez firmy specjalizujace

si¢ w robotach wad.- kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych
robot.

. Zasady uzytkowania i eksploatacji przylgczy wod-kan okreslone sa w,Regulaminie

dostarczania wody [ odprowadzania sciekéw obowigzujacego na terenie Miasta Lublin®™
dostepnym w Biurze Obstugi Klienta lub nz stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl.

. W sprawach dotyczacych warunkow techniczmych moina kontaktowaé sie z Dzialem

Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. . Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj
nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383, 381), a w sprawach uzgodnien rozwiazan
technicznych z Dzialem Ohbshugi Technicznej Odbiorcow (tel. 081-532-42-81 wew. 281,
282)

. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustaledi dotyczacych stanu istniejacego na sieci

mozna kontaktowaé sig z Wydzialem Sieci Wedociagowej (tel, 081-744-36-41 wew. 405,
406) oraz Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 Iub 430),

Otrzymuia:
. Adresat
2. Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji Se ek AT
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin Dyrekiop/Produlke)l
3. a/a

OSC
Z ORYGINAEE




0D MPUIK w Lublinie Sp.z o.o.

NR FRKSU :-+489 81 5321918 31 MARZ 2818 13:43 STR. 1

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinje Sp. z 0.0.
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mawlk. ublinpl

ok =l wmg
. TOT/5004.273/2010 29.03.2010
Sekratariat :
fl. 08153237 56 .
fon 081 5321910 - Urzgd Miasta Lublin
Wydzial Inwestyeji

Caniraln
el 081 532 428)

Bluro
Obstugi Klienta

al.J. Pilsudzhicgo 15
20-407 Lublin

tel./fax D81 53201 80

Pogntowle Wod.-Kan.

tel. 081 5341954
el 994

Baza Zombarzycka

ul, Zemborzycke 1T4a

20-445 Lublin
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Dotyczy: rozszerzenmia warunkdiw technicznych wod.~kan. nr TRK/5004-
822/2809 dla projektowanegoe stadionu miejskicgo z infrastrukiurg
towarzyszica w rejonie planownnej‘Trasyizieloncj (pomigdzy wl,
Muzyezng a trasy do ul, Diamentowej), :

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie Jw. upregjmie informujemy, ze
rozszerzamy warunki techniczne TREK/5004-822/2009 ‘z dnia 06.10.2009r, o
mozliwosé odprowadzenia czgsei wdd opadowych z planowanej inweslyeji do
istiriejacego  kolektora deszczowego ¢1,0m (w planowanej do preedtuzenia ul.
Muzycimej), ; '

Nlosé odprowadzanych éciekow deszezowych z cdlej nicruchomosci nalezy
ogramicry¢ do wielkoscl wspbiczynnika splywu yw=0,1, 1 pozostaly ilogé zatezymaé na
terenic posesji, T ‘ :

Ninicjsze pismo nalezy zataczyé wraz z warunkami TRK/5004-822/2009 do
projekiu budowlanego przedstawianego do uzgodnienia, .

W sprawach dotycz:qcych warunkéw lechnicznych ‘mozna kontalctowaé sie =
Dziatemn Technicznym MPWIE Sp. z o. 0. Lublin, al, Pilsudskicgo 15, budynek B,
pokéj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383). : :

Otrzymuia:
1. Adresat

2. ala
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ZARZAD - SEKRETARIAT
ul. Pulawska 28

|21, 081 741 25 10

lax 081 741 D1 38

POGOTOWIE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3

1al, 883

lalffax 081 740 72 39

DZIAL OBSELUG!I KLIENTA
ul, Fulawska 28
tel, 081 74t 02 B1

DZIAL STRATEGI 1 ROZWOM
ul. Pulawsks 28

1= 08t 74100 72

w. 382,384, 319

RZECZNIK PRASOWY
ul. Pulawska 28
ledffax 081 740 24 63

DZIAL SIECI
ul. Pulawska 28
lel. 081 74035 11

DZIAL EKSPLOATACI
ul, Pulawska 28

tel. 081741 0D 72

w. 328, 232

DZIAL LOGISTYKI
ul. Pulawska 28
tel/f=x 081 741 04 57

MAGAZYN
ul. Ceramiczna 3
lel. 0B1 747 52 53

DZIAL TRANSPORTU
ul. Ceramicanz 3

tel, 0B1 747 44 78

tel. 0B1 747 1229

DZIAL PLANOWANIA
1 NADZORU ROBOT
uk, Prlawsha 26

tel. 081 741 B8 72

DZIal ADMINISTRACYJNY
ut.. Pulawska 28

tel. 0B1 741 0072

w. 416, 370, 310

SERWIS CIEPLOMIERZY
ul. Cemmicens 3
tel.ffax GB1 746 76 60

SERWIS FOMP
ul. Ceramiczna 3
lelffax 0B 748 35 43

LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z sledzibg w Lublinie » 20-822 Lublin - ul. Pulawska 28
tel. centrala 081 741 0072 + iax 081 740 60 32 » http/fwww.lpec.pl « e-mail: info@lpec.pl
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Sz. Pani Bernadeta Krzysztofik
Zastepca Dyrekiora Wydziatu Funduszy Europejskich
Urzad Miasta Lublin
UL Krakowskie Przedmiescie 72
20-076 Lublin

Lublin

NR-4113-097/09

dotyczy: zasilenia w cieplo z sieci cieplowniczej obiektéw Stadionu Miejskiego przy
ul. Krochmalnej w Lublinie

Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w nawigzaniu do
odbytego spotkania i ofrzymanego pisma wraz z wnioskiem o okreslenie warunkaw
przytaczenia informuje, Ze Istnigje techniczna mozliwoSE zrealizowania sieci
cieplowniczej umozZliwiajgce] =zaopalrzenie w cieplo projekiowanych’ obiektow
Stadionu Migjskiego zlokalizowanego na dziglce nr 3/22 przy ul. Krochmalngj
w Lublinie.

Wielkosci zapoirzebowania ciepla okreslone we wniosku o przylgczenie nie
rokujg whasciwej pracy sieci cieplowniczej w sezonie, a juz w okresie lefmim przy
dokumentacyjnym zapotrzebowaniu ciepla na poziomie 80,0 kW powoduja, ze
dostarczony czynrik grzewczy nie zapewni wymaganych parametrow dia podgrzewu
cieptej wody. Ponadto naklady inwestycyjne na realizacle przylacza cieptowniczego
diugosci ok. 1,5 km sg nieproporcjonalnie duze w odniesieniu do poirzeb ciepinych
projektowanych obiekidw, poniewaz ksziaftujz sie na poziomie 1 386 000,00z
Natomiast straty ciepla na przesyle odniesione do okreslonego we wniosku
zapoirzebowania ciepla siegajg 45% polrzeb ciepinych. W zwigzku z tym do
okreslenia warunkow przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej niezbedne
jest dostarczenie do nas harmonogramu poboru ciepla odniesionego do catego roku
kalendarzowego, co pozwoli na ponowng analize mozliwosci przylaczenia.

Ewentualna realizacja w sasiedziwie {akig] inwestycii kompleksu obiektow
towarzyszaeych i ich potrzeby cieplne zbilansowane razem z zapotrzebowaniem
ciepta obiektow stadionowych z calg pewnoscia poprawia ekonomike przesyiu ciepta,
naktadow inwestycyjnych oraz jakosé 1 pewnosc dostawy ciepla.

VW zalgczeniu przedstawiamy mape syluacying ze wskazanymi miejscami
wigczenia przylgcza w istniejgcs siec cieplownicza,.
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Dziat Informacji Przestrzennej wewnetrznego
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REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE] W WARSZAWIE
Zaread Zlewni Wisly lubelskiej i Bugu granicenego
w Lublinie
ul. Narutowicza 56 a  20-016 Lublin
tel./fax; 081532 41 22; 081 532 6126

e-mail: Jublinfirzaw, waw.pl

=

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 89 1240 1111 0010 2034 8529
NIP 326 — 23 - 90 - 341 REGON 016183991

Lublin 24.02.2010 r.

NZI —42-5/2/10

Geotechnica sp. z o.0.
geologia i budownictwo
ul. Koseiuszki 49d
§7-100 Torun

W odpowiedzi na pismo L.dz. 77/6/10 z dnia 12.01.2010r. (data wplywu do RZGW
22.02.2010r.) w sprawie projekiowanego siadionu pilkarskiege przy ul. Krochmalnel
w Lublinie. Zdi'zad Zlewni Wisly lubelskiej 1 Bugu granicznego informuje jak nizej:

1. planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie km 27+000 + 27+470 rzeki Bystrzyey.
wo kilometraza okreslonego w . Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowe]”
opracowanego przez MGGP w Tarnowie w 2006r.

2. przywolany w Waszym pismie wodowskaz Lublin zlokalizowany jest w km 26=800

wa kilometraza IMiGW co odpowiada km 30+045 wg w/w . Studium,..”.

d

. za reprezentatywne, dla planowanej inwestycji, przyj¢to rzedne wod wezbraniowyui
w km 27-+400. ktére wynosza dla wody o prawdopodobienstwie p=1% 171,72 m npm Kr.

a dla p=0.3% 171.78 m npm K.

Zastepca Dy 'r’i*tnru RZGW qy ue
ds. Zarzadu Zlewni Wis sly

i Bygu grinicznega w 1: linie
\ L lti }'\ L};{q

L¥gzeal Roaa,
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REGIONALNY ZARZAD GOSRPODARKI WODNE] W WARSZAWIE
Zarzad Zlewni Wisly lubelskiej i Bugu granieznego
w Lublinie
ul. Narutowicza 56 a 20-016 Lublin
tel. /fax: 081532 41 22; 081532 6126

e-mail: lublind@rzew.waw.pl

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 89 [240 1111 0010 2034 832
NIP 326 23— 90 — 341 REGON 016183991

Lublin  25.02.2010 r.

—~ NZL — 42-6/2/10

Urzad Miasta Liblin
DepartamengRozwoju
Wydzial Exnduszy Europejskich

ul. Lesz€zynskiego 14
_ 20-069 Lublin

W odpowiedzi na pismo FE.PLL3040-3-20/09 z dnia 22.02.2010r. Zarzad Zlewn:
Wisly lubelskiej i Bugu granicznego w Lublinie nie zglasza uwag do przeslanego programu
funkcjonalno — uzytkowego dla realizacji zadania pn. .Budowa stadionu migjskicgu
w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu” opracowanego przez Geolechnica

- Torun w stvezniu 2010 .

Zastepca Dyreklora RZGW w Warszawie
ds. Zarzady Zlewni Wisly lubelskie]

i Bugmg /\hlctn;g%w E,ub‘ﬁ??e r\

b L “[ossel Regita

Otrnvimuje:
1. Adresat
2) Geotechnica sp. z o.0. ul. Kosciuszki 49d ; 87-100 Torun.

3. NZD o
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